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Obra: Acessibilidade, SPDA e reforma do prédio do CONSU

Unidade/Orgdo: REITORIA
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para execucdo da obra de acessibilidade, SPDA, reforma
dos sanitarios e manutencao do elevador por 12 meses do prédio do CONSU da Reitoria
da Unicamp, conforme projetos, especificacbes técnicas, memoriais, planilha e outros
anexos.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Trata-se de execucdo de um nucleo de acessibilidade e reforma dos sanitarios
existentes.

O inicio da obra de reforma dos sanitarios s6 podera ocorrer apos a conclusdo do
nacleo de acessibilidade e SPDA, minimizando o impacto no uso do prédio durante
a obra. Todavia, cabe ressaltar que a instalacdo do elevador podera ocorrer
concomitante a reforma dos sanitarios.

- O container de sanitarios locado para uso dos ocupantes do prédio durante a
execucdo da obra devera ser do tipo "administrativo".

- As bancadas em granito devem ser impermeabilizadas, ja incluso no seu servico.

- O procelanato de revestimento de piso dos sanitarios que serdo reformados deve ter
acabamento fosco.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4% As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Memo0011-2019 - Memorial - CONSU-Acessib, SPDA e reformaSanit — R2 Pagina 1 de 12



GABINETE DO REITOR

r Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — DEPI [
Ve depl
Y COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
UNICAMP Rua Bernardo Say&o, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19)

3521-4105

Neste item sdo apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos os servicos de supervisao técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracdo local despesas que néo foram
atribuidas ao custo de execu¢do de cada etapa do empreendimento.” Redacgdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢Oes dos servicos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacOes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Seré seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servigos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitérias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccéo de refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengédo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Gnico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalagcbes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em
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chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da &area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

- FUNDACAO: Na execucdo de fundagbes, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a
compatibilizacdo dos projetos de infra e superestrutura e as adequacdes necessarias
para a perfeita execucdo da obra/servico. No caso de fundagdes por tubulbes, cabera
também ao consultor da CONTRATADA a analise e liberacdo para concretagem.
No caso de estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e
profundidades, com base nos relatdrios de sondagem apresentados pela Contratante,
assim como nos relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo
de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o
desempenho dos elementos da fundacdo, para as situacdes exigidas por norma,
através da execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-
2010.

- CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a
CONTRATADA deveré observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;

e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicao estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera
apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de
conformidade realizados em laboratérios especializados, para as
tipologias que apresentam a situacao mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente apo6s a apresentagdo do
laudo favoravel e a entrega dos projetos de fabricacdo dos
caixilhos, sera liberada a fabricagho dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagdo é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenodlica, plastificadas e
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com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverao ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicOes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacéo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:

e Manifesto de Transporte,

e Guia de Despejo,

e Classificagdo do residuo,

Memo0011-2019 - Memorial - CONSU-Acessib, SPDA e reformaSanit — R2 Pagina 4 de 12



GABINETE DO REITOR

r Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — DEPI [
Ve depl
Y COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
UNICAMP Rua Bernardo Say&o, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19)

3521-4105

e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento e instalagao de elevador, devera ser atendida a
orientacgio CEMEQ para elevador obras — DOCUMENTO TECNICO -
MEMORIAL OBRA N° 023 /2016 DE 13/04/2018 R5.

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacio dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adogdo de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.

As especificacGes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens: )

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencbes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
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demarcacéo de areas e a devida autorizacio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:
e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;
¢ Iniciar as frentes de limpeza com no méaximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;
e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;
e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;
e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosao, alteram sua geometria e provocam a concentracdo
do escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranga dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteracBes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteragéo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantag¢do de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminag&o por residuos liquidos.
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Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagéo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
préximas a corpos d’dgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas dreas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de conten¢do e de direcionamento
ordenado de &guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos -carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacbes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.

¢ Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacéo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.
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e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacdes/correcBes, sempre que necessario e sob a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagdo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado ap6s a obtencdo de autorizagdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plésticos e recipientes metélicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;
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b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucéo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.
Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta € de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(cdrregos ou barramentos);

b. Nos locais onde n&o houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverad prever as instalagdes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
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Descricdo: A UNICAMP € uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de méaquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
InstrucBes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagédo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manutencédo periddica de equipamentos e maqguinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descrigdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:
a. Aspergir periodicamente com 4gua ao longo de vias ndo pavimentadas
para evitar emissao de material particulado;
b. Recobrir 0 material a ser transportado com lona e/ou umectagdo do
mesmo, quando possivel;
c. Realizar as manutences periodicas das condi¢cBes mecéanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;
d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em

que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
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medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicao do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqientemente preservar
os lengois d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacao do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de oOleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecao no local;

b. Em nenhuma hipdtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de dleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste

tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operagéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacio grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativacao:
a. Proceder a recuperagdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizacédo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.
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5. DOCUMENTOS

5.1.A CONTRATADA deveréa atender aos projetos e memoriais e apresentar os
documentos abaixo:

® Atestado de conformidade das instalacdes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
préticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacGes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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