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ANEXO V - MINUTA
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N°
PROCESSO N° 01-P-10322/2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de Sao Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° -
BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ... , heste ato devidamente
representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo
e contratado a execugdo da obra objeto da Tomada de Precos DGA n° 4/2020, processo
n° 01-P-10322/2019, homologada e adjudicada pela Autoridade Competente em

e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da contratacdo é a execucdo da obra de Acessibilidade, Sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas — SPDA e reforma dos sanitarios e
manutencdo do elevador por 12 (doze) meses do prédio do CONSU da Reitoria da
Unicamp, conforme especificacBes contidas no Anexo | do edital, pelo regime de
empreitada por preco global.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mé&o-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo da obra é de responsabilidade da Contratada.

1.3. A obra serd executada no endere¢o: Rua Roxo Moreira, 1471, Quadra 01 - Cidade
Universitaria "Zeferino Vaz", Campinas/SP.

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrigédo, integram o
presente instrumento como se partes dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR E DO ORCAMENTO

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente & médo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

2.2. As despesas serdo pagas a conta de recursos orcamentarios na funcional
programatica: 12.364.1043.1151, no elemento econémico 3339-81.
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CLAUSULA TRES - DA GARANTIA

3.1. A Contratada devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

3.2. A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caucdo em dinheiro ou Titulos da Divida Publica;
b) Seguro Garantia; ou,
c) Fianga Bancéria.

3.2.1. Caso a opgdo recaia sobre a modalidade de Titulos da Divida Publica,
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a
Contratada deverd providenciar relagdo elaborada em 3 (trés) vias de igual teor e
forma, fazendo constar o nimero e valor nominal de cada um, a qual acompanhara
0s respectivos Titulos.

3.3. A garantia seré recolhida conforme segue:

a) depdsito no Banco Santander, Agéncia 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3,
anexando copia ao Contrato, no caso de caucdo em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b” e “c” do subitem anterior, apresentar o
original na Divisdo de Contratos/DGA, localizada no Prédio da Diretoria Geral da
Administracdo-DGA situada na Praca das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio 1 -
Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”.

3.4. A garantia contratual devera ser renovada caso expirada durante a vigéncia do
contrato.

3.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma nédo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e apds a verificacdo de que todas as
condicdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA QUATRO - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. A vigéncia do Contrato sera da data de sua assinatura até o recebimento definitivo
dos servigos discriminados no subitem 4.3 “b”, observando-se o cumprimento fiel do
prazo de execucdo da obra, sob pena de incorrer nas sang¢des contratuais estabelecidas
na Clausula Dez deste instrumento.

4.2. O adimplemento das obrigacdes aqui ajustadas admite prorrogagéo, nos termos do §
1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos
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nos incisos | a VI do aludido pardgrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante
justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.

4.3. Na execugédo do Contrato seréo observados 0s seguintes prazos:

a) 270 (duzentos e setenta) dias para inicio, término e entrega da obra, contados a partir
do dia determinado na reunido de liberacéo de inicio da obra, sendo:

a.1) 120 (cento e vinte) dias para a execucdo do Nucleo de Acessibilidade e SPDA,
contados a partir do dia determinado na reunido de liberacéo de inicio da obra;

a.2) 120 (cento e vinte) dias para a execucdo da reforma dos sanitarios da escada,
contados da data da conclusdo da execuc¢do do Nucleo de Acessibilidade;

a.3) até 270 (duzentos e setenta) dias para aquisi¢do e instalacdo do elevador, contados a
partir do dia determinado na reunido de liberacéo de inicio da obra;

b) 12 (doze) meses para a prestacdo de servigos de garantia (manutencdo corretiva),
conservacdo do elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacdes de
emergéncia, contados da data do recebimento provisorio da obra.

CLAUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. A execucdo da obra do Nucleo de Acessibilidade e SPDA, reforma dos sanitéarios
da escada e instalacdo do elevador sera recebida provisoriamente no prazo maximo de
10 (dez) dias contados da data da comunicacdo escrita da Contratada de término dos
servigos, sem pendéncias.

5.2. O recebimento definitivo da obra do Nucleo de Acessibilidade e SPDA, reforma
dos sanitarios da escada e instalacdo do elevador ocorrera ap6s o prazo de observacao
de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

5.2.1. A prestacdo dos servi¢os de garantia (manutencado corretiva), conservacao do
elevador (manutengdo preventiva) e atendimento em situagdes de emergéncia sera
recebida definitivamente quando da comprovacao da realiza¢do dos servigos.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. A Unicamp rejeitara, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o
edital, proposta e contrato.

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO
6.1. O prazo de pagamento do fornecimento e instalacdo do elevador sera de 15 (quinze)

dias contados da data da entrega do objeto e sua aprovagdo, mediante a apresentagédo
dos documentos fiscais competentes sendo vedada a colocacdo em cobranga ou sua
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negociacdo junto as instituicdes financeiras (Clausula ndo a ordem), ou negociagdo com
outras empresas.

6.1.1. O prazo de pagamento dos demais servigos, dentre eles a manutengdo
preventiva e atendimento em situacdes de emergéncia do elevador, sera de 30
(trinta) dias contados da data de cada medicdo e sua aprovacdo, mediante a
apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo vedada a colocagdo em
cobranga ou sua negociacdo junto as instituicbes financeiras (Clausula ndo a
ordem), ou negociacdo com outras empresas.

6.1.1.1. O pagamento serd efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada.

6.2. E condicdo a realizacio do pagamento a entrega, pela Contratada, na Divisao de
Contratos/DGA, no prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da
medicdo, 0s seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdao com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) cépia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberacdo dos pagamentos;

f) copia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais e 0 comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com
0s originais para cotejo.

6.2.1. Na hipdtese de constatacdo de irregularidade nos documentos (no todo ou em
parte), a contagem do prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos
documentos regularizados.

6.3. E condicdo a efetivacio do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN estadual, cuja averiguacdo sera feita pela Contratante, conforme determina o
art.6° da Lei estadual 12.799/08.

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal n® 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei
federal n® 11.933, de 28/04/09 e Instrugcdo Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro de
2009, a Contratante procedera a retencao do valor dos servicos indicados na nota fiscal,
fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente, obrigando-se a recolher em nome
da Contratada a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da
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emissdo do respectivo documento de cobranca ou no proximo dia Util, caso esse ndo o
seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrucao.

6.5. Quando da emisséo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa
citada no subitem anterior.

6.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§ 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitara a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corre¢ao.

6.7. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipétese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

6.8. O Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no municipio
que a prestacdo do servico estiver envolvida, em consonancia com as disposicdes
contidas na Lei Complementar n°® 116, de 31.07.03.

6.8.1. Para os servicos prestados no municipio de Campinas, conforme Lei
Municipal de Campinas, de n°® 12392, de 20/10/2005, bem como do Decreto
Municipal de Campinas, n°® 15356, de 26/12/2005, a Contratante, na qualidade de
responsavel tributaria, devera reter a quantia correspondente a aliquota cabivel na
nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente apresentada e
recolher a respectiva importancia em nome da Contratada.

6.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugéo.

6.8.3. Por ocasido da apresentacdo a Contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobranca equivalente, a Contratada deverd fazer prova do
recolhimento do FGTS e do ISSQN, por meio de cOpia autenticada da guia de
recolhimento correspondente aos servicos executados e devera estar referenciada a
data de emisséo da nota fiscal, fatura ou do documento de cobranga equivalente.

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

6.11. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito a atualizacdo de precos.
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CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a
ser agendada mediante convocagdo formal. O inicio da obra estd vinculado a analise e
aprovacdo dos documentos relacionados no subitem 7.24.

7.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacbes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.

7.3. Fornecer e utilizar na execucao da obra equipamentos e mdo-de-obra adequados,
bem como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral
execucdo dos servicos discriminados no Anexo I, 0s quais deverao satisfazer os padrdes
aconselhados pela técnica moderna.

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

7.4.1. Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU,
no original ou por copia autenticada, referente a execugdo da obra, constando o
nome, local e area da obra, bem como o numero do processo licitatério da
Contratante;

7.4.1.1. Para o servigo de instalagdo do elevador, a Guia de Recolhimento de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, deverd ser
apresentada antes do inicio do servico.

7.4.2. Protocolo de comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho, conforme
disposto na NR-18.

7.5. Executar a obra em conjunto com 0s demais servi¢os necessarios a sua conclusao,
0s quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

7.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18.

7.7. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

7.8. Isolar o canteiro de obras com o fechamento determinado na documentacéo técnica
anexa ao edital de licitacdo, devendo o mesmo ser retirado quando do término da obra.

7.9. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.
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7.10. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execucéo da obra.

7.11. Manter no local da execucdo da obra projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha or¢camentaria, o Memorial Descritivo da CPO — n° 011-2019 e os
demais memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica do Edital,
especificacOes técnicas, copia das medicdes e 0 “Diario de Obra” com, no minimo duas
vias, para lancamento diério das ocorréncias.

7.11.1. No “Diario de Obra” devera ser lancado, também, o historico técnico
detalhado dos servicos em execucdo, a condi¢do climatica (bom, chuvoso ou
inoperante) e a quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

7.12. Executar a obra de acordo com as Especificaces Técnicas, Plantas e Desenhos.

7.12.1. No fornecimento e instalagdo de elevador, deverdo ser atendidas as
especificacbes técnicas no Documento Técnico n° 023/2016 R.5 de 26/04/2018 do
CEMEQ.

7.13. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

7.14. Permitir a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, acesso ao local da execucédo da
obra.

7.15. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucao da obra, bem como a alteracdo da programacédo apresentada junto
com a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre os mesmaos.

7.16. E obrigatdria a presenca do engenheiro ou do arquiteto e urbanista responséavel na
obra pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca sera devidamente registrada
em Diério de Obras.

7.16.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida
comprovacdo, que, na auséncia do engenheiro ou do arquiteto e urbanista
responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizagdo.

7.16.2. Credenciar o engenheiro ou o0 arquiteto e urbanista responsavel pelo
acompanhamento da obra, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente,
junto a Contratante, constando o nome, nimero do documento de ldentidade e da
inscricdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

7.16.3. Sera permitido um nimero maximo de 2 (duas) obras dentro do Campus por
engenheiro civil ou arquiteto residente.

7.17. Dar previo conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo da boa
execucdo da mesma.
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7.18. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insSumMos necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

7.19. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisdrias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalagdo e manutencao do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e area
de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

c) planejamento da execucdo das obras nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacao fisica especifica da mesma;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucéo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal,

g) transporte e alimentagdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedado o
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionérios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hip6tese de vinculo empregaticio
entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo das obras, inclusive quanto as redes de servigos publicos, o
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruigdo ou danificacéo
da obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidacao de indenizagdo acaso devida
a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacdes que, na forma da lei, subsistirA mesmo apds a aceitacdo proviséria ou
definitiva da obra;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte.

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras e servi¢os ndo aceitos pela Equipe
de Fiscalizacdo e que devam ser refeitos;
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m) corre¢do dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis
da data do recebimento da notificacéo.

7.20. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca
e Salde do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

7.21. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

7.22. Responder pelas condigdes de higiene e satde de seus funcionarios.
7.23. Fornecer equipamentos de seguranca (EP1’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

7.24. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de
Seguranca(http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf)
para Contratados, para emissdo de crachés especificos.

7.25. Realizar, as suas expensas, a remoc¢do de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo da obra, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acumulo de entulho ou qualquer outro material de
descarte sobre as areas comuns, vias de circulacdo ou gramados.

7.26. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucao da obra, cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua plenitude.

7.27. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remocéo do
material inservivel e do entulho gerado, para fora do Campus. A limpeza compreende
também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique
pronto para o plantio de gramas.

7.27.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas
e equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda estejam na
obra. A Contratada fara a remocdo e dara destinacdo final dos residuos de
construgdo civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demoli¢do e da
execucdo da obra, devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas
e licenciadas pelo Municipio para este fim. A Contratada devera entregar a Equipe
de Fiscalizacdo da Contratante copia do Controle de Transporte de Residuos —
CTR, sendo que a medi¢do da remocdo do residuo gerado, quando prevista em
planilha orcamentaria, sera realizada somente ap0s a apresentacdo deste.

7.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

7.29. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.
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7.30. Executar a obra na forma estabelecida na documentagdo técnica integrante do
edital, bem como sua proposta, sendo que a mesma serd fiscalizada pela Equipe de
Fiscalizacdo da Contratante, a qual sera designada na ocasiao oportuna.

7.31. Entregar a Contratante, ap6s concluséo das instalagcdes, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletrénicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).

7.32. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

7.33. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra e constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela propria Contratada, obrigard a mesma, por sua conta e risco, a
correcdo, remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que 0 erro tenha
resultado da insuficiéncia dos levantamentos.

7.34. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo
contratual entre a Contratante e eventuais subcontratadas.

7.35. A Contratada garantira os servigos por ela executados, nos termos do Artigo 618
da Lei Federal 10.406 de 10/01/2002. Neste periodo, 0s servicos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalacGes.

7.36. Atender as determinacgdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674 de 06 de junho
de 2005, bem como as disposi¢Oes do Decreto estadual n° 53.047/08.

7.37. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n° 53.047/08, sua aquisigdo ser
realizada de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA.

7.38. Apresentar, quando solicitado, o comprovante de destinacdo dos residuos de
construcdo conforme Resolucdo 307/CONAMA a éareas devidamente legalizadas e
licenciadas pela Prefeitura Municipal local.

7.39. A Contratada fica obrigada a apresentar a Contratante, sempre que solicitado, a
critério desta e a qualquer tempo, para atendimento em até 3 (trés) dias Uteis do
recebimento da solicitacdo formal, a Composic¢do dos Pregos Unitarios (CPU) de todos
os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva Curva ABC de Servigos,
elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos “A” e “B” deste
instrumento, sendo que o ndo atendimento ensejara a aplicacdo das penalidades
previstas na Clausula Dez.
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CLAUSULA OITO - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exercer a fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo, especialmente
designada.

8.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizagdo, o afastamento imediato de
preposto ou de qualquer funcionéario da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como
subcontratados que néo satisfazerem as necessidades da obra.

8.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
seguranga ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes,
cabendo a Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao.

8.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisao, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspensao.

8.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalizagdo, acompanhada pelo
representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo da obra
executada, até o 4° (quarto) dia Gtil do més imediatamente posterior a sua execugao.

8.4.1. O gestor do contrato devera:

a) apos cada medicdo, conferir eletronicamente, a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08,
junto ao CADMADEIRA,;

b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as
faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira
utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais
e 0 comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA.

8.4.2. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.
8.5. Destinar local para a instalacdo do Canteiro de Obras.

8.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar
servicos na obra, para comprovar o registro de funcédo profissional.

8.7. Responder as duvidas e questbes expostas pela Contratada.

8.8. Fornecer ponto de energia elétrica e ponto de agua.

8.9. Nédo obstante a Contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucdo de
toda a obra, a Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizac&o sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada
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do local de funcionarios da Contratada, bem como a substituicdo dos que estiverem sem
o crachd, embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.

CLAUSULA NOVE - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Todas as eventuais modificacbes havidas no projeto durante a execugdo do Obijeto,
em consequéncia das condicdes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizagcdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela
Contratada, que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes do
projeto, incluindo os desenhos “como construido”.

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta
da Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacgéo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o0 aceite da Contratante.

9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo poderda impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes
servigos ou de concessionarias de servicos publicos.

9.4. A troca de informacdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrugdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Didrio de Obras”.
Todos os expedientes escritos, ap0s seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para deciséo.

9.5. A Contratada poderd discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizacdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizag&o.

9.5.1. Protocolada a manifestagdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

9.5.2. Mantida a decisdo a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

9.5.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara
a matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

9.6. A existéncia de matéria divergente ndo poderd, em hipétese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo das obras, ressalvada a etapa que deu origem a questéo.

9.7. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n°® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.
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9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, ser4 permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacdes deverdo ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

9.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada,
observando-se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada
nos autos e mediante prévia e expressa autorizagcdo da Contratante.

9.10. O pedido de subcontratacao sera analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratacéo.

9.11. A autorizacdo da subcontratacdo ficara condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, do
atestado de capacidade técnica-operacional registrado no CREA ou CAU, quando
aplicavel, bem como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da
Diretoria Geral de Recursos Humanos.

9.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacéo relacionada no Manual
de Seguranca, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por cépias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

9.13. A supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo das obras, cujos ensaios serdo realizados
em laboratdrios credenciados no INMETRO, sendo os custos 6nus da Contratada. No
caso de reprovacdao do material submetido ao ensaio, serd obrigatéria a imediata
substituicdo sem 6nus adicional a Contratante.

9.15. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do Local da Obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ele, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.
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9.16. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalacdes prediais
ou solucbes adotadas; pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.

CLAUSULA DEZ - DAS SANCOES

10.1. Salvo motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, 0 ndo cumprimento por parte da Contratada das obrigacdes assumidas ou
a infringéncia de preceitos legais, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;

c) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica do Estado de Sao Paulo pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. A Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes previstas no Capitulo 1V,
Secdo Il da Lei federal n° 8.666/93 e alteracGes posteriores, estard sujeita ainda, as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um por
cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.

b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a
partir do 31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso a 60 (sessenta)
dias, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecucao
total ou parcial do contrato, para efeito de aplicacdo de multa compensatdria sobre o
valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato a
critério da Unicamp.

c) multa pelo descumprimento de clausula constante no instrumento contratual: até
2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada,
em execucgdo ou inexecutada conforme o caso apresentado;

d) multa por desatendimento das determinacdes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execucdo ou inexecutada
conforme o caso apresentado;
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e) multa compensatdria pela inexecucdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatoria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual.

10.3. As importancias relativas as multas, garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, serdo descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo
igualmente pelas mesmas a garantia prestada.

10.4. A Contratada estara, ainda, sujeita as san¢fes penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e alteracfes posteriores.

10.5. Sem prejuizo da aplicagdo das sancOes indicadas no subitem 10.2 e 10.4, o
descumprimento das obrigacdes previstas nos incisos I, 11 e 111, do artigo 9°, do Decreto
estadual n°® 53.047/2008, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo, sujeitard a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e 11, da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a aplicacdo da
sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica,
estabelecida no artigo 72, paréagrafo oitavo, inciso V, da Lei federal n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes a referida
sancédo, independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

10.6. A aplicacdo da penalidade capitulada nos subitens acima é independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitard a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n° 8666/93 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel na internet
no endereco: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.7. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n° 8.666/93, sendo que a
falta de cumprimento das obrigagdes assumidas ou a incidéncia do comportamento
descrito no art. 78 e na forma do art. 79 da Lei federal n° 8.666/93, ensejara a rescisao
unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelacédo judicial, sendo
aplicaveis, ainda, as disposicdes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacéo.

10.8. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nao
exime a Contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que venha acarretar a
Unicamp.

10.9. Na aplicacdo de penalidades, rescisdo unilateral do instrumento contratual, devera
ser observado o direito da ampla defesa e do contraditorio.

CLAUSULA ONZE - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de S&o Paulo, para dirimir as

duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.
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Fl. n2

\\"}) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Proc. O1-P-10322/2019
el

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADM INISTRA:QAO Rub.
— DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO
(.0\’ SUPRIMENTOS Aprovado segundo o Parecer PG n° 3397/2019
UNICAMP MINUTA e pelo Despacho n° 6938/2019, de 11/12/2019.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato em 2
(duas) vias de igual teor e unico efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Campinas, de de
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1- 2.
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DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAGCAO
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO

Fl. n2
Proc. 01-P-10322/2019
Rub.

SUPRIMENTOS Aprovado segundo o Parecer PG n° 3397/2019
UNICAMP MINUTA e pelo Despacho n° 6938/2019, de 11/12/2019.
ANEXO “A”
Modelo de Composicédo de Preco Unitario
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA - ;
CPU - COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: _,__ %
ORGAMENTO: BDL _ ,_ %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
DATA: dia/més/ano

Area da obra:

(m?)

I UNIDADEI COEF.

I PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)

cODIGO DESCRICAQ
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1 |Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1|Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1 |Alojamento metdlico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitario e chuveiro - locag LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
{espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50
'RRECO (m&o-de-obra): 175,00
PRECO (material): 2.148,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.323,00
15(36): 129,34 226,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ \ ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35|
QUANTIDADE: 9,00
% PRECO TOTAL (¢ taxa): 22.944,15

&
N

PRECO (m3o-de-obra):

PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.}:

LS(%6):

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREGO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):
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Fl. n2

"' UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS broc. OLP10322/2015
é 'A DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO Rub.
%, " DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO
.0\ SUPRIMENTOS Aprovado segundo o Parecer PG n° 3397/2019
UNICAMP MINUTA e pelo Despacho n° 6938/2019, de 11/12/2019.
ANEXO “B”
Modelo de Curva ABC
LOGOTIFG BA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
i CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: __, %
ORCAMENTO: DATA_BASEED;E _N,",_c}’

LOCAL:
Areadaobra: (m?) DATA: dia/mésfano

coDIGO DESCRICAO uNIDADE | QuUANT. | PRUNITIRS) | PRTOTALRS) | PART.) | PART.ACUM.(%)
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