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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construgcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
confratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de

aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

Os Projetos, Memoriais e Planilhas sdo documentos que se completam. Qualquer
informagao indicada em um deles DEVERA ser aplicada aos demais.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: FE — Anexo 3 — Reforma para EAD

Intervencdo: Reforma.

Local: Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

DESCRIGAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma denominada FE-Anexo 3 — Reforma para EAD, com 175,30 m2

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa

CAU n°: A42704-7

Estag. Ana Carolina Sanvezzo Delfim

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
FEA3_EXE_ARQO1a07 Planta de Demolicdo 01/07
FEA3_EXE_ARQOTa07 Planta de Layout 02/07
FEA3_EXE_ARQO1a07 Planta 03/07
FEA3_EXE_ARQO1a07 Planta de lluminacdo 04/07
FEA3_EXE_ARQO1a07 Planta de Barrilete/ Casa de 05/07
Mdquinas
FEA3_EXE_ARQOTa07 Cortes AA, BB, CC e DD 06/07
FEA3_EXE_ARQO01a07 Ampliagéo da Copa e 07/07

Detalhamento de Portas e Caixilhos

FE-EAD_MEMORIAL_00-Capas Capas de todos os memoriais € cadernos de
encargo, planilha orcamentdria, CPU e Curva
“ABC"

FE-EAD_MEMORIAL_O1- Memorial com as Condicdes Gerais da Obra

CondicoesGerais

FE-EAD_MEMORIAL_02-Arquitetura Memorial e Caderno de Encargos de

Arquitetura

2. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
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CREA n°: 5062600651

Arquivo Titulo da Folha Fl.n
FEA3_EXE_ELEOTall Plantas de lluminacdo 01/11
FEA3_EXE_ELEOTall Planta de Tomadas Rede Limpa 02/11
FEA3_EXE_ELEO1all Planta de Tomadas Rede Suja 03/11
FEA3_EXE_ELEO1all Planta de Dados e Voz 04/11
FEA3_EXE_ELEO1all Planta de CFTV 05/11
FEA3_EXE_ELEOTal1l Planta de instalacdo elétricas piso 06/11
elevado
FEA3_EXE_ELEOTal1 Planta de Dados e Voz piso elevado  07/11
FEA3_EXE_ELEOTall Planta de ar-condicionado 08/11
FEA3_EXE_ELEOTall - Planta de cobertura ar- 09/11
condicionado
FEA3_EXE_ELEO1all Planta de UNIFILAR antes reforma 10/11
FEA3_EXE_ELEO1all Planta de UNIFILAR apdsreforma 11/11
FE-EAD_MEMORIAL_Q03-Elétrica Memorial e Caderno de Encargos de
Instalacdes Elétricas
3. PROJETO HIDRAULICO
Engenheiro Responsdvel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari
CREA n°: 5069685885
Eng. Isabella Stranieri
CREA n°: 5069692126
Eng. Leonardo Félix de Mendonca
CREA n°:
Arquivo Titulo da Folha FL. n°
FEA3_EXE_HID Redes Hidrdulicas 01/01

Memorial e Caderno de Encargos de

FE-EAD_MEMORIAL_04-Hidrdulica - o
Instalacdes Hidrdulicas

4. PROJETO MECANICO

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Engenheiro Responsdavel e
Coordenador:



FE-ANEXO 3 - REFORMA PARA EAD

Desenvolvimento:
Arquivo
FEA3_EXE_MEC01002

FEA3_EXE_MECO01a02

FE-EAD_MEMORIAL_05-Mecdanica

EAD-MEC-CT

5. ORCAMENTO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

Orcamento FE_EAD_ANEXO I

UNICAMP

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Titulo da Folha FL. n°
Ar Condicionado - Planta 22 Pavimento e 01/02
Planta Barrilete/ Casa de Mdaquinas

Cortes e Detalhes Construtivos 02/02

Memorial e Caderno de Encargos de Instalagoes
Mecénicas

Planilha de Carga Térmica

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°®: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonca
CREA n°:

Conteldo

Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-
Financeiro, Encargos Sociais, CPU, Curva “ABC”

Data de entrega: Julho de 2016

Arg. Caio Graco H. V. Braga

CAU n°: A20539-7

Vi
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projefos de
Arquitetura e de Instalacdes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas
Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as
indicacdes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicGo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos frabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e das especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, nGdo cabendo nenhum servico exira
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho™ (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

2. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, copia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item € parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

3. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com tapumes em chapa de
madeira compensada resina 6,00 mm estruturadas por caibros de madeira e
devidamente protegido por trés demdos de l&tex acrilico na cor branca, onde
também deverd ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo
fornecido pela Universidade.
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdo de divisérias, forros, piso da Copa, retirada de portas e caixilhos, bancada
da copa, lumindrias, instalacdes elétricas, redes e drenos de e demais interferéncias,
conforme projeto de arquitetura e de instalacoes.

A retirada de equipamentos de ar condicionado serd feita pela CEMEQ.

Todas as demolicdes deverdo ser executadas de forma cuidadosa com todos os fipos
de materiais e equipamentos.

Deverd ser evitada a quebra de vidros, bem como avarias aos equipamentos de
climatizacdo. Todos os equipamentos de climatizacdo deverdo receber atencdo
especial para retirada, transporte e acomodacdo, de forma que seja assegurado o
funcionamento dos mesmos, pois trata-se de equipamentos novos.
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a reforma do pavimento ocorrerdo interferéncias em obras j& executadas nas
seguintes dreas:

- Instalacoes Elétricas;

- Instalacdes Hidrdulicas;

- Instalacdes Mecdanicas;

Nas instalacdes elétricas deverdo ser retirados/ remanejados fiacdo elétrica; de
telefonia; dados entre outros e sistemas de iluminacdo.

Nas redes hidrdulicas serdo realocadas as saidas de dgua e esgoto da copa.

Nas instalacdes mecdnicas serdo previstos novos pontos de climatfizagcdo, com
alteracdo dos aparelhos, drenos e grelhas.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna a Unicamp.

Os materiqis considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do

Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter confrole sobre a sua
descricdo e quantificacdo.
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdério efetuar diariamente esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Julho de 2016

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT: 3211315
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