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Obra: Reforma anexo III - drea da Educacao a Distancia
Unidade/Orgéo: FE
UNICAMP
1. OBJETO:

Contratagdo de empresa para reforma da area de Educacdo a Distancia (EaD),
existente no 2° pavimento do prédio 111, da Faculdade de Educagdao da Unicamp.

2. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

3. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informacgdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

3.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realizagdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programagdo e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenagdo de pessoal e
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distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢des dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do
canteiro sao responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tnico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolugao 307 do CONAMA. Quando da instalagao
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalagdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificagio da obra, em
chapa metalica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucao das
obras, também nao poderdo manobrar fora desta area.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

a. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

b. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto ¢ de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
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garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:
e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrugdo das redes de esgoto, coletores, interceptores € emissarios,
bem como, redes de dguas pluviais;

e As desobstrug¢des e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Cerdmico, Concreto, etc...

e (aso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vicuo:

e Os servigos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitdrias e sépticas,
» Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenga de Operagao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
e Execuc¢do de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulagdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

3.2.  QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservagio dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdao de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usudrios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:
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e Supressio de Vegetacdo e Intervengdo em Areas de Preservagio Permanente
— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e  Residuos Solidos;

e  Efluentes Liquidos;

e Polui¢do Sonora;

e Polui¢do Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

3.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencao
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remog¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdoes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autoriza¢io da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

o Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méaximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdao nos corpos d’agua existentes, quando da
execuc¢ao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

3.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacao de processos erosivos, mitigar ¢/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantagdo da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.

Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdoem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentragao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
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desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranga dos usudrios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instru¢des Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos.

3.2.3. Controle Ambiental para Prote¢ao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervengdo do empreendimento, nado
venham sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteragdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descri¢do: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fun¢do do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instru¢des Gerais: Sendo a movimentagdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacao de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de méquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’dgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos so6lidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;
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e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e actimulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espagamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulagdes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da dgua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagio
adequada, inclinagao dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da dgua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e
realizar as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovacio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢dao das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
podera ser iniciado apds a obtencao de autorizagdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

3.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execu¢do ¢ desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
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Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metdlicos para
refeicoes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverao ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucoes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
produgio possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
pléstico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,

preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos orgéanicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construgao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdao 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucao
de obras, deverao ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

3.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emissao de efluentes.

Descricao: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instru¢des Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:
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a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverd prever as instalagdes sanitdrias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
o canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

3.2.6. Controle da Polui¢do Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao méximo, os
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducao dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcao pertinente. A CONTRATADA deverd disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicac¢do, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.

Procedimentos:
a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;

b. Realizar manutenc¢do periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencao de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

3.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricdo: Efetuar controle para redu¢do ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n°® 48523/2004.
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Instrucdes Gerais: Apresentagdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias nao pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;
b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do

mesmo, quando possivel,

c. Realizar as manutencdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implanta¢do da obra.

3.2.8. Poluicao do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os len¢dis d’agua subterraneos.

Descricdao: A manutencao emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.

Instrucdes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengdo, troca de 6leo e liquidos de arrefacao, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagcdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecao no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantagdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste

tipo de disposigao.
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3.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativacao:
a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remogdo de entulhos
em geral, remoc¢dao da drenagem superficial provisoria e
regularizacdo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

4. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
4.1.A CONTRATADA devera apresentar :

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas - Anexo R
ART das instalagdes elétricas
Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04

ART do material de acabamento e revestimento

5. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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