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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: Construção do Núcleo de Acessibilidade do CONSU. 

 

Intervenção: Reforma, ampliação e urbanização. 

 

Local: Rua da Reitoria S/N, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 

Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma e Ampliação denominada Construção do Núcleo de 

Acessibilidade do CONSU, com 761,15 m² de intervenção. 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a construir – Pavimento Térreo: 52,61 m² 

Área a Reformar – Pavimento Térreo: 18,62 m² 

Área a Construir – Primeiro Pavimento: 47,61 m² 

Área a Reformar – Primeiro Pavimento: 18,62 m² 

Área a Construir – Segundo Pavimento: 47,61 m² 

Área a Reformar – Segundo Pavimento: 18,62 m² 

Área a Construir – Barrilete: 52,61 m² 

Área total a construir: 200,44 m² 

Área total a reformar: 55,88 m² 

Área total de Urbanização: 504,39 m² 

Área total de Intervenção: 761,15 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

CONSU_EXE_ARQ01a02_impl 

 

Implantação Geral e Det. de 

Calçada 

01/08 
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CONSU_EXE_ARQ01a02_impl 

 
Implantação Geral – Demolições e 

Interferências e Plantas de Dem. Do 

Térreo, 1º e 2º Pavimentos 

02/08 

CONSU_EXE_ARQ03a05 Plantas do Térreo, 1º e 2º 

Pavimentos 

03/08 

CONSU_EXE_ARQ03a05 Planta de Cobertura, Corte AA, BB, 

CC e DD e Detalhes da Cobertura 

 

04/08 

CONSU_EXE_ARQ03a05 Elevações 01, 02 e 03 

 

05/08 

CONSU_EXE_ARQ06_ilum Plantas de Iluminação – Pavimentos 

Térreo, 1º e 2º e Barrilete, Det. de 

Forro e Alçapão 

06/08 

CONSU_EXE_ARQ07_pta_cxo Detalhamento de Portas e Caixilhos 07/08 

CONSU_EXE_ARQ08_ampli Ampliação do Wc P.N.E. e Copa – 

Plantas e Cortes 

08/08 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Thiago Bocioli Barbosa 

CREA nº: 5069720632 

ESTAG. Olavo Zuim Melhado 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

EST_CONSU_PEX 
IMPLANTAÇÃO 

LOCAÇÃO DE ESTACAS 
01/12 

EST_CONSU_PEX 
FORMAS DA FUNDAÇÃO (PAV. 1050 E 1100) 

ESQUEMA DE NÍVEIS 
02/12 

EST_CONSU_PEX 
FORMAS DOS PAV. 1150 (VIGAS INTERM.) E 

1200 (1º PAV.) 
03/12 

EST_CONSU_PEX 
FORMAS DOS PAV. 1300 (2º PAV.), 1400 

(BARRILETE) E 1500 (TAMPA DO ELEVADOR) 
04/12 

EST_CONSU_PEX 
FORMA DO PAV. 1600 (CINTA) 

PLANO E FORMA DO TELHADO 
05/12 

EST_CONSU_PEX 
CORTE AA 

CORTE BB 
06/12 

EST_CONSU_PEX ARMAÇÃO DAS VIGAS V51 A V154 07/12 

EST_CONSU_PEX ARMAÇÃO DAS VIGAS V201 A V312 08/12 

EST_CONSU_PEX ARMAÇÃO DAS VIGAS V401 A V608 09/12 

EST_CONSU_PEX ARMAÇÃO DOS PILARES P1 A P9 10/12 

EST_CONSU_PEX ARMAÇÃO DOS PILARES P10 A P14 11/12 

EST_CONSU_PEX 
ARMAÇÃO DAS LAJES L51, L207 E L501 

ARMAÇÃO DOS BLOCOS B1, B2 E B3 
12/12 
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3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

CONSU_EXE_ELE01a02_impl Implantação Geral – Demolições e 

Interf. E Plantas de Demol. Térreo 

01/05 

CONSU_EXE_ELE01a02_impl Implantação Geral – Demolições e 

Interferências – SPDA 

02/05 

CONSU_EXE_ELE03a05 Plantas Iluminação – Pavimentos 

Térreo, 1º e 2º e Barrilete 

03/05 

CONSU_EXE_ELE03a05 Plantas de Tomadas – Pavimentos 

Térreo, 1º e 2º e Barrilete 

04/05 

CONSU_EXE_ELE03a05 Planta Detalhes Quadros e Detalhe 

Gerais 

05/05 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 5069734785 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

CONSU_PEX_HID01_impl 
Redes de Água Fria, Água Pluvial e 

Esgoto - Implantação e Demolição 
01/04 

CONSU_PEX_HID02e03_ESG AP 

Redes de Esgoto e Água e Pluvial 

Plantas - Térreo, 1º e 2º Pavimentos e 

Barrilete 

02/04 

CONSU_PEX_HID02e03_ESG AP 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial 

Planta de Cobertura e Detalhes 
  03/04 

CONSU_PEX_HID04_AF 
Rede de Água Fria – Plantas e 

Isométricos 
03/04 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com tapumes em chapa de 

madeira compensada resina 6,00 mm/ alambrado em telas metálicas estruturadas por 

caibros de madeira e devidamente protegido por três demãos de látex acrílico na cor 

branca. A Placa de obra será instalada em local próximo ao alambrado, em estrutura 

independente, conforme modelo fornecido pela Universidade. 

 
Deverá ser executada escada temporária de acesso aos níveis da obra para acesso 

dos funcionários e fiscalização durante o período executivo da obra, somente na fase 

de acabamento, ou seja, final da obra a escada de acesso principal do prédio 

poderá ser utilizada pela contrata para acesso a obra com ciência da unidade. 

 

Os acessos da obra pelo prédio principal devem ser fechados com tapumes e lonas 

para evitar o acumulo de material pulvelurento na área de acesso principal do prédio. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá 

carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O 

solo retirado será depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será 

depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalização. As camadas de 

solo subseqüentes serão aterradas na área dos prédios em licitação. 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 

executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 

a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm 

esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo 

vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados 

por empresas credenciadas. 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm 

esparramadas através de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será 

utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 

 



CONSU – Núcleo de Acessibilidade 

UNICAMP 

 

OBRA-6 

 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retirada de caixilhos e demais interferências, conforme 

projeto de arquitetura. 

Deve-se considerar, na retirada de árvores, os seguintes itens: 

- Poda prévia, caso necessário 

- Destocamento das raízes 

- Recorte das árvores e de sua ramagem 

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20 

mm a 40 mm. 

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 



CONSU – Núcleo de Acessibilidade 

UNICAMP 

 

OBRA-7 

 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Redes Hidráulicas; 

- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados os cabeamentos (elétricos; telefonia; dados 

entre outros) conforme indicado em projeto. 

Nas redes hidráulicas serão remanejadas redes de esgoto; redes de hidrantes, e rede 

de abastecimento de água, sendo que algumas tubulações serão consideradas com 

percentual de reaproveitamento no orçamento. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega: Junho de 2018 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 


