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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: Construcdo do NUcleo de Acessibilidade do CONSU.
Intervencdo: Reforma, ampliacdo e urbanizacdo.

Local: Rua da Reitoria S/N, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma e Ampliacdo denominada Construcdo do Nucleo de
Acessibilidade do CONSU, com 761,15 m? de intervencdo.

QUADRO DE AREAS

Area a construir - Pavimento Térreo: 52,61 m?
Area a Reformar — Pavimento Térreo: 18,62 m?
Area a Construir — Primeiro Pavimento: 47,61 m?2
Area a Reformar — Primeiro Pavimento: 18,62 m?2
Area a Construir - Segundo Pavimento: 47,61 m?
Area a Reformar — Segundo Pavimento: 18,62 m?
Area a Construir — Barrilete: 52,61 m?

Area total a construir: 200,44 m?

Area total a reformar: 55,88 m?

Area total de Urbanizagdo: 504,39 m?

Area total de Intervengdo: 761,15 m?

RELAGCAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n®: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0
Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
CONSU_EXE_ARQOTa02_impl Implantacdo Geral e Det. de 01/08
Calcada
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CONSU_EXE_ARQOTa02_impl Implantacdo Geral — Demolicdes e
Interferéncias e Plantas de Dem. Do
Térreo, 1° e 2° Pavimentos

Plantas do Térreo, 1° e 2°
Pavimentos

Planta de Cobertura, Corte AA, BB,
CC e DD e Detalhes da Cobertura

CONSU_EXE_ARQO3a05

CONSU_EXE_ARQO3a05

CONSU_EXE_ARQ03a05 Elevacdes 01, 02 e 03

CONSU_EXE_ARQO6_ilum Plantas de lluminacdo — Pavimentos
Térreo, 1° e 2° e Barrilete, Det. de
Forro e Alcapdo

CONSU_EXE_ARQO7_pta_cxo Detalhamento de Portas e Caixilhos

CONSU_EXE_ARQO8_ampli Ampliacdo do Wc P.N.E. e Copa -

Plantas e Cortes

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Thiago Bocioli Barbosa
CREA n°: 5069720632

ESTAG. Olavo Zuim Melhado

Titulo da Folha
IMPLANTACAO
LOCACAO DE ESTACAS

FORMAS DA FUNDACAO (PAV. 1050 E 1100)
ESQUEMA DE NiVEIS

FORMAS DOS PAV. 1150 (VIGAS INTERM.) E
1200 (1° PAV.)

FORMAS DOS PAV. 1300 (2° PAV.), 1400
(BARRILETE) E 1500 (TAMPA DO ELEVADOR)

FORMA DO PAV. 1600 (CINTA)
PLANO E FORMA DO TELHADO

CORTE AA
CORTE BB

Arquivo

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

EST_CONSU_PEX

ARMACAQO DAS VIGAS V51 A V154
ARMACAO DAS VIGAS V201 A V312
ARMACAO DAS VIGAS V401 A V608
ARMACAO DOS PILARES P1 A P9

ARMACAO DOS PILARES P10 A P14

ARMACAO DAS LAJES L51, L207 E L501
ARMACAO DOS BLOCOS B1, B2 E B3

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

07/08

08/08

FL. n°
01/12

02/12

03/12

04/12

05/12

06/12

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12



CONSU - NuUcleo de Acessibilidade

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
CONSU_EXE_ELEOTa02_impl

CONSU_EXE_ELEO1a02_impl
CONSU_EXE_ELEO3a05
CONSU_EXE_ELEO3a05

CONSU_EXE_ELEO3a05

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

CONSU_PEX_HIDO1_impl

CONSU_PEX_HID02e03_ESG AP

CONSU_PEX_HID02e03_ESG AP

CONSU_PEX_HIDO4_AF

UNICAMP

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantacdo Geral — Demolicdes e
Interf. E Plantas de Demol. Térreo

Implantacdo Geral — Demolicdes e
Interferéncias — SPDA

Plantas lluminagdo — Pavimentos
Térreo, 1° e 2° e Barrilete

Plantas de Tomadas — Pavimentos
Térreo, 1° e 2° e Barrilete

Planta Detalhes Quadros e Detalhe
Gerais

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonca
CREA n°: 5069734785

Titulo da Folha

Redes de Agua Fria, Agua Pluvial e
Esgoto - Implantacdo e Demolicdo
Redes de Esgoto e Agua e Pluvial
Plantas - Térreo, 1° e 2° Pavimentos e
Barrilete

Redes de Esgoto e Agua e Pluvial
Planta de Cobertura e Detalhes

Rede de Agua Fria - Plantas e
Isométricos

Vi

FL. n°
01/05

02/05

03/05

04/05

05/05

FL. n°
01/04

02/04

03/04

03/04
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacodes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, néo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (feodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com tapumes em chapa de
madeira compensada resina 6,00 mm/ alambrado em telas metdlicas estruturadas por
caibros de madeira e devidamente protegido por trés demdos de |dtex acrilico na cor
branca. A Placa de obra serd instalada em local préximo ao alambrado, em estrutura
independente, conforme modelo fornecido pela Universidade.

Deverd ser executada escada tempordria de acesso aos niveis da obra para acesso
dos funciondrios e fiscalizacdo durante o periodo executivo da obra, somente na fase
de acabamento, ou seja, final da obra a escada de acesso principal do prédio
poderd ser utilizada pela contrata para acesso a obra com ciéncia da unidade.

Os acessos da obra pelo prédio principal devem ser fechados com tapumes e lonas
para evitar o acumulo de material pulvelurento na drea de acesso principal do prédio.

OBRA-4
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MECANIZADAS

As escavacoes mecanizadas para os platdés deverdo ser executadas com pd
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O
solo retirado serd depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalizacdo. As camadas de
solo subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios em licitacdo.

As escavacodes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds serd executado em camadas de 20 a 30 cm
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados
por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serd executado em camadas de 30 a 40 cm
esparramadas através de pd carregadeira. Para a compactacdo do solo, serd
utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

4. APLICACAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacoes dos prédios.

OBRA-5
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, refirada de caixilhos e demais interferéncias, conforme
projeto de arquitetura.

Deve-se considerar, na retirada de drvores, os seguintes itens:

- Poda prévia, caso necessdrio

- Destocamento das raizes

- Recorte das drvores e de sua ramagem

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20
mm a 40 mm.

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZACAO.

OBRA-6



CONSU - NuUcleo de Acessibilidade
UNICAMP

INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Redes Hidraulicas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser retirados os cabeamentos (elétricos; telefonia; dados
enfre outros) conforme indicado em projeto.

Nas redes hidrdulicas serdo remanejadas redes de esgoto; redes de hidrantes, e rede
de abastecimento de dgua, sendo que algumas tubulacdes serdo consideradas com
percentual de reaproveitamento no orcamento.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna a Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo fer conitrole sobre a sua
descricdo e quantificacdo.

OBRA-7
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Junho de 2018

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°; A39489-0
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