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ANEXO VII – MINUTA 

 

CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº       

 

PROCESSO Nº 01-P-10322/2019 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica de regime 

especial do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária 

"Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a 

EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n°      , com sede à Rua      , nº      – 

BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ......................., neste ato devidamente 

representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo 

e contratado a execução da obra objeto da Tomada de Preços DGA nº 8/2020, 

processo nº 01-P-10322/2019, homologada e adjudicada pela Autoridade Competente  

em       e mediante as seguintes Cláusulas: 

 

CLÁUSULA UM - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da contratação é a execução da obra de Acessibilidade, Sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas – SPDA e reforma dos sanitários e 

manutenção do elevador por 12 (doze) meses do prédio do CONSU da Reitoria da 

Unicamp, conforme especificações contidas no Anexo I do edital, pelo regime de 

empreitada por preço global. 

 

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra, 

necessários à perfeita e integral execução da obra é de responsabilidade da Contratada. 

 

1.3. A obra será executada no endereço: Rua Roxo Moreira, 1471, Quadra 01 - Cidade 

Universitária "Zeferino Vaz", Campinas/SP.  

 

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrição, integram o 

presente instrumento como se partes dele fossem. 

 

CLÁUSULA DOIS - DO VALOR E DO ORÇAMENTO  

 

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$       (     ), sendo: 

      

a) R$       referente à mão-de-obra; 

    

b) R$       referente aos materiais. 

 

2.2. As despesas serão pagas à conta de recursos orçamentários na funcional 

programática: 12.364.1043.1151, no elemento econômico 3339-81. 

 

CLÁUSULA TRÊS - DA GARANTIA  
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3.1. A Contratada deverá, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu 

cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado. 

 

3.2. A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

a)  Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública; 

 

b)  Seguro Garantia; ou,  

 

c)  Fiança Bancária. 

 

3.2.1. Caso a opção recaia sobre a modalidade de Títulos da Dívida Pública, 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a 

Contratada deverá providenciar relação elaborada em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, fazendo constar o número e valor nominal de cada um, a qual acompanhará 

os respectivos Títulos. 

 

3.3. A garantia será recolhida conforme segue: 

 

a) depósito no Banco Santander, Agência 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3, 

anexando cópia ao Contrato, no caso de caução em dinheiro; 

 

b) para as modalidades descritas nas letras “b” e “c” do subitem anterior, apresentar o 

original na Divisão de Contratos/DGA, localizada no Prédio da Diretoria Geral da 

Administração-DGA situada na Praça das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio 1 - 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”. 

 

3.4. A garantia contratual deverá ser renovada caso expirada durante a vigência do 

contrato. 

 

3.5. A garantia será devolvida quando da extinção do contrato, desde que a mesma não 

tenha sido perdida em favor da Contratante, e após a verificação de que todas as 

condições aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas. 

 

CLÁUSULA QUATRO – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

4.1. A vigência do Contrato será da data de sua assinatura até o recebimento definitivo 

dos serviços discriminados no subitem 4.3 “b”, observando-se o cumprimento fiel do 

prazo de execução da obra, sob pena de incorrer nas sanções contratuais estabelecidas 

na Cláusula Dez deste instrumento. 

 

4.2. O adimplemento das obrigações aqui ajustadas admite prorrogação, nos termos do § 

1° do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos 

nos incisos I a VI do aludido parágrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante 

justificativa por escrito e autorização da autoridade competente. 
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4.3. Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

 

a) 270 (duzentos e setenta) dias para início, término e entrega da obra, contados a partir 

do dia determinado na reunião de liberação de início da obra, sendo: 

 

a.1) 120 (cento e vinte) dias para a execução do Núcleo de Acessibilidade e SPDA, 

contados a partir do dia determinado na reunião de liberação de início da obra; 

 

a.2) 120 (cento e vinte) dias para a execução da reforma dos sanitários da escada, 

contados da data da conclusão da execução do Núcleo de Acessibilidade; 

 

a.3) até 270 (duzentos e setenta) dias para aquisição e instalação do elevador, contados a 

partir do dia determinado na reunião de liberação de início da obra; 

 

b) 12 (doze) meses para a prestação de serviços de garantia (manutenção corretiva), 

conservação do elevador (manutenção preventiva) e atendimento em situações de 

emergência, contados da data do recebimento provisório da obra. 

 

CLÁUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

  

5.1. A execução da obra do Núcleo de Acessibilidade e SPDA, reforma dos sanitários 

da escada e instalação do elevador será recebida provisoriamente no prazo máximo de 

10 (dez) dias contados da data da comunicação escrita da Contratada de término dos 

serviços, sem pendências. 

 

5.1.1. A prestação de serviços de garantia (manutenção corretiva), conservação do 

elevador (manutenção preventiva) e atendimento em situações de emergência será 

recebida provisoriamente após o término de 12 (doze) meses de prestação do 

serviço, com a apresentação à Contratante de um relatório de atividades de 

manutenção realizadas durante o período. 

 

5.1.2. O recebimento provisório será formalizado por assinatura de recibo de 

entrega do relatório de atividade de manutenção fornecido pela Contratada ao 

término dos 12 (doze) meses de manutenção. 

 

5.2. O recebimento definitivo da obra do Núcleo de Acessibilidade e SPDA, reforma 

dos sanitários da escada e instalação do elevador ocorrerá após o prazo de observação 

de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisório. 

 

5.2.1. A prestação de serviços de garantia (manutenção corretiva), conservação do 

elevador (manutenção preventiva) e atendimento em situações de emergência será 

recebida definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias após a entrega do 

relatório de manutenção fornecido pela Contratada. 

 

5.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

contratada pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
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5.4. A Unicamp rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o 

edital, proposta e contrato. 

 

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO 

 

6.1. O prazo de pagamento do fornecimento e instalação do elevador será de 15 (quinze) 

dias contados da data da entrega do objeto e sua aprovação, mediante a apresentação 

dos documentos fiscais competentes sendo vedada a colocação em cobrança ou sua 

negociação junto às instituições financeiras (Cláusula não a ordem), ou negociação com 

outras empresas. 

 

6.1.1. O prazo de pagamento dos demais serviços, dentre eles a manutenção 

preventiva e atendimento em situações de emergência do elevador, será de 30 

(trinta) dias contados da data de cada medição e sua aprovação, mediante a 

apresentação dos documentos fiscais competentes sendo vedada a colocação em 

cobrança ou sua negociação junto às instituições financeiras (Cláusula não a 

ordem), ou negociação com outras empresas.  

 

6.1.1.1. O pagamento será efetuado mediante depósito no Banco do Brasil S/A, 

Agência       e Conta Corrente nº      , sob a titularidade da Contratada. 

 

6.2. É condição à realização do pagamento a entrega, pela Contratada, na Divisão de 

Contratos/DGA, no prazo de até 3 (três) dias contados da data de aprovação da 

medição, os seguintes documentos: 

 

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaração da não emissão com base 

em dispositivos legais; 

 

b) relação nominal dos funcionários alocados na obra;  

 

c) cópia da folha de pagamento; 

 

d) diário de obra devidamente preenchido do mês em referência; 

 

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no mês anterior ao faturamento, 

como condição de liberação dos pagamentos; 

 

f) cópia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da 

madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem 

Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos 

florestais e o comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com 

os originais para cotejo.  

 

6.2.1. Na hipótese de constatação de irregularidade nos documentos (no todo ou em 

parte), a contagem do prazo de pagamento terá início a partir da data da entrega dos 

documentos regularizados. 
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6.3. É condição à efetivação do pagamento a inexistência de registro da Contratada no 

CADIN estadual, cuja averiguação será feita pela Contratante, conforme determina o 

art.6º da Lei estadual 12.799/08. 

 

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal nº 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei 

federal nº 11.933, de 28/04/09 e Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 

2009, a Contratante procederá a retenção do valor dos serviços indicados na nota fiscal, 

fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, obrigando-se a recolher em nome 

da Contratada a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 

emissão do respectivo documento de cobrança ou no próximo dia útil, caso esse não o 

seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrução. 

 

6.5. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a 

Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A 

SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrução Normativa 

citada no subitem anterior. 

 

6.6. A falta de destaque do valor da retenção no documento fiscal constitui infração ao 

disposto no § 1º do art. 31 da Lei federal nº 8.212/91 e impossibilitará a Contratada a 

efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a 

retenção/recolhimento sobre o valor bruto dos serviços ou devolver o documento à 

Contratada, para correção. 

 

6.7. A Contratante emitirá uma Guia da Previdência Social - GPS específica, sendo que 

na hipótese de emissão no mesmo mês, de mais de um documento de cobrança, a 

Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma 

única Guia. 

 

6.8. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município 

que a prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições 

contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03.  

 

6.8.1. Para os serviços prestados no município de Campinas, conforme Lei 

Municipal de Campinas, de nº 12392, de 20/10/2005, bem como do Decreto 

Municipal de Campinas, nº 15356, de 26/12/2005, a Contratante, na qualidade de 

responsável tributária, deverá reter a quantia correspondente à alíquota cabível na 

nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e 

recolher a respectiva importância em nome da Contratada.  

 

6.8.2. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução.  

 

6.8.3. Por ocasião da apresentação à Contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou 

documento de cobrança equivalente, a Contratada deverá fazer prova do 

recolhimento do FGTS e do ISSQN, por meio de cópia autenticada da guia de 
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recolhimento correspondente aos serviços executados e deverá estar referenciada a 

data de emissão da nota fiscal, fatura ou do documento de cobrança equivalente. 

 

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos 

funcionários da Contratada, serão objetos de desconto do seu pagamento, observado o 

direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 

6.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a atualização de preços.  

 

CLÁUSULA SETE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Iniciar a execução do contrato imediatamente após a sua assinatura, devendo a obra 

ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunião técnica de início da obra, a 

ser agendada mediante convocação formal. O início da obra está vinculado à análise e 

aprovação dos documentos relacionados no subitem 7.25.  

 

7.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas 

técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificações dos fabricantes dos 

materiais/equipamentos e as condições exigidas pela Contratante. 

 

7.3. Fornecer e utilizar na execução da obra equipamentos e mão-de-obra adequados, 

bem como materiais novos e de primeira qualidade, necessários à perfeita e integral 

execução dos serviços discriminados no Anexo I, os quais deverão satisfazer os padrões 

aconselhados pela técnica moderna. 

 

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade: 

 

7.4.1. Guia de Recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, 

no original ou por cópia autenticada, referente à execução da obra, constando o 

nome, local e área da obra, bem como o número do processo licitatório da 

Contratante; 

 

7.4.2. Elevador - A Contratada deve apresentar as respectivas ARTs – Anotações de 

Responsabilidade Técnica junto ao CREA, sendo uma para o serviço de engenharia 

(instalação do elevador) e outra para os serviços de conservação do elevador. A 

primeira ART deve ser apresentada na data de início dos serviços de instalação do 

elevador, enquanto que a segunda deve ser apresentada no início da vigência dos 

serviços de conservação do elevador. 

 

7.4.3. Protocolo de comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, conforme 

disposto na NR-18. 

 

7.5. Executar a obra em conjunto com os demais serviços necessários à sua conclusão, 

os quais serão coordenados pela Equipe de Fiscalização da Contratante. 
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7.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigências contidas na NR-18. 

 

7.7. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do 

responsável técnico com o respectivo número de registro junto ao CREA ou CAU, nos 

termos do Artigo 16 da Lei federal nº 5.194/66. 

 

7.8. Isolar o canteiro de obras com o fechamento determinado na documentação técnica 

anexa ao edital de licitação, devendo o mesmo ser retirado quando do término da obra. 

 

7.9. Da data de início da obra até a data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, são imputáveis à Contratada os seguintes riscos: 

 

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de: 

 

a.1) uso ou ocupação do Local da Obra pela Contratada; 

 

a.2) infração a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputável à 

Contratada ou à qualquer pessoa contratada por ele, exceto a Unicamp; 

 

b) danos à obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferência da  

Contratada. 

 

7.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou 

prejuízos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As 

responsabilidades serão recíprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas. 

 

7.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros 

decorrentes da execução da obra. 

 

7.12. Manter no local da execução da obra projetos, cronograma físico-financeiro 

atualizado, planilha orçamentária, o Memorial Descritivo da CPO – n° 011-2019 – R3, 

o Documento Técnico – Memorial Obra nº 023/2016 de 26/04/2018 – R.5 e os demais 

memoriais descritivos contidos no Anexo I – Pasta Técnica do Edital, especificações 

técnicas, cópia das medições e o “Diário de Obra” com, no mínimo duas vias, para 

lançamento diário das ocorrências.  

 

7.12.1. No “Diário de Obra” deverá ser lançado, também, o histórico técnico 

detalhado dos serviços em execução, a condição climática (bom, chuvoso ou 

inoperante) e a quantidade  de funcionários com seus respectivos cargos.  

 

7.13. Executar a obra de acordo com as Especificações Técnicas, Plantas e Desenhos. 

 

7.13.1. No fornecimento e instalação de elevador, deverão ser atendidas as 

especificações técnicas no Documento Técnico – Memorial Obra nº 023/2016 de 

26/04/2018 – R.5. 
 

7.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histórico ou significativo, 

encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade. 
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7.15. Permitir à Equipe de Fiscalização da Contratante, acesso ao local da execução da 

obra. 

 

7.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstáculos e imprevistos ocorridos 

durante a execução da obra, bem como a alteração da programação apresentada junto 

com a proposta, cabendo à Contratante opinar e decidir sobre os mesmos. 

 

7.17. É obrigatória a presença do engenheiro ou do arquiteto e urbanista responsável na 

obra pelo menos 3 (três) vezes por semana, cuja presença será devidamente registrada 

em Diário de Obras.  

 

7.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida 

comprovação, que, na ausência do engenheiro ou do arquiteto e urbanista 

responsável, responderá pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalização. 

 

7.17.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto e urbanista responsável pelo 

acompanhamento da obra, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente, 

junto a Contratante, constando o nome, número do documento de Identidade e da 

inscrição no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato. 

 

7.17.3. Será permitido um número máximo de 2 (duas) obras dentro do Campus por 

engenheiro civil ou arquiteto residente. 

 

7.18. Dar prévio conhecimento à Equipe de Fiscalização da Contratada das ocorrências 

nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuízo da boa 

execução da mesma. 

 

7.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos os insumos necessários e 

adequados à realização da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na 

proposta. 

 

7.20. Responsabilizar-se pelo(a): 

 

a) projeto de obras provisórias, devendo, quando necessário, providenciar a sua 

aprovação junto a terceiros; 

 

b) instalação e manutenção do canteiro de obras, incluindo vestiários, sanitários e área 

de vivência, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho; 

 

c) planejamento da execução das obras nos seus aspectos administrativos e técnicos, 

conforme programação física específica da mesma; 

 

d) segurança de todas as atividades no local da execução da obra; 

 

e) abrigo, guarda e manutenção de seus equipamentos;  
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f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal; 

 

g) transporte e alimentação de seus funcionários, sendo terminantemente vedado o 

pernoite de funcionários na obra; 

 

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relação empregatícia com seus 

funcionários que irão executar a obra, tais como: salários, vantagens, verbas 

rescisórias, encargos, inclusive sociais e previdenciários, por ela devendo responder 

judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipótese de vínculo empregatício 

entre seus funcionários e a Contratante; 

 

i) acidentes na execução das obras, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o 

uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruição ou danificação 

da obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidação de indenização acaso devida 

a terceiros; 

 

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas 

instalações que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou 

definitiva da obra; 

 

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte. 

 

l) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 

utilização, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras e serviços não aceitos pela Equipe 

de Fiscalização e que devam ser refeitos; 

 

m) correção dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis 

da data do recebimento da notificação.  

 

7.21. Cumprir fielmente, às suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Segurança 

e Saúde do Trabalhador, do Ministério do Trabalho. 

 

7.22. Apresentar no início da execução da obra, a CTPS dos funcionários que irão 

trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem. 

 

7.23. Responder pelas condições de higiene e saúde de seus funcionários. 

 

7.24. Fornecer equipamentos de segurança (EPI´s e EPC´s) aos seus funcionários. 

 

7.25. Entregar à Divisão de Segurança do Trabalho/DSTr, com  2 (dois) dias úteis de 

antecedência da data de integração, os documentos, conforme previsto no Manual de 

Segurança(http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf)

para Contratados, para emissão de crachás específicos. 

 

7.26. Realizar, às suas expensas, a remoção de entulhos, materiais inservíveis gerados 

durante a execução da obra, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e 
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desobstruído, sendo vedado o acúmulo de entulho ou qualquer outro material de 

descarte sobre as áreas comuns, vias de circulação ou gramados. 

 

7.27. Colocar número de funcionários necessários ao cumprimento do prazo de 

execução da obra, cujos encargos responderá unilateralmente em toda sua plenitude. 

 

7.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remoção do 

material inservível e do entulho gerado, para fora do Campus. A limpeza compreende 

também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique 

pronto para o plantio de gramas. 

 

7.28.1. A desmobilização compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas 

e equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda estejam na 

obra. A Contratada fará a remoção e dará destinação final dos resíduos de 

construção civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolição e da 

execução da obra, devidamente segregados e acondicionados, para áreas legalizadas 

e licenciadas pelo Município para este fim. A Contratada deverá entregar à Equipe 

de Fiscalização da Contratante cópia do Controle de Transporte de Resíduos – 

CTR, sendo que a medição da remoção do resíduo gerado, quando prevista em 

planilha orçamentária, será realizada somente após a apresentação deste.  

 

7.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito. 

 

7.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 

 

7.31. Executar a obra na forma estabelecida na documentação técnica integrante do 

edital, bem como sua proposta, sendo que a mesma será fiscalizada pela Equipe de 

Fiscalização da Contratante, a qual será designada na ocasião oportuna. 

 

7.32. Entregar à Contratante, após conclusão das instalações, um jogo de relatórios que 

contenha garantias das peças, desenhos “as built”, memórias de cálculo, quando for o 

caso (os arquivos eletrônicos em autocad em dwg e plt deverão ser entregues na 

conclusão da obra). 

 

7.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

7.34. Qualquer erro ou imperícia na execução da obra e constatado pela Equipe de 

Fiscalização ou pela própria Contratada, obrigará a mesma, por sua conta e risco, à 

correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha 

resultado da insuficiência dos levantamentos. 

 

7.35. À Contratada caberá a responsabilidade total pela execução da obra; igual 

responsabilidade lhe caberá pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPRIMENTOS 

MINUTA 
 

 

CONTRATO N.º <<NUMERO>>/<<ANO>> 
<<ENDERECO>> 

Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> – Telefone (19) <<TELEFONE>> – Email: <<EMAIL>> 
CEP <<CEP>> – <<CIDADE/ESTADO>> 

Página 11 de 18 

 

 

Fl. nº_____________ 
Proc. 01-P-10322/2019 
Rub.  

Aprovado segundo o Parecer PG nº 
2984/2020, de 15/09/2020, e pelo Despacho 

PG nº 4406/2020, de 16/09/2020. 
 

executados por terceiros sob sua administração, não havendo qualquer vínculo 

contratual entre a Contratante e eventuais subcontratadas. 

 

7.36. A Contratada garantirá os serviços por ela executados, nos termos do Artigo 618 

da Lei Federal 10.406 de 10/01/2002. Neste período, os serviços que apresentarem 

defeitos deverão ser refeitos rapidamente. Não estão incluídos os casos de má 

conservação ou uso inadequado das instalações. 

 

7.37. Atender as determinações contidas no Decreto Estadual nº 49.674 de 06 de junho 

de 2005, bem como as disposições do Decreto estadual nº 53.047/08.  

 

7.38. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa, que tenham precedência legal, devendo, no caso de utilização de produtos e 

subprodutos listados no artigo 1º do Decreto estadual nº 53.047/08, sua aquisição ser 

realizada de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA.  

 

7.39. Apresentar, quando solicitado, o comprovante de destinação dos resíduos de 

construção conforme Resolução 307/CONAMA a áreas devidamente legalizadas e 

licenciadas pela Prefeitura Municipal local. 

 

7.40. A Contratada fica obrigada a apresentar à Contratante, sempre que solicitado, a 

critério desta e a qualquer tempo, para atendimento em até 3 (três) dias úteis do 

recebimento da solicitação formal, a Composição dos Preços Unitários (CPU) de todos 

os itens cotados na planilha orçamentária e respectiva Curva ABC de Serviços, 

elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos “A” e “B” deste 

instrumento, sendo que o não atendimento ensejará a aplicação das penalidades 

previstas na Cláusula Dez. 

 

CLÁUSULA OITO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Exercer a fiscalização da obra pela Equipe de Fiscalização, especialmente 

designada. 

 

8.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalização, o afastamento imediato de 

preposto ou de qualquer funcionário da Contratada, caso constate inoperância, desleixo, 

incapacidade, falta de exação, ato desabonador ou outros motivos, bem como  

subcontratados que não satisfazerem as necessidades da obra.   

 

8.3. Determinar a paralisação da obra por razão relevante de ordem técnica, de 

segurança ou por motivo de inobservância ou de desobediência às ordens e instruções, 

cabendo à Contratada os ônus e encargos decorrentes da paralisação. 

 

8.3.1. A paralisação vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo à 

fiscalização formalizar sua suspensão.  

 

8.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalização, acompanhada pelo 

representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medição da obra 

executada, até o 4º (quarto) dia útil do mês imediatamente posterior a sua execução.  
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8.4.1. O gestor do contrato deverá: 

 

a) após cada medição, conferir eletronicamente, a situação cadastral do fornecedor 

dos produtos e subprodutos listados no artigo 1º do Decreto estadual nº 53.047/08, 

junto ao CADMADEIRA; 

 

b) instruir o processo da contratação, para possibilitar o pagamento, com as 

faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira 

utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou 

outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais 

e o comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA. 

 

8.4.2. Não serão medidos os materiais depositados na obra. 

 

8.5. Destinar local para a instalação do Canteiro de Obras. 

 

8.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionários que irão prestar 

serviços na obra, para comprovar o registro de função profissional. 

 

8.7. Responder às dúvidas e questões expostas pela Contratada.  

 

8.8. Fornecer ponto de energia elétrica e ponto de água. 

 

8.9. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

toda a obra, à Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada 

do local de funcionários da Contratada, bem como a substituição dos que estiverem sem 

o crachá, embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente. 

 

CLÁUSULA NOVE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução do Objeto, 

em consequência das condições locais, devidamente autorizadas pela fiscalização da 

Contratante, bem como pelo projetista responsável, serão documentadas pela 

Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do 

projeto, incluindo os desenhos “como construído”.  

 

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta 

da Contratada somente poderão ser substituídos por outros no caso de comprovação de 

similaridade, realizada por instituição especializada e mediante o aceite da Contratante. 

 

9.3. A Contratante poderá contratar outras empresas simultaneamente e para o mesmo 

local da obra, para a execução de obras e serviços distintos daqueles abrangidos por esse 

contrato. Nesse caso, a Contratada não poderá impor quaisquer dificuldades à 
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introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, para a prestação destes 

serviços ou de concessionárias de serviços públicos.  

 

9.4. A troca de informações e correspondências entre as partes contratantes, bem como 

toda e qualquer instrução, deve ser feita por escrito e registrada no “Diário de Obras”. 

Todos os expedientes escritos, após seu registro, serão encaminhados à Contratada, 

acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisão. 

 

9.5. A Contratada poderá discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de 

Fiscalização, devendo se manifestar, por escrito, no prazo máximo de 4 (quatro) dias 

contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalização. 

 

9.5.1. Protocolada a manifestação da Contratada, a Contratante, no menor prazo 

possível, reconsiderará ou não a decisão anterior, cujo ato será comunicado à 

Contratada, por escrito. 

 

9.5.2. Mantida a decisão a Contratada poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias contados da data do recebimento da comunicação.  

 

9.5.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciará 

a matéria e resolverá a pendência, dando ciência a Contratada, por escrito. 

 

9.6. A existência de matéria divergente não poderá, em hipótese alguma, justificar a 

paralisação da execução das obras, ressalvada a etapa que deu origem à questão. 

 

9.7. Na hipótese de recurso improcedente, a Contratada arcará com todos os ônus 

decorrentes da paralisação da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na 

execução da mesma, as sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e Portaria GR nº 

248/98. 

 

9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalização, será permitida a 

execução de serviços aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na 

Universidade, conforme calendário por ela divulgado. As solicitações deverão ser feitas, 

por escrito, com pelo menos três dias úteis de antecedência da data pleiteada. 

 

9.9. A subcontratação de parte do objeto do contrato poderá ser concretizada, 

observando-se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada 

nos autos e mediante prévia e expressa autorização da Contratante. 

 

9.10. O pedido de subcontratação será analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15 

(quinze) dias da data de sua solicitação formal, desde que acompanhado do contrato de 

subcontratação.   

 

9.11. A autorização da subcontratação ficará condicionada à apresentação, pela 

subcontratada, dos documentos relativos à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, do 

atestado de capacidade técnica-operacional registrado no CREA ou CAU, quando 

aplicável, bem como ao atendimento dos requisitos do Manual de Segurança da 

Diretoria Geral de Recursos Humanos. 
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9.12. As subcontratadas deverão apresentar toda a documentação relacionada no Manual 

de Segurança, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por cópias 

autenticadas ou simples junto com o original para cotejo. 

 

9.13. A supervisão e coordenação das atividades da subcontratada serão de 

responsabilidade da Contratada que responderá perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares 

dos materiais a serem empregados na execução das obras, cujos ensaios serão realizados 

em laboratórios credenciados no INMETRO, sendo os custos ônus da Contratada. No 

caso de reprovação do material submetido ao ensaio, será obrigatória a imediata 

substituição sem ônus adicional à Contratante. 

 

9.15. A aprovação dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalações prediais 

ou soluções adotadas, pela Fiscalização da Contratante, não exime a Contratada das 

responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorrência de 

má execução da obra. 

 

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES 

 

10.1. Salvo motivos de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados e 

comprovados, o não cumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou 

a infringência de preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) advertência, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 

quais a Contratada tenha diretamente concorrido; 

 

b) multa nos termos do subitem 10.2; 

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública do Estado de São Paulo pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

10.2. A Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Capitulo IV, 

Seção II da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, estará sujeita ainda, às 

seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual: 

 

a) multa de mora diária em relação aos prazos fixados: 0,1% (zero vírgula um por 

cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias. 

 

b) multa de mora diária: 0,2% (zero vírgula dois por cento), sobre o valor contratual, a 

partir do 31º (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso a 60 (sessenta) 

dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 
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b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados como inexecução 

total ou parcial do contrato, para efeito de aplicação de multa compensatória sobre o 

valor total ou parcial do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato a 

critério da Unicamp. 

 

c) multa pelo descumprimento de cláusula constante no instrumento contratual: até 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, 

em execução ou inexecutada conforme o caso apresentado; 

 

d) multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: até 2,5% (dois vírgula cinco por 

cento)  sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execução ou inexecutada 

conforme o caso apresentado; 

 

e) multa compensatória pela inexecução parcial do contrato: até 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada. 

 

f) multa compensatória pela inexecução total do contrato: até 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor contratual. 

 

10.3. As importâncias relativas às multas, garantido o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, serão descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo 

igualmente pelas mesmas a garantia prestada. 

 

10.4. A Contratada estará, ainda, sujeita às sanções penais previstas na Seção III, do 

Capitulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

10.5. Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas no subitem 10.2 e 10.4, o 

descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, do Decreto 

estadual n° 53.047/2008, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo, sujeitará a 

Contratada na possibilidade de rescisão do contrato, com fundamento no artigo 78, 

incisos I e II, da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a aplicação da 

sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública, 

estabelecida no artigo 72, parágrafo oitavo, inciso V, da Lei federal n° 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes a referida 

sanção, independentemente de sua responsabilização na esfera criminal. 

 

10.6. A aplicação da penalidade capitulada nos subitens acima é independente e a 

aplicação de uma não exclui a das demais e não impossibilitará a incidência de outras 

sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8666/93 e na 

Portaria GR nº 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponível na internet 

no endereço: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798. 

 

10.7. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante na ocorrência da 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal nº 8.666/93, sendo que a 

falta de cumprimento das obrigações assumidas ou a incidência do comportamento 

descrito no art. 78 e na forma do art. 79 da Lei federal nº 8.666/93, ensejará a rescisão 

http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798
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unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelação judicial, sendo 

aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação. 

 

10.8. As penalidades previstas neste item têm caráter administrativo e sua aplicação não 

exime a Contratada da reparação de eventuais perdas e danos que venha acarretar à 

Unicamp. 

 

10.9. Na aplicação de penalidades, rescisão unilateral do instrumento contratual, deverá 

ser observado o direito da ampla defesa e do contraditório. 

 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as 

dúvidas ou controvérsias do presente Contrato que não puderem ser resolvidas 

administrativamente pelas partes. 

 

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato em 2 

(duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Campinas,       de       de       

 

                                                             ________________________________________ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 _______________________________________ 

EMPRESA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - __________________________                2 - __________________________  
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ANEXO “A” 

 

Modelo de Composição de Preço Unitário 
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ANEXO “B” 

 

Modelo de Curva ABC 

 

 
 


