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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
confratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: Reforma da distribuicdo de energia do prédio da DGA
Intervencdo: Construcdo de Edificio.

Local: Praca das Bandeiras n°® 45, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Construcdo denominada Cabine de Transformador, com 49.75 m2,

QUADRO DE AREAS

Area a construir — Pavimento Térreo : 49.75 m?

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa

CAU n°: A42704-7

Arg. Ana Carolina Sanvezzo Delfim
CAU n°: A124775-1

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
DGA_Cab_PEX_ARQO1 Implantacdo 01/03
DGA_Cab_PEX_ARQO02 Plantas, Cortes e Elevacodes 02/03
Detalhes
DGA_Cab_PEX_ARQO03 Ampliacdo de Portas, Caixilhos e 03/03
Venezianas
Detalhes

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa

CREA n°: 5069720632
Estag. Olavo Zuim Melhado

Arquivo Titulo da Folha FL. n°

DGA_Cab_EXE_EST Implantacdo 01/04
Locacdo de Estacas

DGA_Cab_EXE_EST Formas de Fundagao 02/04

Forma da Viga intermedidria
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DGA_Cab_EXE_EST

DGA_Cab_EXE_EST

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
DGA_Cab_EXE_ELEO1a02

DGA_Cab_EXE_ELEOT1a02
DGA_Cab_EXE_ELEO3a0é
DGA_Cab_EXE_ELEO3a0é
DGA_Cab_EXE_ELEO3a0é

DGA_Cab_EXE_ELE03a06

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

DGA_Cab_PEX_HIDO1

UNICAMP

Formas da Cobertura/Corte Ae B
Estrutura Metdlica

Armacoes — Vigas, Blocos de
fundacdo, Pilares, Estacas e
Canaleta

03/04

04/04

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantacdo, Interferéncias e
Demolicdo

FL. n°
01/06

Implantacdo Geral 02/06

Plantas Cabine e Quadros Energia 03/06

Plantas Cabine lluminacdo e 04/06

Tomadas

Plantas Cabine SPDA e Detalhes 05/06

Plantas Diagrama Unifilar 06/06

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonca
CREA n°:

Titulo da Folha

Rede de Agua Pluvial e
Remanejamento de Interferéncias

FL. n°
01/01
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalacoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacoes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4. ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdavel
técnico da obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais mivdos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (tfeodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e méo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
0s eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. A Placa de obra serd
instalada em local préximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e
blocos.

3. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

4. APLICAGCAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacdes dos prédios.
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocagdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Janeiro de 2020

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°: A39489-0
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