
OBRA:CONSTRUÇÃO DE CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  DO PRÉDIO DA DGA DATA-BASE setembro-19

DATA-BASE ATUALIZADA agosto-20

Data: 18/09/2020 LEIS SOCIAIS(%) 129,34%

ART: 28027230172747073 BDI(%) 22,12%

Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO

R$ Total

Mat. R$ Total MO R$ Unit.Mat+MO R$ Total Mat+MO

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
CPOS C.P.U 1.1 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MÊS 7,00 1.171,11 213,58 8.197,77 1.495,06 1.384,69 9.692,83

VOLARE 02.001.000001.SER 1.2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00 3.882,88 3.819,44 3.882,88 3.819,44 7.702,32 7.702,32

VOLARE 02.001.000009.SER 1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO 

MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO

UN 1,00 1.625,57 651,94 1.625,57 651,94 2.277,51 2.277,51

VOLARE 02.001.000010.SER 1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00 1.911,65 839,38 1.911,65 839,38 2.751,03 2.751,03

CPOS 02.08.020 1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. M2 6,00 330,70 71,67 1.984,20 430,02 402,37 2.414,22

VOLARE 30.003.000001.SER 1.6 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 

M. INCLUINDO PORTÃO EM TUBO DE AÇO

M 50,00 101,81 40,62 5.090,54 2.031,00 142,43 7.121,54

VOLARE 02.004.000001.SER 1.7 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO M2 80,00 5,70 4,54 456,00 363,27 10,24 819,27

SUBTOTAL 32.778,73

2 INFRA-ESTRUTURA
VOLARE 02.005.000049.SER 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 21,45 0,00 63,11 0,00 1.353,80 63,11 1.353,80

VOLARE 02.005.000007.SER 2.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 8,04 0,00 61,94 0,00 498,03 61,94 498,03

VOLARE 02.005.000001.SER 2.3 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 29,11 0,00 23,67 0,00 688,97 23,67 688,97

VOLARE 04.007.000012.SER 2.4 FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO E CANALETA, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 95,59 18,21 42,47 1.740,69 4.059,71 60,68 5.800,40

VOLARE 04.001.000003.SER 2.5 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 494,00 6,27 4,70 3.097,38 2.321,80 10,97 5.419,18

VOLARE 04.001.000004.SER 2.6 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E 

MONTAGEM

KG 300,00 6,59 7,64 1.977,00 2.292,00 14,23 4.269,00

VOLARE 04.001.000005.SER 2.7 ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 52,50 6,05 4,11 317,63 215,78 10,16 533,40

VOLARE 04.012.000007.SER 2.8 LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM M2 29,11 15,28 19,25 444,80 560,37 34,53 1.005,17

VOLARE 04.002.000017.SER 2.9 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM - BALDRAME, BLOCOS, CANALETA 

E RADIER

M3 13,41 310,02 0,00 4.157,37 0,00 310,02 4.157,37

VOLARE 30.002.000065.SER 2.10 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO/CANALETA, E = 5 CM M2 6,93 56,38 119,10 390,71 825,34 175,48 1.216,05

CPOS 11.16.040 2.11 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 13,41 0,00 131,56 0,00 1.764,22 131,56 1.764,22

VOLARE C.P.U 2.12 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 22,00 0,00 60,90 0,00 1.339,88 60,90 1.339,88

CPOS 12.06.010 2.13 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS UN 1,00 1.747,43 0,00 1.747,43 0,00 1.747,43 1.747,43

CPOS 12.06.030 2.14 ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T M 198,00 55,07 14,02 10.903,86 2.775,96 69,09 13.679,82

CPOS 32.08.010 2.15 JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESSURA DE 10 MM M2 4,52 6,75 2,34 30,50 10,57 9,09 41,08

SUBTOTAL 43.513,79

3 SUPERESTRUTURA
VOLARE 05.006.000011.SER 3.1 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA M2 60,79 65,49 21,08 3.981,14 1.281,45 86,57 5.262,59

VOLARE 04.002.000017.SER 3.2 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 6,54 310,02 0,00 2.027,53 0,00 310,02 2.027,53

CPOS 11.16.060 3.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 6,54 0,00 90,88 0,00 594,36 90,88 594,36

VOLARE 04.001.000003.SER 3.4 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 289,00 6,27 4,70 1.812,03 1.358,30 10,97 3.170,33

VOLARE 04.001.000004.SER 3.5 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E 

MONTAGEM

KG 16,00 6,59 7,64 105,44 122,24 14,23 227,68

VOLARE 04.001.000005.SER 3.6 ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 117,50 6,05 4,11 710,88 482,93 10,16 1.193,80

VOLARE 04.001.000008.SER 3.7 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 4,20 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 138 (PISO ARMADO) M2 18,00 25,43 2,13 457,77 38,27 27,56 496,04

VOLARE C.P.U 3.8 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 5,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 196 (CANALETA) M2 162,00 34,84 2,23 5.644,47 361,77 37,08 6.006,23

VOLARE/CPOS C.P.U 3.9 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 35 MPA. 

SOBRECARGA NAS LAJES = 500KGF/M²

M2 41,80 100,34 28,00 4.194,74 1.170,31 128,34 5.365,05

CPOS C.P.U 3.10 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO 

PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

KG 310,00 17,64 0,00 5.468,40 0,00 17,64 5.468,40

SUBTOTAL 29.812,01

4 ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA
VOLARE 06.001.000051.SER 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 19 X 19 X 39 CM FUROS VERTICAIS, ESPESSURA DA 

PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

M2 170,34 60,14 21,81 10.244,71 3.715,58 81,96 13.960,30

CPOS 14.01.020 4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M3 7,60 340,49 286,52 2.588,81 2.178,47 627,01 4.767,28

VOLARE 06.003.000103.SER 4.3 VERGA/CONTRA-VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 

REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

M3 1,30 1.368,67 896,93 1.779,27 1.166,00 2.265,60 2.945,27

CPOS C.P.U 4.4 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMICA, TIPO SANDUICHE, TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, 

ESPESSURA = 0,65 MM, COM MIOLO EM POLIURETANO. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: FITAS DE VEDAÇÃO 

UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS 

DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM 

APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA 

COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2 39,83 144,76 21,13 5.765,72 841,46 165,88 6.607,18

VOLARE C.P.U 4.5 CALHA E PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 105 CM, INCLUSIVE TABUA DE APOIO E 

PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO

M 10,95 171,31 48,96 1.875,82 536,16 220,27 2.411,97

VOLARE C.P.U 4.6 RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 40 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, 

CONFORME PROJETO

M 31,55 55,28 17,49 1.744,14 551,72 72,77 2.295,86

VOLARE C.P.U 4.7 CONTRA-RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA 

ESMALTE, CONFORME PROJETO

M 18,05 45,78 17,49 826,36 315,64 63,27 1.142,00

SUBTOTAL 34.129,87

Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência da obra/serviço, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos 

e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 

GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e Construções LTDA

Local da obra: Rua Praça das Bandeiras, nº 45 - Quadra 2 - Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP
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5 PISOS
VOLARE C.P.U 5.1 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 

M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E 

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE 

LÂMINA.

M2 33,43 55,78 34,97 1.864,88 1.169,19 90,76 3.034,07

VOLARE C.P.U 5.2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M 

APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E 

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE 

LÂMINA.

M2 22,10 55,78 34,97 1.232,84 772,93 90,76 2.005,77

VOLARE C.P.U 5.3 DESEMPENO EM PISO DE CONCRETO MECANICAMENTE COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE 

SUPERFÍCIE. ACABAMENTO VASSOURADO ANTIDERRAPANTE.

M2 9,70 5,52 34,97 53,54 339,25 40,49 392,80

SUBTOTAL 5.432,64

6 IMPERMEABILIZAÇÃO
VOLARE 10.008.000021.SER 6.1 ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE BLOCO E VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES 

EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M

M2 57,00 36,85 44,90 2.100,45 2.559,57 81,75 4.660,02

SUBTOTAL 4.660,02

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
VOLARE 02.005.000049.SER 7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 5,28 0,00 63,11 0,00 333,54 63,11 333,54

VOLARE 02.005.000007.SER 7.1.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 5,28 0,00 61,94 0,00 327,35 61,94 327,35

VOLARE C.P.U 7.1.3 DEMOLIÇÃO DE REDE HIDRAULICA M2 4,37 0,00 37,32 0,00 163,07 37,32 163,07

7.2 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
CPOS 46.03.040 7.2.1 TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (EXTRAVASOR) M 7,56 21,47 34,51 162,31 260,90 55,98 423,21

CPOS 46.03.060 7.2.2 TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 62,36 68,94 42,17 4.299,10 2.629,72 111,11 6.928,82

VOLARE 30.002.000022.SER 7.2.3 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 8 CM, DIMENSÕES 40 X 40 

X 60 CM

UN 2,00 157,70 260,94 315,39 521,88 418,64 837,28

VOLARE C.P.U 7.2.4 POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRE MOLDADOS DE ESGOTO, Ø 1,20 M, PROFUNDIDADE ATÉ 3M. COMPLETO CONFORME 

PROJETO 

UN 2,00 3.100,41 475,95 6.200,81 951,90 3.576,36 7.152,72

VOLARE C.P.U 7.2.5 INTERLIGAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO EM POÇO DE VISITA EXISTENTE UN 1,00 105,89 104,92 105,89 104,92 210,81 210,81

SUBTOTAL 16.376,79

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
CPOS C.P.U 8.1.1 RETIRADA DO RAMAL DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE, INCLUINDO POSTE, CAIXAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXA, 

NICHO EM ALVENARIA E ETC 

UN 1,00 1.584,52 9.239,24 1.584,52 9.239,24 10.823,76 10.823,76

CPOS 04.17.080 8.1.2 REMOÇÃO DE SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO COMPLETO M 220,00 0,00 15,33 0,00 3.372,60 15,33 3.372,60

8.2 DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845
CPOS C.P.U 8.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA MONTAGEM E DERIVAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA, 

COM POSTE DE CONCRETO H = 12MTS/600 daN, INCLUINDO EQUIPAMENTOS (FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE 

SECIONADORA, PARA RAIOS, GARRA LINHA VIVA, MISCELÂNEAS, ETC...) EXECUTAR CONFORME NORMA "CPFL" GED 

11845 E DETALHES EM PROJETO.

UN 1,00 10.464,18 2.754,80 10.464,18 2.754,80 13.218,98 13.218,98

CPOS C.P.U 8.2.2 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø6" M 60,00 8,80 17,49 528,00 1.049,37 26,29 1.577,37

CPOS 38.13.010 8.2.3 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1" 

(32MM)

M 30,00 6,39 1,54 191,70 46,20 7,93 237,90

CPOS C.P.U 8.2.4 ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø5"(125mm) CONFORME NBR 5597, 5598,5580 DE 

5" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

M 6,00 122,00 69,01 732,00 414,06 191,01 1.146,06

CPOS 38.06.040 8.2.5 ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø1"(32mm), INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS 

M 6,00 12,55 23,01 75,30 138,06 35,56 213,36

CPOS 39.06.070 8.2.6 CABO DE COBRE #35MM², ISOLAÇÃO 15kV M 180,00 38,38 25,12 6.908,40 4.521,60 63,50 11.430,00

CPOS C.P.U 8.2.7 CABO DE COBRE #35MM², ISOLAÇÃO 750V M 45,00 21,89 4,20 985,05 188,86 26,09 1.173,91

CPOS 11.01.100 8.2.8 CONCRETO USINADO, FCK=20 MPA PARA ENVELOPAMENTO M3 2,53 268,64 0,00 679,66 0,00 268,64 679,66

CPOS 11.16.060 8.2.9 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 2,53 0,00 90,88 0,00 229,93 90,88 229,93

VOLARE 02.005.000049.SER 8.2.10 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 6,24 0,00 63,11 0,00 393,83 63,11 393,83

VOLARE 02.005.000007.SER 8.2.11 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 6,24 0,00 61,94 0,00 386,53 61,94 386,53

8.3 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
CPOS 36.07.030 8.3.1 PARA RAIO 12KV-10KA POLIMÉRICO USO INTERNO UN 3,00 165,83 17,98 497,49 53,94 183,81 551,43

CPOS 36.09.060 8.3.2 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO EM RESINA EPÓXI, POTÊNCIA DE 500KVA, AT 11,9KV BT 220V/127V, FREQUÊNCIA 

DE 60 HZ, CLASSE TÉRMICA F (155°C), NBI DE 95 KV, CONSTRUÍDO CONFORME NORMA NBR10295. DEVERÁ CONTER 

INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 23,26 E 49 E POSSUIR 

SENSOR DE TEMPERATURA PT100

UN 1,00 41.617,78 1.262,80 41.617,78 1.262,80 42.880,58 42.880,58

CPOS 36.20.540 8.3.3 SUPORTE PARA PARÁ-RAIO E MUFLA PADRÃO CPFL 15KV UN 1,00 318,98 107,88 318,98 107,88 426,86 426,86

CPOS 36.20.010 8.3.4 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. M 50,00 32,42 15,33 1.621,00 766,50 47,75 2.387,50

CPOS 36.05.100 8.3.5 ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL 15KV,USO INTERNO UN 18,00 66,68 7,67 1.200,24 138,06 74,35 1.338,30

CPOS 37.14.320 8.3.6 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO UN 1,00 1.471,24 38,34 1.471,24 38,34 1.509,58 1.509,58

CPOS 37.14.450 8.3.7 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM PORTA FUSIVEL, FUSIVEL DE 50 A COM 

ALAVANCA DE ACIONAMENTO

UN 2,00 5.022,31 46,01 10.044,62 92,02 5.068,32 10.136,64

CPOS 37.20.210 8.3.8 PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO TIPO KIRK YALE, COM ARTICULADOR DE ACIONAMENTO UN 3,00 345,21 19,18 1.035,63 57,54 364,39 1.093,17

CPOS C.P.U 8.3.9 CONJUNTO COMPLETO DE MEDIÇÃO CONTEMPLANDO MEDIDOR DIGITAL DE ENERGIA ATIVA, REATIVA, DEMANDA, 

MED. DIRETA COM INTERFACE SERIAL RS485; HORO-SAZONAL, CAIXA DE MEDIÇÃO 2 VISORES EQUIPADA COM 

MEDIDORE ELETRÔNICO SAÍDA SERIAL, PULSO KWH E KVAR, SUPERVISÃO DE FASE, DISPARADOR CAPACITIVO, 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TRANSFORMADOR POTENCIAL  CAVALETE DE MEDIÇÃO PARA TC/TP PADÃO CPFL 

15KV CONFORME PROJETO.

UN 1,00 8.643,34 1.086,93 8.643,34 1.086,93 9.730,27 9.730,27
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CPOS C.P.U 8.3.10 CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 1000A - 17,5KV - 16KA, MONTADO EM ESTRUTURA 

METALICA AUTOPORTANTE, CONTENDO NO-BREAK, TC'S, TP'S E  RELES DE PROTEÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

EM MEMORIAL

UN 1,00 32.678,21 682,42 32.678,21 682,42 33.360,63 33.360,63

CPOS 36.20.280 8.3.11 PLACA DE ADVERTÊNCIA ´PERIGO ALTA TENSÃO´ EM CABINE PRIMÁRIA, NAS DIMENSÕES 400 X 300 MM,

CHAPA 18

UN 2,00 37,80 7,80 75,60 15,60 45,60 91,20

VOLARE C.P.U 8.3.12 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, 

COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,20X1,20X1,30M (NOVA) -R3

UN 1,00 1.298,25 379,19 1.298,25 379,19 1.677,44 1.677,44

VOLARE C.P.U 8.3.13 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA EXISTENTE PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DE  TAMPA  E CHASSIS EM FERRO 

FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,10X0,80X1,20M (REFORMA E 

INSTALAÇÃO DE TAMPA) - R2

UN 1,00 481,43 349,22 481,43 349,22 830,65 830,65

VOLARE C.P.U 8.3.14 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA EXISTENTE A REFORMAR , TAMPA  E CHASSIS EM 

FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES 

DIMENSÕES:1,10X0,80X1,20M (SOMENTE REFORMA) - R2

UN 1,00 116,09 329,70 116,09 329,70 445,79 445,79

VOLARE C.P.U 8.3.15 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, 

COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,10X0,80X1,20M (NOVA) - R2

UN 2,00 588,40 387,70 1.176,80 775,40 976,10 1.952,21

VOLARE C.P.U 8.3.16 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO ARMADO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM 

AS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,80X0,80X1,20M 

UN 1,00 223,06 379,19 223,06 379,19 602,25 602,25

CPOS 36.20.210 8.3.17 LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ISOLAÇÃO MÍNIMA 15 KV, COM LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA. UN 1,00 315,85 0,78 315,85 0,78 316,63 316,63

CPOS 36.20.350 8.3.18 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA UN 1,00 36,84 0,78 36,84 0,78 37,62 37,62

CPOS 36.20.380 8.3.19 TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA CLASSE 2, 10 a 20kV (10 a 20.000 Volts) DE 1000 X 1000 MM UN 4,00 269,30 0,78 1.077,20 3,12 270,08 1.080,32

CPOS 50.10.120 8.3.20 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 2,00 149,20 15,92 298,40 31,84 165,12 330,24

8.4 INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-DGA E IG
CPOS C.P.U 8.4.1 FORNECIMENTO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DO QGBT-Geral DGA NA CABINE COM DIMENSÕES 

EXTERNAS 2000 X 800 X 400 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 820 AMPERES, TC'S, MEDIDOR ELETRÔNICO DE 

PROTOCOLO ABERTO, COMPLETO, CONFORME PROJETO

UN 1,00 22.242,46 783,10 22.242,46 783,10 23.025,57 23.025,57

CPOS C.P.U 8.4.2 FORNECIMENTO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DE QGBT-Geral IG NA CABINE, DIMENSÕES 

EXTERNAS 2000 X 800 X 400 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 820 AMPERES, TC'S, MEDIDOR ELETRÔNICO DE 

PROTOCOLO ABERTO, COMPLETO, CONFORME PROJETO

UN 1,00 14.409,58 844,72 14.409,58 844,72 15.254,31 15.254,31

CPOS C.P.U 8.4.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QLF-CABINE) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 400 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, COMPLETO, CONFORME 

PROJETO

UN 1,00 836,36 227,92 836,36 227,92 1.064,29 1.064,29

CPOS 39.21.130 8.4.4 CABO DE COBRE DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 540,00 71,24 15,33 38.469,60 8.278,20 86,57 46.747,80

CPOS 39.03.178 8.4.5 CABO DE COBRE # 6,0MM², ISOLAÇÃO 0.6/1 kV - - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 20,00 2,72 2,68 54,40 53,60 5,40 108,00

CPOS C.P.U 8.4.6 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, 

COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1,10X0,80X1,20M - R2

UN 1,00 588,40 387,70 588,40 387,70 976,10 976,10

VOLARE C.P.U 8.4.7 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, 

COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,20X1,20X1,30M -R3

UN 1,00 1.298,25 379,19 1.298,25 379,19 1.677,44 1.677,44

CPOS 38.13.030 8.4.8 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3" 

(75MM)

M 25,00 11,63 1,54 290,75 38,50 13,17 329,25

CPOS 38.13.040 8.4.9 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" 

(100MM)

M 265,00 17,33 1,54 4.592,45 408,10 18,87 5.000,55

8.5 INTERLIGAÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES AOS QUADROS DE ENERGIA QGBT ASA DIREITA E ESQUERDA
CPOS 39.21.130 8.5.1 CABO DE COBRE DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 1.280,00 71,24 15,33 91.187,20 19.622,40 86,57 110.809,60

CPOS 39.21.110 8.5.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 320,00 37,08 11,50 11.865,60 3.680,00 48,58 15.545,60

CPOS C.P.U 8.5.3 FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DE QFL-ALA 

ESQUERDA -  COMPLETO DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1500 AMPERES, 

COMPLETO, CONFORME PROJETO

UN 1,00 14.136,74 1.221,18 14.136,74 1.221,18 15.357,92 15.357,92

CPOS C.P.U 8.5.4 FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DE QFL-ALA DIREITA -  

COMPLETO DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1500 AMPERES, COMPLETO, 

CONFORME PROJETO

UN 1,00 15.485,13 1.424,52 15.485,13 1.424,52 16.909,65 16.909,65

CPOS 38.05.180 8.5.5 ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø4"(100mm) CONFORME NBR 5597, 5598,5580" 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS) PARA A 

SUBIDA DA BT NO SHAFT À EXECUTAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS QGBT'S ALA ESQUERDA E DIREITA. 

M 27,00 74,78 69,01 2.019,06 1.863,27 143,79 3.882,33

CPOS 11.01.100 8.5.6 CONCRETO USINADO, FCK=20 Mpa PARA ENVELOPAMENTO M3 3,36 268,64 0,00 902,63 0,00 268,64 902,63

CPOS 11.16.060 8.5.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 3,36 0,00 63,11 0,00 212,06 63,11 212,06

VOLARE 02.005.000049.SER 8.5.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 8,00 0,00 63,11 0,00 504,91 63,11 504,91

VOLARE 02.005.000007.SER 8.5.9 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 8,00 0,00 61,94 0,00 495,55 61,94 495,55

CPOS 54.03.221 8.5.10 RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 0,70 767,82 13,00 540,55 9,15 780,82 549,70

8.6 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE)
CPOS 39.02.016 8.6.1 CABO DE COBRE #2,5MM², ISOLAÇÃO 750V M 60,00 1,02 1,54 61,20 92,40 2,56 153,60

CPOS 39.02.020 8.6.2 CABO DE COBRE #4,0MM², ISOLAÇÃO 750V M 40,00 1,83 2,29 73,20 91,60 4,12 164,80

CPOS 41.13.200 8.6.3 LUMINARIA BLINDADA EM LIGA DE ALUMINIO EQUIPADA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W-220V UN 8,00 65,40 15,33 523,20 122,64 80,73 645,84

CPOS 50.05.260 8.6.4 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) UN 2,00 213,83 12,21 427,66 24,42 226,04 452,08

CPOS 40.05.180 8.6.5 INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - NBR NM 60669, COM ESPELHO UN 2,00 22,49 13,42 44,98 26,84 35,91 71,82

CPOS 40.04.460 8.6.6 TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO UN 2,00 12,87 11,50 25,74 23,00 24,37 48,74

CPOS 38.04.060 8.6.7 ELETRODUTO GALVANIZADO  DE 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 20,00 7,60 26,84 152,00 536,80 34,44 688,80

CPOS 40.06.060 8.6.8 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS UN 20,00 17,51 19,18 350,20 383,60 36,69 733,80

8.7 DISTRIBUIÇÃO DE PRÉDIO DGA
CPOS 38.21.360 8.7.1 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 123,00 108,03 38,34 13.287,69 4.715,82 146,37 18.003,51

CPOS 38.21.320 8.7.2 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 45,00 51,29 28,75 2.308,05 1.293,75 80,04 3.601,80

CPOS 38.21.310 8.7.3 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 111,00 44,03 28,75 4.887,33 3.191,25 72,78 8.078,58

CPOS 38.21.120 8.7.4 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 96,00 29,98 19,18 2.878,08 1.841,28 49,16 4.719,36
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CPOS 39.21.110 8.7.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 290,00 37,08 11,50 10.753,20 3.335,00 48,58 14.088,20

CPOS 39.21.090 8.7.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 625,00 19,74 7,67 12.337,50 4.793,75 27,41 17.131,25

CPOS 39.21.080 8.7.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 4.500,00 13,99 5,75 62.955,00 25.875,00 19,74 88.830,00

CPOS 39.21.070 8.7.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 3.800,00 10,15 3,83 38.570,00 14.554,00 13,98 53.124,00

CPOS 39.21.060 8.7.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 200,00 6,51 3,44 1.302,00 688,00 9,95 1.990,00

CPOS 39.03.182 8.7.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 1.500,00 4,70 3,07 7.050,00 4.605,00 7,77 11.655,00

8.8 REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA
CPOS C.P.U 8.8.1 LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 16MM² UN 5,00 2,06 34,97 10,30 174,87 37,03 185,17

CPOS C.P.U 8.8.2 LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 35MM² UN 2,00 3,26 34,97 6,52 69,95 38,23 76,47

CPOS C.P.U 8.8.3 LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 70MM² UN 1,00 6,12 34,97 6,12 34,97 41,09 41,09

CPOS C.P.U 8.8.4 LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 95MM² UN 1,00 7,32 34,97 7,32 34,97 42,29 42,29

CPOS C.P.U 8.8.5 LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 150MM² UN 4,00 12,20 34,97 48,80 139,90 47,17 188,70

CPOS 39.21.060 8.8.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 130,00 6,51 3,44 846,30 447,20 9,95 1.293,50

CPOS 39.21.080 8.8.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 45,00 13,99 5,75 629,55 258,75 19,74 888,30

CPOS 39.21.100 8.8.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 170,00 28,47 9,59 4.839,90 1.630,30 38,06 6.470,20

CPOS 39.21.110 8.8.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 20,00 37,08 11,50 741,60 230,00 48,58 971,60

CPOS 39.21.125 8.8.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -  ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS M 70,00 58,92 13,42 4.124,40 939,40 72,34 5.063,80

8.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
VOLARE 02.005.000049.SER 8.9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 8,80 0,00 63,11 0,00 555,41 63,11 555,41

VOLARE 02.005.000007.SER 8.9.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 8,88 0,00 61,94 0,00 550,06 61,94 550,06

CPOS 42.01.098 8.9.3 TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 400MM UN 6,00 9,00 9,59 54,00 57,54 18,59 111,54

CPOS 42.05.440 8.9.4 BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 60,00 4,02 19,18 241,20 1.150,80 23,20 1.392,00

CPOS 39.04.080 8.9.5 CABO DE COBRE NU #50MM² M 90,00 23,60 7,67 2.124,00 690,30 31,27 2.814,30

CPOS 39.04.070 8.9.6 CABO DE COBRE NU #35MM²,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 54,00 13,18 5,75 711,72 310,50 18,93 1.022,22

CPOS 42.05.200 8.9.7 HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA UN 16,00 71,02 19,18 1.136,32 306,88 90,20 1.443,20

CPOS 42.05.320 8.9.8 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM UN 16,00 23,85 9,59 381,60 153,44 33,44 535,04

CPOS 42.05.300 8.9.9 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, FERRO FUNDIDO UN 16,00 24,74 1,92 395,84 30,72 26,66 426,56

CPOS 42.05.100 8.9.10 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA Ø1" EM PVC UN 6,00 13,11 38,34 78,66 230,04 51,45 308,70

CPOS 38.01.060 8.9.11 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 18,00 5,47 23,01 98,46 414,18 28,48 512,64

CPOS 42.20.090 8.9.12 SOLDA EXOTÉRMICA #50X#50 (KIT) UN 30,00 9,42 19,18 282,60 575,40 28,60 858,00

CPOS 42.05.380 8.9.13 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 9 TERMINAIS, USO INTERNO, DIMENSÕES 210 X 210 

X 90 MM 

UN 1,00 220,41 38,34 220,41 38,34 258,75 258,75

CPOS C.P.U 8.9.14 LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 0,00 1.036,30 0,00 1.036,30 1.036,30 1.036,30

SUBTOTAL 666.243,49

9 PINTURA

PAREDE 
VOLARE 24.003.000004.SER 9.1 (1) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE MASSA ACRÍLICA (PAREDES 

INTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO.  

M2 183,75 6,47 15,92 1.188,86 2.924,60 22,39 4.113,46

VOLARE 24.003.000004.SER 9.2 (2) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (PAREDES 

EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CINZA ALPINO, CÓDIGO DULUX 00NN 62/000 - CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, 

SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.  

M2 125,00 6,47 15,92 808,75 1.989,52 22,39 2.798,27

VOLARE 24.003.000011.SER 9.3 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX M2 183,75 2,37 8,92 435,49 1.639,29 11,29 2.074,78

TETO
VOLARE 24.003.000011.SER 9.4 EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX M2 40,69 2,37 8,92 96,44 363,01 11,29 459,44

VOLARE 24.003.000004.SER 9.5 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE MASSA ACRÍLICA. REFERÊNCIA 

COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2 40,69 6,47 15,92 263,26 647,63 22,39 910,89

OUTROS
VOLARE 24.002.000002.SER 9.6 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, TELAS DE PROTEÇÃO E GRADES COM DUAS 

DEMÃOS

M2 43,11 9,24 27,98 398,30 1.206,11 37,22 1.604,41

SUBTOTAL 11.961,26

10 REVESTIMENTO

PAREDE 
VOLARE 20.001.000002.SER 10.1 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, 

E=5 MM

M2 308,75 2,30 3,35 711,55 1.033,81 5,65 1.745,35

VOLARE C.P.U 10.2 MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO 

M2 308,75 15,90 22,58 4.910,61 6.971,76 38,49 11.882,36

TETO
VOLARE 20.001.000002.SER 10.3 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM M2 40,69 2,30 3,35 93,77 136,24 5,65 230,02

VOLARE C.P.U 10.4 MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. 

DESEMPENADO 

M2 40,69 15,90 22,58 647,17 918,80 38,49 1.565,97

SOLEIRA E PEITORIL
CPOS 17.05.320 10.5 SOLEIRAS EM CONCRETO, LARGURA 23 CM. M 5,28 15,69 38,57 82,84 203,65 54,26 286,49

VOLARE 22.012.000009.SER 10.6 PEITORIS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA 23 CM. M 11,00 115,24 1,93 1.267,64 21,19 117,17 1.288,83

VOLARE C.P.U 10.7 APLICAÇÃO EM GRANITO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE (PEITORIL) M2 1,21 5,06 17,83 18,13 63,87 22,89 82,00

SUBTOTAL 17.081,03



Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO

R$ Total

Mat. R$ Total MO R$ Unit.Mat+MO R$ Total Mat+MO

Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência da obra/serviço, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos 

e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 

11 CAIXILHOS

11.1 ALUMÍNIO
CPOS C.P.U 11.1.1 (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À 

NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, 

DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 

ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 2,10 X 2,40M

UN 2,00 2.653,06 522,85 5.306,11 1.045,70 3.175,91 6.351,81

CPOS C.P.U 11.1.2 (P02) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À 

NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, 

DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 

ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,05 x 2,10M

UN 3,00 1.160,71 228,75 3.482,14 686,24 1.389,46 4.168,38

CPOS C.P.U 11.1.3 (P03) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À 

NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, 

DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 

ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 2,10 X 1,45M 

UN 1,00 1.602,89 315,89 1.602,89 315,89 1.918,78 1.918,78

CPOS C.P.U 11.1.4 (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS 

AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO 

EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M

UN 3,00 363,39 47,01 1.090,17 141,03 410,40 1.231,20

CPOS C.P.U 11.1.5 (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS FIXAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS 

AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO 

EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO 

EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,05 X 0,70 M

UN 2,00 827,72 107,08 1.655,44 214,16 934,80 1.869,60

CPOS C.P.U 11.1.6 (V01)CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS TIPO CHICANA, EM COMPLETO 

ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, 

CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 

0,90 X 0,70 M

UN 3,00 423,13 32,68 1.269,40 98,05 455,82 1.367,45

CPOS C.P.U 11.1.7 (V02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS TIPO CHICANA, EM COMPLETO 

ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, 

CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 

2,05 X 0,70 M

UN 2,00 963,80 74,45 1.927,61 148,90 1.038,25 2.076,50

CPOS C.P.U 11.1.8 TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA  13 MM X 13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 

MM, NAS LATERAIS, CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO. DIMENSÕES 0,90 X 

0,70 M

UN 6,00 210,62 7,19 1.263,73 43,13 217,81 1.306,86

CPOS C.P.U 11.1.9 TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA  13 MM X 13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 

MM, NAS LATERAIS, CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO. DIMENSÕES 2,05 X 

0,70 M

UN 4,00 479,75 16,37 1.919,00 65,49 496,12 1.984,49

SUBTOTAL 22.275,08

12 SERRALHERIA
CPOS 24.01.190 12.1 GRADE DE PROTEÇÃO SUPERIOR/INFERIOR EM ARAME GALVANIZADO 12 BWG, MALHA 13 MM X 13 MM (1/2") COM 

REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, COMPLETA, CONFORME PROJETO

M2 20,14 388,03 21,12 7.814,92 425,36 409,15 8.240,28

CPOS 36.20.280 12.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO UN 1,00 37,80 7,80 37,80 7,80 45,60 45,60

SUBTOTAL 8.285,88

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CPOS C.P.U 13.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA M2 2,00 0,00 438,98 0,00 877,95 438,98 877,95

CPOS C.P.U 13.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 276,00 276,00 276,00 276,00 552,00 552,00

VOLARE 32.003.000003.SER 13.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 49,75 0,00 11,05 0,00 549,49 11,05 549,49

SUBTOTAL 1.979,44

894.530,03

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
C.P.U 14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 0,00 55.729,22 0,00 55.729,22 55.729,22 55.729,22

SUBTOTAL 55.729,22

R$

672.355,14

222.174,89

894.530,03

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 950.259,26

210.197,35

1.160.456,60

Io  = setembro/2019

I1 = agosto/2020

TOTAL GERAL ATUALIZADO PELO INCC PARA AGOSTO/2020 1.208.217,87

773,520
805,356

SUBTOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL DA OBRA

BDI = 22,12%

PREÇO TOT. FINAL DA OBRA


