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MEMORIAL DESCRITIVO No. 002/2020

DATA: 09/03/2020
Versao 01/2018

Obra: Construciao da Cabine e Reforma da Distribuicao de Energia
Elétrica do Prédio da DGA

Unidade/Orgao: DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO
UNICAMP

1. OBJETO:

Contrata¢do de empresa para a Constru¢do da Cabine e Reforma da Distribui¢ao de
Energia Elétrica do Prédio da DGA da UNICAMP, conforme projetos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas e planilhas anexas.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Os servigos de desligamento de energia deverdo ser programados e executados aos
sabados.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentdrias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informagdes complementares que deverdao ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questdo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidlade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
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despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servi¢os gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programagdo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenac¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medigdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA deverd elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do
canteiro sao responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tnico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolugao 307 do CONAMA. Quando da instalagao
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalagdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificagio da obra, em
chapa metalica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucao das
obras, também nao poderdo manobrar fora desta area.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de aco a
CONTRATADA devera observar:
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a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atengao aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagio das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:

e Edificagdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermedidrio (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.
c. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagdo € basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenodlica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fenodlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calgadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdao ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

d. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

e. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto ¢ de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrugdo das redes de esgoto, coletores, interceptores € emissarios,
bem como, redes de dguas pluviais;

e As desobstrug¢des e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Cerdmico, Concreto, etc...

e (aso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
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entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.
e Auto Vicuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

» Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
e C(lassifica¢do do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operacao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execuc¢do de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulagdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservagio dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populagao de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usudrios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressio de Vegetacdo e Intervengdo em Areas de Preservagio Permanente

— APP’s;
e  Processos Erosivos;
e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;
e  Residuos Soélidos;
e Efluentes Liquidos;
e Polui¢ao Sonora;
e  Polui¢do Atmosférica;
e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.
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4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervengado

em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragao Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remog¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdoes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autoriza¢io da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdao nos corpos d’agua existentes, quando da
execugdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuragdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formagdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacao da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricao: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosao, alteram sua geometria € provocam a concentragao
do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervengdo do empreendimento, ndo
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venham sofrer alteragdes em fun¢do do aporte de sedimentos e a alteragdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descri¢do: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fun¢do do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instru¢des Gerais: Sendo a movimentagdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacao de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacgao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’dgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a reten¢do do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espagamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulagdes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.
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e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagao
adequada, inclinagao dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e
realizar as adequagdes/corregdes, sempre que necessario € sob a
aprovacio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢dao das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactagdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacao, este somente
podera ser iniciado apds a obtencao de autorizagdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execugdo ¢ desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricao: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
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preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construgao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdao 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugao
de obras, deverao ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emissao de efluentes.
Descricao: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverda prever as instalacdes sanitdrias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
o canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
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Descricdo: A UNICAMP ¢ uma instituigdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 méximo, os
niveis de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.

Instrucdes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.

Procedimentos:
a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencao de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para redu¢do ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantagdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucdes Gerais: Apresentagdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias nao pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel,

c. Realizar as manutencdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implanta¢do da obra.
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4.2.8. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.
Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantagdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instru¢des Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de 6leo e liquidos de arrefagdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manuten¢ao emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagcdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecao no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantagdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como

qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposigao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:

Procedimentos na operacio:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativacao:
a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remogdo de entulhos
em geral, remoc¢dao da drenagem superficial provisoria e

regularizacdo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1

A CONTRATADA devera apresentar:
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Atestado de conformidade das instalagdes elétricas - Anexo R
ART das instalagdes elétricas
Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04

ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da construgdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislagdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada

Pagina 11 de 11
Memo002-2020 - Subsidios — DGA — Const. Cabine, Ref. Distr. Energia Elétrica



