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CP O - Coordenadoria de Projetos e Obras

UNICAMBE

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS

v.1-15
Unidade: REITORIA
Projeto Executivo de Infraestrutura Elétrica e Saneamento para
Obra:
atender a Quadra 42
PROJETO PRECO ESTIMADO
1 |Arquitetura X-X-X-X-X-X
2 |Urbanizagao X=X-X-X-X-X
2.1| Terraplenagem X-X-X-X-X-X
3 |Layout / reforma de interiores X-X-X-X-X-X
4 [Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X-X-X-X-X-X
5 |Levantamento situacional de instalagdes (cadastramento) X-X-X-X-X-X
6 |Luminotécnica especial X-X-X-X-X-X
7 | Tratamento acustico X-X-X-X-X-X
8 | Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural X-X-X-X-X-X
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X-X-X-X-X-X
10 | Estrutura metalica (apenas cobertura) X-X-X-X-X-X
11 | Estrutura metalica (edificio de estrut. metdlica, incl. Cobertura) X-X-X-X-X-X
12 |Fundac®es X-X-X-X-X-X
13 | Sondagem do subsolo X-X-X-X-X-X
14 | Instalacdes elétricas, dados e voz X-X-X-X-X-X
4.1 Instalacdes elétricas - implementos externos X-X-X-X-X-X
15 | Interligacdes das redes elétrica, dados e voz X-X-X-X-X-X
16 | Remanejamento de redes elétricas, dados e voz X-X-X-X-X-X
17 | Posto de transformagao X-X-X-X-X-X
18 | SPDA X-X-X-X-X-X
19 | Instalagdes hidraulicas e sanitarias X-X-X-X-X-X
[19.1 InstalagGes hidraulicas e drenagem - implementos externos X-X-X-X-X-X
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias X-X-X-X-X-X
Sistema de protecédo e combate a incéndio e respectiva
21|, . ) X-X-X-X-X-X
interligacdo com a rede existente
22 | Aprovacao do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros X=X-X-X-X-X
23 |Remanejamento de redes hidraulicas X=X-X-X-X-X
24 |Climatizagdo [Sistema: A SER DEFINIDO X-X-X-X-X-X
25 |Identificacao de interferéncias X=X-X-X-X-X
26 | Levantamento topogréfico X=X-X-X-X-X
97 Projeto Executivo de Infraestrutura Elétrica e Saneamento para 73.880,00
atender a Quadra 42
TOTAL 73.880,00
DATA: 27/09/2016
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