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Projeto: Projeto Executivo de Infraestrutura Elétrica e Saneamento para
atender a Quadra 42.
Unidade/Orgéo: REITORIA
UNICAMP

OBSERVACAO INICIAL: Nos itens cuja referéncia é uma caixa de selegio, considerar
validos apenas aqueles que estejam marcados com “X”.

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para desenvolvimento de projetos executivos
completos de ampliacdo da infraestrutura elétrica e saneamento no Campus para atender a
quadra 42, compreendendo os projetos de:

Energia elétrica

Rede Primaria e lluminacdo publica, contemplando interligagdo com a rede existente,
remanejamento de interferéncias, tubulacdes, caixas de passagem, cabos e afins, com
extensdo estimada em 545 metros.

Rede de Computacéo e Telefonia

Infraestrutura seca (caixas de passagem, tubulacdes e outros elementos) para redes
subterraneas de distribuicdo de comunicagdo, com extensdo estimada em 530 metros, de
acordo com as normas técnicas e especificacdes de quantidade e capacidade dos dutos de
PEAD e caixas de passagem descrito no “Guia Basico sobre Infraestrutura de rede” do
CCUEC para o projeto de infraestrutura de telecomunica¢cdes como um todo. O “Guia

Bésico” pode ser acessado através do endereco:
http://www.ccuec.unicamp.br/redes/imagens/Guia-Basico-Infra-V02.pdf
Saneamento

Redes de agua de consumo, interligando novo reservatorio da quadra 42 até rede
projetada para a Quadra 41, contemplando remanejamento de interferéncias, tubulagoes,
caixas de passagem, detalhamento e afins, com extensdo estimada em 500 metros.

Rede de esgoto sanitario, contemplando remanejamento de interferéncias, tubulacées,
caixas de passagem, detalhamento e afins, com extensdo estimada em 670 metros.

Reservatério Elevado

Dimensionamento e detalhamento de reservatorio estimado em 60 m3, considerando o
abastecimento através da nova entrada de &gua a ser projetada pela Sanasa e interligacdo
com a rede de distribuicdo projetada para as quadras 41 e 42, contemplando todos os
projetos necessarios para perfeita execucdo e funcionamento (arquitetura, fundacdo, base e
estrutura, casa de maquinas, conjuntos motor bomba, hidraulica, elétrica, SPDA e afins).

Planilhas quantitativas e orcamentérias.

As planilhas deveréo ser elaboradas de forma a contemplar a execugéo da obra em
etapas e conforme diretrizes para elaboracdo de orgamento da CPO.

2. RESPONSABILIDADES:
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2.1. Fornecimento de Diretrizes Gerais: CPO_ Coordenadoria de Projetos e Obras_
Unicamp

2.2. Coordenacdo e compatibilizacdo, respeitando as diretrizes gerais: CONTRATADA.

2.3. Recebimento: CPO.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS: ver anexos ao Edital.

4. FORNECIMENTO DA CONTRATADA:

Todo material, ferramentas, equipamentos e mdo de obra necessaria para mais perfeita e
integral execucdo dos servicos discriminados no Objeto.

5. OUTRAS INFORMACOES:

Os projetos de impermeabilizacdo necessarios para 0 adequado desempenho da construcao
deverdo obrigatoriamente ser detalhados nas respectivas especialidades de projetos, com
as seguintes indicagdes; tipologia, materiais envolvidos, metodologia de execucdo,
referéncias comerciais e demais itens necessarios para sua execucao.
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