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1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para a Construcao do Prédio para a Instalacdo do Herbario
e Museu do IB - Instituto de Biologia da UNICAMP, Campinas-SP, conforme
projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e planilhas anexas.

2. A autorizacdo para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP. A
CONTRATADA fara sua remocao tomando todas as precaucgdes de seguranca para:
2.1. O corte das arvores executando poda prévia, se necessario.

2.2. O destocamento das raizes.

2.3. O recorte das arvores e da sua ramagem.

2.4. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em cavacos entre 20
a 40 mm.

2.5. O transporte deste material dentro do Campus para local definido pela
FISCALIZACAO.

3. Na execucdo de fundacBes, a CONTRATADA deverd providenciar, as suas custas, a
assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequagfes necessarias para a perfeita execucdo da obra/servico.
No caso de fundagdes por tubulbes, cabera também ao consultor da
CONTRATADA a analise e liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe
também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com base nos
relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos relatdrios
providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de sondagens
adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho dos elementos da
fundacdo (sapatas, tubulGes ou estacas) através da execucdo de provas de carga
conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

4. O projeto de fabricacdo, a fabricacdo propriamente dita, a inspe¢do e a montagem da
estrutura metélica serdo fiscalizados pela UNICAMP ou por auditoria terceirizada.
A CONTRATADA devera facilitar, aos auditores, o0 acesso ao projeto de fabricagéo,
ao processo de fabricacdo, a inspecdo e a montagem da estrutura metalica. A
auditoria dar-se-4 a luz da norma ABNT n° 8800 vigente e suas Referéncias
normativas-item 2, desta forma a UNICAMP através de auditora solicitard a
CONTRATADA, consoante a estas normas: esclarecimentos; atestados; analise dos
materiais e das materias primas; execucdo de ensaios; laudos técnicos e outras
pertinentes, ndo cabendo a CONTRATADA cobranca de quaisquer custos
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adicionais por conta destas demandas. A CONTRATADA devera apresentar, para
cada etapa de projeto de fabricacdo, inspecéo, fabricagdo e montagem a respectiva
ART-Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel técnico
habilitado junto ao CREA.

5. Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA devera
observar:

5.1 As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821-
2011, com especial atencdo aos itens de desempenho minimo quanto a
permeabilidade do ar, estanqueidade a agua, cargas uniformemente distribuidas
e resisténcia a operacdes de manuseio.

5.1.1. Como requisito de classificagcdo das esquadrias a serem instaladas, seréo
sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade
béasica do vento.

5.1.2. O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser
sempre o0 Intermediario (I) ou Superior (S), conforme definicdo
estabelecida na NBR 10821-2/2011.

5.2 A CONTRATADA devera instalar previamente um protétipo de cada modelo de
caixilho para analise e aprovacio da FISCALIZACAO. Somente apds esta
aprovacao serd liberada a fabricacdo dos demais.

5.3 CONTRATADA devera apresentar, quando solicitados, laudos dos testes de
conformidade realizados em laboratérios especializados.

6 As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em chapas de madeira
compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de 18mm.
Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica,
acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

7 Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

8 No revestimento das alvenarias a CONTRATADA deverd considerar em suas
composic¢des de custo a instalacdo de cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e
cantos vivos das paredes, sendo:

8.1 Cantoneira de aco galvanizado para reboco.
8.2 Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

9 Canteiro de Obras: Devera atender integralmente NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalagBes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confecgéo de refei¢des no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencdo do
canteiro séo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalacGes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
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10

interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excregdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confec¢do e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. N&o poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também ndo
poderdo manobrar fora desta area.

ATENCAO: Para as novas construgbes a CONTRATADA devera considerar
na composicao de custos do canteiro de obras o fornecimento e a instalacéo de
medidores de consumo de agua e de energia elétrica no padrdo das
concessionarias do municipio e que permanecerao como parte integrante tanto
do canteiro de obras como da nova edificagao.

As redes de esgoto e de aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas
dos residuos provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza
devera ser garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servigos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrucéo
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada
em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto V4cuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;

e Aplicagdes para este equipamento:

» Limpeza de fossas sanitérias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

« Drenagem de &reas alagadas,

* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

+ Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;

e Entrega da documentacdo do descarte:

Manifesto de Transporte,

Guia de Despejo,

Classificacao do residuo,

e Comprovante do Descarte,

Licenca de Operagédo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacées de rede
de esgoto e de aguas pluviais, etc...

1-

Memo043-2013 - Memorial - IB - Museu e Herbario - Rev0l - (TO) Pagina 3 de 12



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

11 Execucdo de servicos e acdes de conservacao e preservacao ambiental na area
abrangida pela obra

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execugdo
de obras para a Contratante.
As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populagédo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetagdo e Intervencdo em Areas de Preservagio Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonora;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aqliiferos Subterréneos.

11.1 Controle Ambiental para Atividades de Supressédo Vegetal e Intervencdo em
APPs

Obijetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados

a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.

Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgéao da

vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

Instrucbes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as

intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo

demarcagio de éareas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o

inicio dos servicos.

Procedimentos:

a. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

b. Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

c. Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucao de limpeza das areas de entorno;

d. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

11.2 Controle de Processos Erosivos
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Obijetivo: Evitar a formacgdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a &rea de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentragao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, aléem de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucbes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos.

11.3 Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo
venham sofrer alteracGes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fungéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’dgua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contengédo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;
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e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulacGes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacao
adequada, inclinacéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificagdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relagdo aos servigos executados e
realizar as adequacOes/correcdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap6s a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderé ser iniciado apds a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

11.4 Controle de Residuos Sdlidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritdrio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
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Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deveréo receber
instrucbes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estao distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucédo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de dleos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

11.5 Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emiss&o de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservagdo do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverd prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.
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11.6 Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA deveré executar suas obras reduzindo, a0 maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagéo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;
b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;
c. As intervengdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horérios pré-estipulados e sob rigoroso

controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

11.7 Controle de Emisstes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir 0 material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencbes periddicas das condi¢cbes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhfes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacao da obra.
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11.8 Poluicéo do Solo e Aquiferos

Obijetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar
os leng¢ois d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencéo e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de oleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipdtese sera autorizada a implantacdo de pétio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

11.9 Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operagéo:

11.9.1 Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela
FISCALIZACAO;

11.9.2  Manter todas as areas do canteiro em condi¢Ges adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativacdo:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remocdo de entulhos em geral,
remocdo da drenagem superficial provisoria e regularizacdo da topografia
do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

12 NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR, DEVERAO SER
ATENDIDAS AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
12.1 Elevador Elétrico sem Casa de Maquinas.

12.2 Dimens6es minimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de
abertura. Capacidade minima do elevador: 600kg (minimo de 08 passageiros).
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12.3 O elevador deve ser adequado a caixa de corrida e ao projeto
arquitetbnico; portanto, qualquer adequacao necessaria para a instalacdo do
elevador é de inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se nestas
adequacbGes todos os itens considerados importantes para o bom
funcionamento do elevador e também para seguranga dos passageiros, tais
como: instalacdo de intercomunicador de cabina com ponto externo, suportes
de guias intermediarias, vergas e requadramentos de batentes de porta, entre
outros.

12.4 A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aco inox
escovado, dotada de espelho ndo estilhacavel, ventilador de teto, piso em
granito e intercomunicador (com comunicagdo externa).

12.5 As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer
obstrucdo durante o movimento de fechamento. O sistema de reabertura deve
atuar pela interrupcéo da cortina infravermelha, que deve possuir no minimo 32
feixes de luz diretos (com, no minimo, 94 feixes interpolados), mesmo que nao
haja contato fisico da pessoa (ou objeto) com a porta do elevador.

12.6 Portas de cabina, portas de pavimento, corrimdo e demais itens
metalicos que sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir
acabamento em aco inox escovado.

12.7 Tensdo elétrica: 220V/60Hz, trifasica, (sistema trés fases, neutro e fio
terra), conforme norma em vigor.

12.8 O elevador deve ser construido com partes, pecas e componentes
Nnovos.
12.9 O elevador deve possuir dispositivos automaticos, elétricos ou

mecéanicos, de ajuste milimétrico, entre o0s pisos da cabina e pavimento,
evitando o aparecimento de degraus com o passar do tempo.

12.10 Resgate automatico: Em caso de interrupcdo de funcionamento (por
falta de energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar
automaticamente até a parada programada a partir de sua localizacdo e em
seguida abrir a sua porta (também automaticamente) para que 0s passageiros
saiam com seguranca. Tudo isto deve ser feito automaticamente, sem
intervengdo humana, e com o0 proprio sistema de resgate automatico
fornecendo a energia necessaria para o seu funcionamento em situacdo de
emergéncia. Tal fornecimento de energia pode ser feita por um banco de
baterias, ou “no-break”, por exemplo.

12.11 Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento
de principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plaqueta contendo
identificacdo do fabricante e/ou da equipe técnica responsavel pela
conservacdo do elevador, més e ano de instalacdo, orientacBes a serem
seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergéncia.

12.12 No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificacao
completa do elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o
Contrato de Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial
(pessoas presas no elevador, por exemplo), no periodo de garantia do elevador
(minimo de 12 meses), cujo prazo para atendimento é de 24 horas apos
abertura do chamado em Garantia. A empresa fornecedora do elevador deve
emitir as respectivas ARTs — Anotacdes de Responsabilidade Técnicas — junto
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ao CREA, sendo uma de “instalacédo do elevador” (que deve ser feita na data
de assinatura do contrato, fornecendo copia para a Unicamp) e outra de
“manutencao preventiva e atendimento emergencial no periodo de garantia”
(que deve ser feita na mesma data da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, fornecendo cépia para a Unicamp). Além disso, a empresa
responsavel pela manutencédo preventiva deve emitir o RIA (Relatério de
Inspecdo Anual) entre 0 10° e 11° més da data da emissdo do Termo de
Recebimento Provisoério pela Unicamp. Caso a garantia oferecida pela empresa
seja maior ou igual a dois anos, a cada ano, contado a partir da primeira
inspecao, deve ser feita nova inspecédo anual e emissao de RIA. No caso dos
Atendimentos Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado é de 45
(quarenta e cinco) minutos, quando houver pessoa(s) presa(s) no elevador, e
de 1 (uma) hora, se ndo houver pessoas presas no elevador.

12.13 A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser
responsavel pelo atendimento do Contrato de Manutencdo Preventiva e
Atendimento Emergencial do Elevador, no periodo de garantia.

12.14 Os modelos referéncia, em ordem alfabética, fabricados atualmente,
gue se encaixam neste padrdo estabelecido, seguindo as normas e legislagdes
vigentes, principalmente as relacionadas as questbes de acessibilidade e
seguranca, sao 0s seguintes:

Item | Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300 — com resgate automatico (*)
2 Otis Gen2 — com resgate automatico (*)

12.15 Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter
analise de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da
Unicamp.

13 VIDROS:
13.1 A espessura dos vidros aplicados deverdo atender as normas da ABNT.
13.2 Nos sanitarios deverdo ser instalados vidros fantasia (tipo pontilhado ou
mini boreal).

14 Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a
Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da GFO,

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4% As planilhas orgcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

15 ESCLARECIMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

15.1 - O regime de contratagdo ser4 Empreitada por Preco Global.

15.2 - As empresas licitantes deveréo atender ao Relatorio de Parecer de Analise do
Corpo de Bombeiros anexo, em especial aos itens de sinalizages conforme a IT-
20/11.

15.3 - E obrigatdria a execucdo de Provas de Carga Estatica nas estacas conforme a
NBR 6122/10.

1 - Memo043-2013 - Memorial - IB - Museu e Herbario - Rev01 - (TO) Pagina 11 de 12



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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