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PLANILHA ORIENTATIVA

OBRA: IB - CONSTRUQAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Fonte de Pesquisa de Pre¢EIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 23/09/2013 Regido: BDI(%) 28,00
Area da obra: 2595,78 M2 DATA-BASE(lo) Junho/2013
. . R$ Unit. R$ Total
Item | Descrigéo dos Servigos | Un | Quant. ‘ Mat+MO | Mat+MO

Esta planilha foi elaborada para defini¢do do valor referéncia da obra, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos
moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mdo de Obra, Precos Unitarios, Pregos Totais,
BDI(%), e Leis Sociais(%).

2.000 |INSTALAGCAO DO CANTEIRO
2.3 Limpeza de terreno
2.3.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 3.000,00 2,50 7.500,00
2.3.2 |CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM UN 19,00 386,13 7.336,47
233 DEMOLICAO DE PASSARELA M2 185,00 85,05 15.734,25
2.4 LigagBes provisorias
241 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL UN 1,00 1.049,29 1.049,29
FORN MEDIDOR
2.4.2  [LIGAGAO proviséria de dgua para obra e instalagdo sanitaria provisoria . pequenas obras (instalagio minima) UN 1,00 1.427,18 1.427,18
2.5 Canteiro de obras, alambrados. - -
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24 MES 18,00 1.990,08 35.821,44
2.5.4 |ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 10 malha 2". fixada em mour&o de concreto armado. altura livre 2.40 m Y 200,00 77,82 15.564,00
255 PORTAO PARA VEICULOS E PEDESTRES EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO- M2 8,00 618,61 4.948,88
ABRIR. INCLUSO FERRAGENS
2.6 Locagdo da obra - -
2.6.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1.50M M2 629,08 16,64 10.467,89
2.6.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 250,61 1.503,66
k | 101.353,06
3.000 |MOVIMENTO DE TERRA
3.2 Escavac¢des
3.2.1 ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 1.800,00 3,98 7.164,00
3.2.2 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO M3 1.800,00 1,38 2.484,00
k | - 9.648,00
4.000 |INFRA-ESTRUTURA
4.1 Fundag¢des profundas - -
4.1.1 | TAXA DE MOBILIZACAO e DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 22.084,00 22.084,00
4.1.2 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 130,00 79,15 10.289,50
4.13 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 1.260,00 109,00 137.340,00
4.1.4  |ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 384,00 142,55 54.739,20
415 ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4.0M. POR GRAVIDADE. CO M APOIO DE RETROESCAVADEIRA. G 5.766,00 5,15 29.694,90
ACO CA-50
4.1.6  |CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 118,00 28,02 3.306,36
4.1.8 PROVA DE CARGA EM ESTACAS UN 3,00 8.000,00 24.000,00
4.2 Blocos e baldrames: - -
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2,00M. M3 436,70 35,03 15.297,60
4.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 4,93 490,57 2.418,51
4.2.3 REATERRO COMPACTADO M3 31,86 17,02 542,26
4.2.4 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. M3 88,00 331,41 29.164,08
4.2.5 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE M2 369,60 42,37 15.659,95
4.2.6 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50 12.7MM (1/2”) KG 8.360,00 5,54 46.314,40
- 390.850,76
5.000 [SUPERESTRUTURA
5.5 Lajes e painéis pré-fabricados
5.5.1 PILARES E VIGAS EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICACAO E MONTAGEM M3 396,60 2.880,10 1.142.247,66
5.5.2 ESCADA EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICACAO E MONTAGEM M3 9,10 2.950,00 26.845,00
5.5.3 |GROUT - preparo e langamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e pedrisco trago 1:0.1:3:2 M3 5,47 477,35 2.611,10
5.5.4 [LAJE ALVEOLAR, SC = 200 KGF/M2 - LP26 M2 1.293,00 157,00 203.001,00
5.5.5 LAJE ALVEOLAR, SC = 350 KGF/M2 - LP20 M2 7,00 161,20 1.128,40
5.5.6 LAJE ALVEOLAR, SC = 450 KGF/M2 - LP20 M2 85,60 174,50 14.937,20
5.5.7 LAJE ALVEOLAR, SC = 1000 KGF/M2 - LP32 M2 594,80 181,00 107.658,80
5.5.8 LAJE ALVEOLAR, SC = 4000 KGF/M2 - LP32 M2 198,60 335,00 66.531,00
559 CAPEAMENTO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E M3 108,95 359,11 39.125,03
ACABAMENTO.
5.5.10 |ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 4.793,00 5,79 27.751,47
- 1.631.836,67
6.0 PAREDES E PAINEIS
6.1 Alvenaria de vedagdo
6.1.1 [ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO - 14X19X39 CM M2 2.551,67 39,36 100.433,73
6.2 Alvenaria estrutural -
6.3 Elementos vazados - -
6.3.1 [COBOGO - 39X39X10 CM M2 511,70 83,66 42.808,82
6.4 Vergas - -
6.4.1 |VERGA RETA EM CONCRETO ARMADO M3 5,11 905,78 4.628,54
6.6 Divisérias leves - -
6.6.1 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 972,63 70,62 68.687,13
6.6.2 DIVISORIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, TIPO NEOCON OU EQUIVALENTE TECNICO M2 127,54 470,75 60.039,46
276.597,67
7.000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 Portas e batentes internos
7.1.1 PM1 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,48x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 4,00 528,74 2.114,96
7.1.2 PM2 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 27,00 363,10 9.803,70
7.1.3 PM3 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,17x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 10,00 510,83 5.108,30
7.1.4 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,80x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 13,00 310,55 4.037,15
715 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com chapa de ago inox na parte inferior e barra de apoio, com batente, UN 6,00 872,51 5.235,06
guarnicdo e ferragens
7.1.6  |PM6 - Porta de madeira interna 1 fl - 1,00x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 3,00 444,17 1.332,51
7.1.7 _[PM?7 - Porta em aluminio anodizado branco liso. UN 2,00 881,55 1.763,10
718 PORTA I?M LAMINADO ESTRUTURAL TS p/diviséria sanit., tipo Neocom - 0,60/0,70x1,60m, inclusive ferragens e batentes pC 18,00 584,76 10.525,68
em ago inox.
- 39.920,46
8.000 |ESQUADRIAS METALICAS
8.1 Portas e batentes
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8.1.1 PA - Porta em aluminio anodizado branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 0,80x1,94m UN 1,00 655,11 655,11
8.1.2 PA2 - Porta em aluminio anodizado branco, 2 fls de abrir veneziana ventilada - 1,60x2,0m UN 7,00 1.350,75 9.455,25
8.1.3 PA3 - Porta em aluminio anodizado branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 1,0x2,10m UN 3,00 886,43 2.659,29
8.1.4 PF - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir e 2 fixas - 3,44x2,10 m UN 1,00 1.412,73 1.412,73
8.1.5 PF2 - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir - 1,50x2,10 m UN 1,00 616,01 616,01
8.1.6 PF3 - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir e bandeira fixa superior em veneziana ventilada - 1,50x2,55m UN 2,00 779,80 1.559,60
8.1.7 PCF - Porta Corta Fogo em chapa metalica - 1,00x2,10 m UN 6,00 517,83 3.106,98
8.2 Janelas - -
8.2.1 |J1-Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 0,85x1,75m UN 6,00 726,93 4.361,58
8.2.2 [J2 -Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 3,40x1,75m UN 10,00 2.908,01 29.080,10
8.2.3 [J3 -Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 6,80x1,75m UN 36,00 5.794,21 208.591,56
8.2.4 [J4 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,62x1,75m UN 3,00 1.385,42 4.156,26
8.2.5 |J5 -Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,70x1,20m UN 3,00 997,03 2.991,09
8.2.6 |J6 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar, 0,85x0,60m UN 6,00 296,93 1.781,58
8.2.7 |J7 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 2,55x1,20m UN 6,00 1.495,55 8.973,30
8.2.8 |J8-Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,58x1,85m UN 3,00 1.428,55 4.285,65
8.2.9 ]J9 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 0,85x0,60m UN 1,00 318,18 318,18
8.2.10 [J10 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 2,60x1,75m UN 3,00 2.223,77 6.671,31
8.2.11 [J11-Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 3,20x1,75m UN 2,00 2.736,94 5.473,88
8.2.12 [J12 - Janela em aluminio anodizado branco bandeira fixa, 3,40x2,8m UN 2,00 2.447,61 4.895,22
8.2.13 [J13 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 2,80x1,45m UN 1,00 2.621,31 2.621,31
8.2.14 [J14 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 3,40x1,45m UN 1,00 3.139,58 3.139,58
8.3 Outros elementos
8.3.1 |GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO - SC 200KG/M2 M2 2,94 174,66 513,50
8.3.2 BRISE EM ALUMINIO linear RB 30, marca REFAX ou equivalente técnico. M2 142,00 572,18 81.249,56
8.3.3 |GUARDA-CORPO TUBULAR - H=1,1 M M 123,00 199,12 24.491,76
8.3.4 |CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 152,40 83,79 12.769,60
- 425.829,99
9.000 |VIDROS
9.1 Vidros - cristal comum - -
9.1.1 |VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 4AMM M2 21,93 56,07 1.229,62
9.3 Vidros - laminado - -
9.3.1 [VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e =6 mm M2 573,68 163,25 93.653,26
- 94.882,88
10.000 |COBERTURA -
10.3 Estruturas metidlicas - -
10.3.1 [FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL KG 4.005,00 11,07 44.335,35
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" UN 308,00 11,93 3.674,44
10.4 Telhas - -
1041 TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR M2 588,14 98,78 58.006,47
CHAPA 0,5MM
10.5  |[Calhas e rufos - -
10.5.1 |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 50 M 83,46 34,91 2.913,59
10.5.2 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 33 M 243,77 28,27 6.891,38
10.5.3 |CALHA CHAPEU EM CHAPA GALVANIZADA#22 - CORTE 25 M 243,77 17,86 4.353,73
k | - 120.264,96
11.000 [IMPERMEABILIZAGAO
111 Impermeabilizalgdo de baldrames - -
111 IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM M2 229,39 28,39 6.512,38
IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA
11.1.2 (IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS M2 229,39 10,66 2.445,30
113 Impermeabilizagdo de coberturas - ~
1131 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO M2 293,67 19,19 5.635,53
MECANICO
11.3.2 [IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 293,67 35,10 10.307,82
11.3.3 |PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM M2 293,67 15,60 4.581,25
- 29.482,28
13.000 [FORRO
13.1 Chapisco -
13.1.1 |CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO M2 594,80 7,14 4.246,87
13.2 Embogo - -
13.2.1 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO m?2 594,80 19,98 11.884,10
13.3 Reboco - -
13.4 Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.) - -
13.4.1 [FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLITICO INCL ESTRUTURA M2 113,82 61,39 6.987,41
13.4.2 [FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVIVEL M2 1.389,02 54,07 75.104,31
k | - 98.222,70
14.000 [REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
14.1 Chapisco - -
14.1.1 [CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO M2 873,70 4,19 3.660,80
14.2 Embogo - -
14.2.1 [EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO M2 873,70 19,98 17.456,53
143 Reboco - -
14.3.1 [REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO. ESPES SURA 0.7CM M2 4.135,59 14,54 60.131,48
14.3.2 [CANTONEIRA DE PROTECAO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMINIO M 36,00 14,92 537,12
14.4 Acabamentos - -
14.41 A?ULEJO 20X20 CM, BRANCO ACETINADO, LINHA WHITE HOME, COR CETIM BRANCO - PORTOBELO OU EQUIVALENTE M2 479,72 35,76 17.154,79
TECNICO.
14.4.2 |CANTONEIRA DE PROTEGAO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMINIO M 18,00 14,09 253,62
k | - 99.194,33
15.000 [REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
15.1 Chapisco e entelamento - -
15.1.1 [CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO M2 1.837,89 4,19 7.700,76
15.2 Embogo - -
15.2.1 [EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO M2 1.837,89 19,98 36.721,04
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15.4 Acabamentos - -
15.4.1 |PEITORIL em granito cinza andorinha M 347,65 61,16 21.262,27
- 65.684,08
16.000 [PISOS
16.1 Lastro de contrapiso - -
16.1.1 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO - 8CM M3 58,11 490,57 28.507,02
16.1.2 |ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 1.070,00 5,79 6.195,30
16.2 Regularizagdo de bases - -
16.2.1 [REGULARIZAGCAO PARA PISO CERAMICO / VINILICO M2 1.954,95 19,19 37.515,49
16.3 Acabamentos - -
1631 PISO PORCEL{ANATO retifi(?ado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL de 450 x 450 mm, sem brilho, antiderrapante, alto trafego M2 118,46 65,28 7.733,07
PEI 5, ou equivalente técnico
16.3.2 MANTA VINJLICA de 2 mm de e'spe‘ssura, referéncia comercial FADEMAC, linha MICRA PREMIUM, na cor 602, com o CS M2 1.836,49 79,03 145.137,80
701 e 0 A 995.0u equivalente técnico.
16.3.3 |GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO - ESCADAS M2 118,72 300,53 35.678,92
16.3.4 |CIMENTADO DESEMPENADO LISO M2 278,74 29,51 8.225,62
16.4 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris - -
16.4.1 |RODAPE em porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL, sem brilho, ou equivalente técnico M 143,29 6,54 937,12
16.4.2 |GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM M 125,07 30,07 3.760,85
16.4.3 |RODAPE em manta vinilica flexivel, h= 75 mm, espessura de 2,00mm, acompanhando a cor do piso m 1.049,85 8,63 9.060,21
16.4.4 |CIMENTADO BOLEADO M 121,64 10,39 1.263,84
16.4.5 |SOLEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA - L=15CM M 46,32 79,30 3.673,18
k | - 287.688,42

17.000 |INSTALACOES HIDRAULICAS

17.1 Redes Prediais Internas - -

17.1.1 |Agua Fria

17.1.1.2{ TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXOES 210,00 12,62 2.650,20

17.1.1.2[TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXOES 390,00 17,97 7.008,30

17.1.1.3[TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXOES 78,00 22,01 1.716,78

M

M

M
17.1.1.4[TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXOES M 30,00 25,26 757,80
17.1.1.5[TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXOES M 84,00 37,67 3.164,28
17.1.1.6[TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXOES M 30,00 51,63 1.548,90
17.1.1.7/ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 25mm x 3/4" UN 3,00 10,19 30,57
17.1.1.8/ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 32mm x 1" UN 6,00 12,24 73,44
17.1.1.9/ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 75mm x 2 1/2" UN 3,00 112,12 336,36
17.1.1.1[RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO - 12.000 L PC 3,00 5.257,78 15.773,34
17.1.1.1| TORNEIRA DE BOIA 3/4" UN 3,00 42,05 126,15
17.1.1.1] VALVULA DE RETENGAO 1" UN 3,00 120,23 360,69
17.1.1.1| TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2" UN 15,00 51,43 771,45

17.1.3 |Esgotos e Aguas Pluviais

17.1.3.1{TUBO PVC SERIE R 40mm + CONEXOES 420,00 22,43 9.420,60

17.1.3.2|TUBO PVC SERIE R 75mm + CONEXOES 270,00 27,98 7.554,60

17.1.3.3[TUBO PVC SERIE R_100mm + CONEXOES 180,00 35,16 6.328,80

17.1.3.4/TUBO PVC SERIE R 150mm + CONEXOES 210,00 54,26 11.394,60

17.1.3.5[TUBO PVC SERIE R 200mm + CONEXOES 30,00 79,20 2.376,00

17.1.3.6[CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES 27,00 37,00 999,00

17.1.3.7|GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM 27,00 34,25 924,75

17.1.3.9|GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM 6,00 19,98 119,88

17.1.3.1{ CAIXA SIFONADA C/ TAMPA 250 X 230 X 75mm 18,00 102,46 1.844,28

17.1.3.1{ CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTOS - 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO 4,00 104,83 419,32

M
M
M
M
M
UN
UN
17.1.3.8|RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES UN 6,00 17,20 103,20
UN
UN
UN
M
M

17.1.3.1{TUBO VINILFORT 200mm + CONEXOES 162,00 78,68 12.746,16
17.1.3.1{TUBO VINILFORT 300mm + CONEXOES 72,00 119,33 8.591,76
17.1.3.1| GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 10,00 5,25 52,50
17.1.3.1| CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA E GRELHA PC 7,00 115,68 809,76
17.1.3.1| CAIXA DE PASSAGEM 70X70 CM COM TAMPA E GRELHA PC 13,00 141,87 1.844,31
17.1.5 |Lougas, Aparelhos e Metais Sanitarios - -

17.1.5.1|BACIA COM CAIXA ACOPLADA UN 15,00 308,55 4.628,25
17.1.5.2|BACIA CONVENCIONAL REF. DECA modelo VOGUE PLUS CONFORTO cédigo P510 e altura =44 cm u equivalente tecnico UN 6,00 464,49 2.786,94
17.1.5.3[LAVATORIO EM LOUCA BANCA coluna suspensa, linha CONFORT 510 ou equivalente tecnico UN 6,00 141,29 847,74
17.1.5.4| CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPQ PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INST ALACAO UN 6,00 33,10 198,60
17.1.5.5|MICTORIO DE LOUGA INDIVIDUAL UN 3,00 207,55 622,65
17.1.5.6|VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 3,00 181,49 544,47
17.1.5.7] TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - DECAMATIC ECO 1173C ou equivalente tecnico UN 24,00 223,35 5.360,40
17.1.5.8{CUBA retangular de aco inox IASI 304, alto brilho, 40x50x40 cm Linha Prime da Tramentina UN 6,00 414,08 2.484,48
17.1.5.9|CUBA retangular de aco inox IASI 304, alto brilho, 40x50x24 cm Linha Prime da Tramentina UN 5,00 364,08 1.820,40
17.1.5.1{ CUBA retangular de aco inox IASI 304, alto brilho, 40x50x17 cm Linha Prime da Tramentina UN 1,00 314,08 314,08
17.1.5.1{ TORNEIRA DE MESA 1167 C-40 linha targa plus - bancadas dos laboratorios UN 12,00 110,74 1.328,88
17.1.5.1) TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA USO GERAL UN 15,00 51,43 771,45
17.1.5.1|REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ¢ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACA O UN 7,00 74,91 524,37
17.1.5.1|REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO UN 30,00 62,45 1.873,50
17.1.5.1|REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO UN 15,00 72,05 1.080,75
17.1.5.1|REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 95,19 856,71
17.1.5.1|REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 216,91 650,73
17.1.5.1| DUCHA HIGIENICA 1/2" UN 6,00 237,39 1.424,34
17.1.5.1{ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" ANTIFURTO UN 6,00 165,99 995,94
17.1.7 |Outros Itens - -

17.1.7.1|BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM M2 62,12 345,28 21.448,79
17.1.7.2|BANCADA em cocreto liso - 6 cm M2 10,34 89,10 921,29
17.1.7.3|BARRA APOIO PARA DEFICIENTE - 80 CM UN 12,00 148,65 1.783,80
17.1.7.4|BARRA APOIO PARA DEFICIENTE - LAVATORIO UN 6,00 425,37 2.552,22
17.3 PPCI - Projeto de Prevengdo e Combate a Incendios - -

17.3.1 [EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 7,00 87,27 610,89
17.3.2_|EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C UN 11,00 75,05 825,55
17.3.3 [BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA UN 48,00 70,63 3.390,24
17.3.4 [BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO UN 32,00 70,63 2.260,16
17.3.5 |PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA ( S1) SENTIDO DIREITA PC 10,00 6,78 67,80
17.3.6 |PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA ( S1) SENTIDO ESQUERDA PC 8,00 6,78 54,24

17.3.7 |PLACA DE SINALIZAGAO SAIDA DE EMERGENCIA (512) PC 17,00 6,78 115,26
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17.3.8 |PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR (E5) PC 18,00 6,78 122,04
17.3.9 |ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO C/ MANGUEIRA DE 15M UN 6,00 662,59 3.975,54
17.3.10 [ TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES M 132,00 100,27 13.235,64
17.3.11|TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO M 18,00 107,91 1.942,38
17.3.12 [BOMBA DE INCENDIO - VAZAO = 303 L/MIN HMAN = 40 M.C.A + ACESSORIOS UN 1,00 1.260,45 1.260,45
17.3.13 [ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO UN 6,00 111,70 670,20
17.3.14 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 6,00 50,97 305,82
17.3.15|CENTRAL DE ALARME UN 1,00 451,00 451,00
17.3.16 [BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA DE INCENDIO TIPO LIGA / DESLIGA UN 6,00 132,28 793,68
- 185.749,46
18.000 |INSTALACOES ELETRICAS
18.1 Redes Prediais Internas - -
18.1.1 [Luminarias Internas - -
Lumindria de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabdlicas, com
18.1.1.1 acabamento especular de alto brilho e otl.mo_controle de ofuscamento, c.om reator eletronico de alto fator de pc_:tencna e o 326,00 273,51 89.164,26
02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodugédo de cor acima de 80%. ref.: 38702xT2632W da Itaim ou
equivalente tecnico
Lumindrias circular de sobrepor embutir para duas ldmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da lumindria em
18.1.1.2[aluminio com acabamento em pintura eletrostatica epdxi pé na cor branca. O refletor em aluminio anodizado e difusor em o] 164,00 135,63 22.243,32
vidro temperado transparente.
Lumindria quadrada, de embutir, para 1 lampada halégena PAR30 de 50W. Com 1 embutido orientavel acoplado ao
18.1.1.3Imddulo. Corpo em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor branca. Possui recuo a 15,00 108,72 1.630,80
na parte central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente tecnico
Lumindria de sobrepor pendente para uma lampada fluorescente de compacta de 45W. Corpo e cdnula em aluminio
18.1.1.4repuxado com acabamento em pintura cinza metalica. Refletor em aluminio lixado com aplicagdo de verniz. Cabo PP com @] 2,00 123,63 247,26
alma de ago reguldvel até 1.50m de comprimento. Ref Candea da Itaim ou equivalente tecnico
Lumindria tipo arandela a prova de tempo para duas lampadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminaria
18.1.1.5/em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica epdxi p6 na cor branca, refletor em aluminio anodizado e o difusor UN 10,00 194,21 1.942,10
em vidro temperado transparente, ref.: Aquatic da Pial ou equivalente tecnico
18.1.2 |Caixas, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura - -
18.1.2.1] E!etrcduto d‘e PVC rigido Li:llametro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias, da M 150,00 4,88 732,00
Tigre ou equivalente tecnico
18.1.2.2 Eletrod.uto de ago galvanizado a fogo qlametro 25rr.1m (3/4") -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e M 390,00 18,21 7.101,90
alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico
18.1.2.3) Eletroduto de ago galvanlza.do a fogo dlémetro 32mm (1") -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias, M 150,00 19,37 2.905,50
da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico
18.1.2.4 Eletrodutc.) de PEAD (polietileno de alta den5|dade_), dimaetro d.e 125mm, inclusive abertura, fechamento de valas e M 200,00 36,22 7.244,00
recomposicdes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico
18.1.2.5 Eletrodutc.) d~e PEAD (polietileno de alta densldade), dimaetro qe 75mm, inclusive abertura, fechamento de valas e M 140,00 30,33 4.246,20
recomposicdes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico
18.1.2.6 Eletrodutc.) (ie PEAD (polietileno de alta densndade_), dimaetro c?e 50mm, inclusive abertura, fechamento de valas e M 70,00 22,88 1.601,60
recomposicdes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico
18.1.2.71 Eletrocalha metalica perfultada galvanlz.ada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes, ref.: M 65,00 88,92 5.779,80
Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico
18.1.2.8 Eletrocalha metalica perfulfada galvan|2§da a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: M 300,00 72,21 21.663,00
Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico
18.1.2.9) Eletrocalha metalica perfultada galvanlz.ada a fogo 100x50mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: M 220,00 48,37 10.641,40
Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico
18.1.2.1 Eletrocalha metalica perfulfada galvan|2§da a fogo 50x50mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: M 290,00 40,47 11.736,30
Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico
18.1.2.1] Leltcf metalico galvanizado a fogo, pesado, 300x100mm. - inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: Mopa ou equivalente M 12,00 131,03 1.572,36
tecnico
18.1.2.1 Perf.llado metallc_o galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixagdo, suportes e conexdes, ref.: Perfort da Mopa ou M 1.100,00 23,81 26.191,00
equivalente tecnico
18.1.2.1] Rodape tec.nlco em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixagdo, suportes e conexdes, ref. mod.: Serie M 480,00 154,65 74.232,00
70 da Multiway
18.1.2.1|Cx de PVC 4"x2" da Tigre ou equivalente tecnico UN 94,00 7,35 690,90
18.1.2.1 Conu.|ulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixa¢do e conexdes, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente UN 875,00 8,37 7.323,75
tecnico
18.1.2.1{Condulete aluminio com tampa 2" - inclusive fixagdo e conexdes, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico UN 42,00 56,21 2.360,82
18.1.2.1f Caixa de passagem em aluminio 10x10cm, para tomadas de piso UN 3,00 48,43 145,29
18.1.3 |Quadros Elétricos Montados - -
18.1.3.1 Quaqro d? dIS(I'.IquI(,‘ao QGBT conform.e diagrama em projeto., em caixa de sobrepor, Fom placa de montagem, contendo: o 1,00 7.815,06 7.815,06
multimedidor digital, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, tril
18.1.3.2 Quadro de dlstrlpulcao QDFL-A confcrn'.\e diagrama em projeto,.em Cal).(éf de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.290,86 1.290,86
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.3] Quadro de dlstrlPulgao QDFL-B conforn?e diagrama em projeto, .em ca|>.<a- de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.570,49 1.570,49
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.4 Quadro de dlstrlpulcao QDFL-C conforn'.\e diagrama em projeto, .em ca|>.<a. de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.273,86 1.273,86
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.5) Quadro de dlstrlPulgao QDFL-D confornt\e diagrama em pro]eto,.em cal?«? de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.308,22 1.308,22
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.6 Quadro de dlstrlpulcao QDFL-E conforn’fe diagrama em projeto, .em ca|>.<a. de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.481,28 1.481,28
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.71 Quadro de dlstrlPulgao QDFL-F conform.e diagrama em projeto, .em cal)fa-de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.155,62 1.155,62
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.8 Quadro de dlstrlpulcao QDFL-G conforme diagrama em prOJeto,.em cal?@ de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.186,11 1.186,11
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.9 Quadro de dlstrlPulgao QDFL-H confornt\e diagrama em pro]eto,.em cal?«? de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 1.284,03 1.284,03
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
istribuicdo QDFL-I i j i :
18.1.3.1] Quadro de dlstrlpulcao Ql conform.e diagrama em projeto, n.em calx.aAde sobrepor, com placa de montagem, contendo o 1,00 1.370,95 1.370,05
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.1] Quadro de dlstrlPulgao QDFL-J conform.e diagrama em projeto, .em calx.a-de sobrepor, com placa de montagem, contendo: o 1,00 787,01 787,01
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, su
18.1.3.1] Quadro de distribui¢do QDII:—AC1 conforme dlagrama em projeto, em calxa.de sobrgpor, com placa de montagem, o 1,00 2.893,41 2.893,41
contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, s




BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

BS

amuiteturaddesign

PLANILHA ORIENTATIVA

OBRA: IB - CONSTRUGAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Fonte de Pesquisa de Pre¢EIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 23/09/2013 Regiéo: BDI(%) 28,00
Area da obra: 2595,78 M2 DATA-BASE(lo) Junho/2013
o ) R$ Unit. R$ Total
Item Descrigéo dos Servigos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
18.1.3.1] Quadro de distribuicdo QDF-AC2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, o 1,00 2.355,64 2.355,64
contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, s
18.1.3.1] Quadro de distribuicdo QDlF-AC3 conforme diagrarlna em projeto, em caixa.de sobrgpor, com placa de montagem, o 1,00 667,53 667,53
contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, s
18.1.3.1] Quadro de distribuicdo QDF-AC4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, o 1,00 667,53 667,53
contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, s
18.1.3.1] Quadro de distribuicdo QDlF-B. INC. conforme diaglrama em projeto, em cailxa de s??repor, com placa de montagem, UN 1,00 343,50 343,50
contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntore
18.1.3.1] Quadro de equalizag¢do de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: barramentos, UN 1,00 48,43 48,43
terminais e fechadura, ref.: Tel 901 da Termotec ou equivalente tecnico
18.1.4 [Fios e Cabos - -
18.1.4.1|Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 250,00 3,43 857,50
18.1.4.2|Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 10mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 300,00 7,63 2.289,00
18.1.4.3|Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 16mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 130,00 8,04 1.045,20
18.1.4.4|Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 25mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 330,00 9,93 3.276,90
18.1.4.5/Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 35mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 320,00 10,55 3.376,00
18.1.4.6/Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 50mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 240,00 14,98 3.595,20
18.1.4.7|Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5 mm2 - isolagdo 750V PVC 70° M 7.700,00 2,30 17.710,00
18.1.4.8[Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 4,0 mm?2 - isolagdo 750V PVC 70° M 9.900,00 3,13 30.987,00
18.1.4.9|Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6,0 mm?2 - isolagdo 750V PVC 70° M 350,00 3,29 1.151,50
18.1.5 [Tomadas e Interruptores
18.1.5.1fInterruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 93,00 27,85 2.590,05
18.1.5.2|Tomada 2P+T (NBR 14136) UN 497,00 15,90 7.902,30
18.1.5.3|Acionador de alarme para sanitario PNE UN 6,00 111,70 670,20
18.1.5.4[ Alarme para sanitario PNE UN 6,00 50,97 305,82
18.2 Redes Externas e Interligacdes (Implantagdo) - -
18.2.1 [Lumindrias externas - -
18.2.2 [Cabine primaria de energia - instalagdes - -
Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de
18.2.2.1) passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento conforme desenho 19 UN 1,00 36.433,25 36.433,25
da norma tecnica GED 2861-CPFL, poste de cocreto 100DaN-12m, transformador 300KVA. com cruzetas, chaves
seccionadoras, pararaios e demais acessorios.
Quadro de medigdo de energia eletrica indireta em baixa tensdo conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861
18.2.2.9 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04 da norma tecnica GED 2861 equipado com 3 TCs de o 1,00 3.134,30 3.134,30
barramento 1000/5A para medi¢do de medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicagdo de
dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios.
18.2.2.3) Cruzetas, chave seccionador de media tensdo, cabos, e acessorios para montagem da devivagdo aerea do poste existente o 1,00 894,72 894,72
para o posto transformador. Todo material deve ser de fornecedor homologado pela CPFL
18.2.3 |Subestacdo transformadora de energia em poste - -
18.2.4 |Painéis externos de distribuicdo de energia (montados) - -
18.2.5 |Caixas, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura - -
18.2.6 |[Fios e Cabos - -
18.2.6.1{ Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 70mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 40,00 47,01 1.880,40
18.2.6.2| Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 95mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 30,00 62,42 1.872,60
18.2.6.3|Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 120mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 380,00 76,36 29.016,80
18.2.6.4|Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 150mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 80,00 88,77 7.101,60
18.2.6.5|Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 240mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 1.050,00 130,07 136.573,50
18.2.7 |SPDA - Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas
18.2.7.1 Barrfa chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessérios de fixa¢do, curvas, etc, ref.: TEL 770 da Termotec, ou equivalente M 780,00 15,82 12.339,60
tecnico
18.2.7.2) Eletr.oduto pvC Vrigido diémeFro 1" - descidas - inclusive fixagdo, suportes e demais elementos necessarios para execugdo, M 78,00 9,87 769,36
da Tigre ou equivalente tecnico
18.2.7.3|Cx de conexdo barra - cabo - PVC- com tampa- inclusive fixagdo, ref.: TEL 541 da Termotec ou equivalente tecnico UN 26,00 55,35 1.439,10
18.2.7.4) Cabo de cobre m]- 50 mm2 soh[ a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposigdes, ref.: TEL 5750 da M 270,00 38,95 10.516,50
Termotec ou equivalente tecnico
18.2.7.5/Cx passagem de piso 30x30x50cm-inclusive recomposigdes e acabamentos, ref TEL 550 da Termotec ou equivalente tecnico| ~ UN 24,00 107,03 2.568,72
18.2.7.6|Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m, ref.: TEL 5814 da Termotec UN 24,00 32,91 789,84
18.2.7.7|Solda exotérmica Cabo - Haste, ref.: HCL 5/8".50 da Termotec ou equivalente tecnico UN 50,00 34,76 1.738,00
18.2.7.8[Solda exotérmica Cabo - Cabo, ref.: HCL 35.35 da Termotec ou equivalente tecnico UN 50,00 27,31 1.365,50
18.2.8 [Apoio Civil - -
18.2.8.1) Cx passagem de piso em al.venaria 80x80x120cm inclusive .recomposigﬁes e acabamentos com requadro em cantoneira de UN 5,00 307,89 1.539,45
aco e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto
18.2.8.2 Cx passagem de pisq em alvenaria tipo R2 inclusive recomposi¢des e acabamentos e requadro em cantoneira de ago e UN 5,00 234,42 1.172,10
tampa de ferro fundido.
18.2.8.3) Cx passagem de piso em al.venaria 30x30x40cm inclusive rgcomposigaes e acabamentos com requadro em cantoneira de UN 5,00 107,03 535,15
aco e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto
18.2.9 [Outros Itens - -
18.3 Telefonia e Logica - -
18.3.1 |Caixas, Quadros, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura - -
18.3.2 |[Fios e Cabos - -
18.3.3 |Tomadas, Aparelhos e Demais Equipamentos - -
18.3.4 [Conjunto 02 tomadas RJ45 para condulete, ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 127,00 35,82 4.549,14
k | - 660.881,98
19.000 [PINTURA
19.1 Pintura de estruturas metalicas
1911 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO MPRESSOR. DUAS DEMAOS. INCLUSO M2 588,14 12,00 7.587,01
UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO
19.2 Pintura de forros e paredes internas - -
19.2.1 [PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS M2 2.097,64 13,60 28.527,90
19.2.2 [PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES M2 4.529,58 13,60 61.602,29
19.3 Pintura de paredes externas - -
19.3.1 [LATEX ACRILICO SOBRE EMBOCO M2 1.837,89 13,60 24.995,30
19.3.2 [VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE E PREFABRICADOS DE CONCRETO M2 909,71 10,94 9.952,23
19.4 Pintura de esquadrias e serralheria - -
19.4.1 [ESMALTE em esquadrias metalicas M2 54,95 24,24 1.331,99
19.4.2 [ESMALTE em esquadrias de madeira M2 300,28 17,31 5.197,85
- 139.194,56
20.000 | CLIMATIZACAO
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PLANILHA ORIENTATIVA

OBRA: IB - CONSTRUGAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Fonte de Pesquisa de Pre¢EIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 23/09/2013 Regiéo: BDI(%) 28,00
Area da obra: 2595,78 M2 DATA-BASE(lo) Junho/2013
o ) R$ Unit. R$ Total
Item Descrigéo dos Servigos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
20.1 Equipamentos
20.1.1 |UNID. CONDENS. - TRAE - 060 PC 4,00 6.200,92 24.803,68
20.1.2 |UNID. CONDENS. - TRAE - 075 PC 1,00 7.700,00 7.700,00
20.1.3 |UNID. CONDENS. - TRAE - 100 PC 1,00 9.300,00 9.300,00
20.1.4 |UNID. CONDENS. - TTK - 040 PC 8,00 5.000,00 40.000,00
20.1.5 |UNID. CONDENS. - TTK - 509 PC 6,00 2.000,31 12.001,86
20.1.6 |UNID. CONDENS. - TTK - 512 PC 12,00 3.300,00 39.600,00
20.1.7 |UNID. CONDENS. - TTK - 518 PC 3,00 3.600,00 10.800,00
20.1.8 |UNID. CONDENS. - TTK - 524 PC 4,00 4.800,00 19.200,00
20.1.9 [UNID. EVAP. - MCC - 548 PC 4,00 2.800,00 11.200,00
20.1.10 |UNID. EVAP. - DXPA - 075 PC 1,00 3.800,00 3.800,00
20.1.11|UNID. EVAP. - DXPA - 100 PC 1,00 4.800,00 4.800,00
20.1.12 |UNID. EVAP. - MCX - 042 PC 4,00 4.800,00 19.200,00
20.1.13 |UNID. EVAP. - MCX - 509 PC 6,00 2.280,12 13.680,72
20.1.14 |UNID. EVAP. - MCX - 512 PC 12,00 3.700,00 44.400,00
20.1.15|UNID. EVAP. - MCX - 518 PC 3,00 3.080,12 9.240,36
20.1.16 |[UNID. EVAP. - MCX - 524 PC 4,00 4.700,00 18.800,00
20.1.17 |REDE DE DUTOS KG 2.200,00 25,90 56.980,00
20.1.18 [TUBULAGAO FRIGORIGENA (1/4 ATE 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSORIOS E REDE ELETRICA M 1.625,00 92,04 149.565,00
20.1.19 [REMOGAO E REINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTAQ EXISTENTES UN 4,00 2.198,37 8.793,48
k | - 503.865,10
21.000 |SERVICOS COMPLEMENTARES
21.1 Elevador e Montacargas
21.1.1 |ELEVADOR PARA 3 PARADAS, maquina conjugada, porta unilateral (acessibilidade). UN 1,00 76.875,00 76.875,00
21.1.2 [MANUTENCAO e Assisténcia Técnica do Elevador (12 meses apds entrega final) MES 12,00 796,23 9.554,76
21.1.3 |ELEVADOR DE CARGAS PARA 3 PARADAS, capacidade para 1 tonelada, conforme memorial descritivo. UN 2,00 15.375,00 30.750,00
21.2 Pavimentagdo (calgadas e estacionamentos)
21.2.1 |PASSEIO EM CONCRETO M2 90,00 47,57 4.281,30
21.2.2 |PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSUTA 8 CM M2 842,00 54,64 46.006,88
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSOES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE
21.2.3 |INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVACAO E M 140,00 33,19 4.646,60
REATERRO.
21.2.4 |PISO TATIL direcional ou alerta, em placa cimenticia 25x25x2 cm assentado com argamassa M2 99,00 94,31 9.336,69
21.2.5 [SINALIZAGAO DE SOLO COM PINTURA EM BORRACHA CLORADA M2 100,00 14,80 1.480,00
213 Paisagismo
21.3.1 |GRAMA ESMERALDA em placas M2 1.800,00 13,90 25.020,00
21.4 Testes
21.4.1 [TESTES EM INSTALAGCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS UN 1,00 4.000,00 4.000,00
21.4.2 |AS-BUILT - Planta tecnica modificada (M2 DE PRANCHA) M2 10,00 327,22 3.272,20
21.5 Limpeza
21.5.1 [LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA M2 1.980,00 1,55 3.069,00
218.292,43
TOTAL MAO-DE-OBRA 884.799,19
TOTAL MATERIAL 4.494.640,59
TOTAL DA OBRA 5.379.439,78
BDI -—-% % 28,00 1.506.243,14

TOTAL GERAL DA OBRA

6.885.682,92

Prego RS / M2

2.652,65
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OBRA:
Local da obra:
Data:

IB - CONSTRUGAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU

Rua Bertrand Russel, s/n° - UNICAMP - Campinas-SP
23/09/2013

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Area da obra: 2595,78 M2
Item Descrigdo dos Servigos Valor Item Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 a 30
2. INSTALACAO DO CANTEIRO 129.731,92 | 77.839,15 3.891,96 3.891,96 3.891,96 3.891,96 3.891,96 3.891,96 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 -
60% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
3. MOVIMENTO DE TERRA 12.349,44 8.644,61 3.704,83 - - - - - - - - - - - - - - - - -
70% 30%
4. INFRA-ESTRUTURA 500.288,97 - 250.144,49 | 200.115,59 50.028,90 - - - - - - - - - - - - - - -
50% 40% 10%
5. SUPERESTRUTURA 2.088.750,94 - - 417.750,19 417.750,19 626.625,28 417.750,19 208.875,09 - - - - - - - - - - - -
20% 20% 30% 20% 10%
6. PAREDES E PAINEIS 354.045,02 - - - - 35.404,50 106.213,51 106.213,51 70.809,00 35.404,50 - - - -
10% 30% 30% 20% 10%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.098,19 - - - - - - - 12.774,55 - - - - 38.323,64 - - - - - -
25% 75%
8. ESQUADRIAS METALICAS 545.062,38 - - - - - - - 54.506,24 - - - - 218.024,95 | 163.518,71 54.506,24 54.506,24 - - -
10% 40% 30% 10% 10%
9. VIDROS 121.450,08 - - - - - - - - - - - - - - - 60.725,04 | 60.725,04 - -
50% 50%
10. COBERTURA 153.939,15 - - - - - - 46.181,74 107.757,40 - - - - - - - - - - -
30% 70%
11. IMPERMEABILIZACAO 37.737,31 - - - - 11.321,19 22.642,39 3.773,73 - - - - - - - - - - - -
30% 60% 10%
13, FORRO 125,725,05 - - - - - - - - - R R R 37.717,52 | 37.717,52 | 37.717,52 | 12.572,51 R R R
30% 30% 30% 10%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 126.968,75 - - - - - - 12.696,87 12.696,87 25.393,75 25.393,75 25.393,75 12.696,87 12.696,87 - - - - - -
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 84.075,62 - - - - - - 8.407,56 8.407,56 25.222,68 25.222,68 16.815,12 - - - - - - - -
10% 10% 30% 30% 20%
16. PISOS 368.241,18 - - - - - - - - - 36.824,12 36.824,12 73.648,24 73.648,24 73.648,24 36.824,12 36.824,12 - - -
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
17. INSTALAGOES HIDRAULICAS 237.759,31 - - - - - - - - 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 23.775,93 -
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
18. INSTALAGOES ELETRICAS 845.928,93 - - - - 42.296,45 42.296,45 42.296,45 42.296,45 42.296,45 42.296,45 84.592,89 84.592,89 84.592,89 84.592,89 84.592,89 84.592,89 42.296,45 42.296,45 -
5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
19. PINTURA 178.169,04 - - - - - - - - - - - - - - 44.542,26 44.542,26 44.542,26 44.542,26 -
25% 25% 25% 25%
20. CLIMATIZACAO 644.947,33 - - - - - - - - 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 64.494,73 -
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2112 MANUTE‘NC/_AO e Assisténcia Técnica do Elevador (12 meses ap6s 12.230,09 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ; ; a a ; ~ ~ ~ 12.230,00
entrega final)
100%
21. SERVICOS COMPLEMENTARES 267.184,22 5.343,68 5.343,68 8.015,53 8.015,53 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 13.359,21 26.718,42 53.436,84 -
2% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 20%
TOTAL DO ORCAMENTO 6.885.682,92 91.827,44 | 263.084,96 | 629.773,26 479.686,57 732.898,59 606.153,70 445.696,13 325.201,92 232.541,90 | 233.961,51 | 267.850,40 | 275.162,52 | 569.228,63 | 463.701,87 | 362.407,54 | 397.987,57 | 265.147,47 | 231.140,85 12.230,09




