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[PIP—————— PLANILHA ORIENTATIVA - Or¢m n° 020/2013
CONSTRUGAO DO PREDIO DO LABORATORIO INTEGRADO DE ENGENHARIA

OBRA: MOLECULAR - LIEM

Local da obra: AV. CANDIDO RONDOM, S/N - QUADRA 44 - CIDADE UNIVERSITARIA Area da 1938 M2
Data - base:  21/03/2013 obra:

Fonte de Pesquisa de Pregos: PESQUISA PINI; COTACAO MERCADO Regido: [CAMPINAS/SP

Esta planilha foi elaborada para definicdo do valor referéncia da obra, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar|
suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mao de Obra,
Precos Unitarios, Pregos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).

R$ Unit.
Item Descrigdo dos Servigos Un Quant. Mat+MO R$ Total Mat+MO

1.00 SERVICOS PRELIMINARES - (NAO FAZ PARTE DO ESCOPO)

1.1 Levantamento topografico - -

1.2 Sondagem - -

1.3 Projetos - -

k 11: -
2.00 INSTALACAO DO CANTEIRO
2.3.0 Limpeza de terreno - -
2.3.1 RASPAGEM e limpeza manual de terreno M2 2.500,00 2,54 6.350,00
2.4.0 Ligacdes provisdrias - -
241 LIGACAO provisoria de dgua para obra e instalagdo sanitaria proviséria . pequenas obras (instalagdo UN 1,00 1.440,99 1.440,99
minima)
2.4.2 LIGAGAO proviséria de luz e forca para obra (instalacdo minima) UN 1,00 1.176,12 1.176,12
2.5.0 Tapumes e alojamentos
251 ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 10 malha 2". fixada em mourdo de concreto armado. M 198,00 77,25 15.295,50
altura livre 2.40 m
2.5.2 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 1,00 225,82 225,82
2.53 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 1,00 301,82 301,82
25.4 ABRIGO PROVISORIO de madeira executado na obra para ESCRITORIO e DEPOSITO de materiais e M2 48,00 252,93 12.140,64
ferramentas
2.5.5 CANTEIRO DE OBRAS conforme NR-18 e NR-24 MES 18,00 2.997,88 53.961,84
2.5.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO pintado, conforme padrdo UNICAMP M2 6,00 251,28 1.507,68
2.6.0 Locagdo da Obra
2.6.1 LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, e execugdo de gabarito M2 650,00 15,98 10.387,00
2: - 102.787,41
3.00 MOVIMENTO DE TERRA - -

3.2 Escavacdes - -
3.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA de vala em solo de 12 categoria. profundidade até 4 m M3 150,00 4,61 691,50
3.2.2 CORTE e espalhamento dentro da obra com retroescavadeira M3 767,51 8,50 6.523,84

3.3 Transporte, aterro e compactacdo - -
331 EAI:GA, TRANSPORTE, descarga e espalhamento de terra interno ao Campus (distancia média de 5 M3 101,42 12,43 1.260,65

m).
3.3.2 COMPACTACAO de aterro M3 819,59 2,73 2.237,48
3: 10.713,47
4.00 INFRA-ESTRUTURA - -

4.1 Fundacdes profundas - -
4.1.1 ESCAVACAO MANUAL para tubuldo a ceu aberto M3 184,00 223,40 41.105,60
4.1.2 TUBULAO a céu aberto - empregando concreto dosado em central. fck = 20 MPa M3 168,00 337,40 56.683,20
4.1.3 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF M 96,00 55,08 5.287,68
4.1.4 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 27.096,00 27.096,00

4.2 Servicos Gerais de fundacGes - -
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria. profundidade até 2 m M3 238,83 40,74 9.729,93
4.2.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maco de 30 kg M2 120,77 15,29 1.846,57
423 LASTRO DE CONCRETO incluindo preparo e lancamento M3 6,04 380,15 2.296,11
4.2.4 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 178,96 39,92 7.144,08
4.2.5 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 83,12 8,50 706,52

4.3 Férmas - -
43.1 FORMA de madeira para fundagio com tabua de 32. 5 reaproveitamentos M2 336,16 30,37 10.209,18

4.4 Armaduras - -
4.4.1 ARMADURA de aco para estruturas em geral. CA-50. @ 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra KG 569,00 7,32 4.165,08
4.4.2 ARMADURA de ago para estruturas em geral. CA-50. @ 12.5 a 25 mm. corte e dobra na obra KG 6.962,00 6,19 43.094,78

4.5 Concreto - -
451 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E M3 18,73 331,83 16.170,08

ACABAMENTO.
4: - 225.534,81

5.00 SUPERESTRUTURA - -

5.1 Férmas - -
511 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM INCL.ESCORAMENTO. MONTAGEM E M2 62,03 44,93 2.827,44

DESFORMA

5.2 Armaduras - -
5.2.1 ARMADURA de aco para estruturas em geral. CA-50. @ 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra KG 687,00 7,32 5.028,84
522 ARMADURA de ago para estruturas em geral. CA-50. @ 12.5 a 25 mm. corte e dobra na obra KG 504,00 6,19 3.119,76
5.2.3 ARMADURA de tela de aco Q196 M2 102,08 15,59 1.591,43

5.4 Concreto pré-misturado - -
5.4.1 LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e langamento M3 7,65 380,15 2.908,15
542 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E M3 25,30 331,83 8.395,30

ACABAMENTO.
543 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E M3 102,69 359,53 36.920,14
ACABAMENTO.

5.5 Lajes e painéis pré-fabricados - -
5.5.1 MALHA SOLDADA, @ 4,2 mm ¢/ 15cm (Q92) KG 2.172,00 6,09 13.227,48
5.5.2 LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR para carga total de 1125 kgf/m2 ( incluso material, transporte e M2 123,00 182,00 22.386,00

montagem )
553 LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR para carga total de 525 kgf/m2 ( incluso material, transporte e M2 1.386,00 157,00 217.602,00
montagem )
55.4 PAINEL de fechamento em concreto pré fabricado ( incluso material, transporte e montagem ). M2 128,35 183,00 23.488,05
555 ESTRU‘TURA pré-fabricada de concreto ( pilares, vigas e escada ) conforme projeto - incluindo M3 219,87 2.910,58 639.949,22
material, transporte e montagem
556 LAJE PRE-FABRICA.DA comum para piso ou cobertura. intereixo 38 cm. e=12 cm (capeamento 4 cm e M2 51,04 85,39 435831
elemento de enchimento 8 cm)
5: 981.802,11




6.00

PAREDES E PAINEIS

6.1 Alvenaria de vedacdo - -
611 ALVENARIA de vedagdo com .bloco de. concreto. 14. x19x39 cm,.espessura d»a parede 14 cm. Jur.\tas M2 446,93 4056 18.127,48
de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0.5:8 - tipo 2 -
6.1.2 ALVENARIA de vedagdo com .bloco de. concreto. 1? x19x39 cm,.espessura d»a parede 19 cm. Jur.\tas M2 1.686,38 42,93 72.396,29
de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0.5:8 - tipo 2 -
6.1.3 ARMADURA de aco para estruturas em geral. CA-50. @ 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra KG 2.132,00 7,32 15.606,24
6.1.4 GROpT— preparo e langamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e M3 42,00 478,68 20.104,56
pedrisco traco 1:0.1:3:2
6.3 Elementos vazados - -
63.1 ELEMENTO vaza.ido de concre.:to. 9x 29.5-x 29.5 cm. espessura da parede 9 cm. juntas de 15 mm com M2 77,88 115,99 9.033,30
argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3
6.5 Placas divisérias - -
6.5.1 DIVISORIA sanitéria de granito CINZA ANDORINHA e=3 cm assentada com arg. no trago 1:3 M2 66,20 383,86 25.411,53
6.6 Divisérias leves - -
6.6.1 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna. espessura final 100 mm. pé-direito maximo 3.15 m M2 403,27 70,00 28.228,90
6.6.2 PARE‘DE DE GESSO aca.rton~ado simples interna. espessura final 100 mm. pé-direito maximo 3.15 m, M2 51,43 97,68 5.023,68
com isolamento acustico |3 de rocha 32kg/m3.
k 1 6: - 193.931,99
7.00 ESQUADRIAS DE MADEIRA - -
7.1.0 Portas e batentes internos - -
7.1.1 PM 1 - porta em madeira 2 fls, 1,50x2,10 m com visor em vidro liso 4 mm com batente e ferragens PC 9,00 829,33 7.463,97
712 PM 1A - porta em madeira 2 fls, 1,50x2,10 m, miolo acustico, visor em vidro duplo liso 4 mm com pC 2,00 3.158,45 6.316,90
batente e ferragens
7.1.3 PM 2 - porta em madeira 0,8x2,1 m com batente e ferragens UN 19,00 474,51 9.015,69
7.1.4 PM 3 - porta em madeira 2 fls, 1,20 (0,8+0,4)x2,10 m com batente e ferragens PC 13,00 830,91 10.801,83
715 PM 4 - porta em madeira 0,9x2,1 m, reforgada com chapa inox 40 cm parte inferior, com batente e pC 6,00 583,64 3.501,84
ferragens
7.1.6 PMS5 - Porta em madeira, 1,00 x 2,10 m - batente, guarnicdo e ferragens UN 3,00 483,83 1.451,49
7.1.7 PM6 - Porta em madeira, 0,85 x 2,10 m - batente, guarnicdo e ferragens UN 1,00 483,83 483,83
7.1.8 PM OCULTA -Porta em madeira, 0,80x2,10m com caixa metélica embutida na parede UN 1,00 583,64 583,64
7.1.9 PORTA em laminado estrutural TS de 0,60x1,60m com batente em aco inox e ferragens UN 21,00 595,04 12.495,84
7: - 52.115,03
8.00 ESQUADRIAS METALICAS - -
8.1.0 Portas e batentes s -
811 PVF - Porta em chapa de ago - 2,00 x 2,20 m - veneziana ventilada - com batente e ferragens UN 5,00 1.335,84 6.679,20
8.1.2 PF1 - Porta em chapa de a¢o - 3,17 x 2,60 m - 2fls de abrir - com batente e ferragens PC 1,00 2.502,27 2.502,27
8.13 PF2 - Porta em chapa de aco - 1,60 x 2,25 m - 2fls lisa de abrir - com batente e ferragens UN 4,00 894,96 3.579,84
8.1.4 PF3 - Porta em chapa de aco - 3,40 x 2,60 m - 4fls lisa de abrir - com batente e ferragens PC 4,00 2.197,62 8.790,48
8.1.5 PF5 - Porta em chapa de ago - 1,10 x 2,10 m - com batente e ferragens UN 1,00 701,32 701,32
8.1.6 PA - Porta em aluminio, veneziana ventilagdo permanente, 0,80 x 2,10 m - com batente e ferragens PC 1,00 999,68 999,68
8.1.7 PT - Porta em aluminio, veneziana ventilagdo permanente, 0,80 x 2,10 m - com batente e ferragens PC 1,00 999,68 999,68
8.1.8 Fechadura adicional - TRINCO chave tetra UN 36,00 91,80 3.304,80
8.1.9 TRINCO ADICIONAL chave tetra UN 36,00 91,80 3.304,80
8.1.10 BP-02 - Barra antipanico dupla UN 3,00 1.064,40 3.193,20
8.2.0 Janelas - -
8.2.1 J1 - Janela em aluminio anodizado branco, 6,8x2,0 m max-ar - conforme projeto PC 8,00 5.151,95 41.215,60
8.2.2 J2 - Janela em aluminio anodizado branco, 8,8x2,0 m max-ar - conforme projeto PC 4,00 6.590,99 26.363,96
8.2.3 J3 - Janela em aluminio anodizado branco, 1,6x2,0 m max-ar/veneziana - conforme projeto PC 1,00 2.044,67 2.044,67
8.2.4 J4 - Janela em aluminio anodizado branco, 3,4x2,0 m max-ar - conforme projeto PC 2,00 2.508,58 5.017,16
8.2.5 J5 - Janela em aluminio anodizado branco, 3,37x1,23 m max-ar - conforme projeto PC 6,00 1.539,05 9.234,30
8.2.6 J6 - Janela em aluminio anodizado branco, 2,31x3,73 m fixo - conforme projeto PC 2,00 2.743,37 5.486,74
8.2.7 J7 - Janela em aluminio anodizado branco, 2,31x3,23 m max-ar/fixa - conforme projeto PC 2,00 2.793,37 5.586,74
8.2.8 18 - Janela em aluminio anodizado branco, 10,0x3,08 m max-ar/fixo - conforme projeto PC 1,00 11.542,89 11.542,89
8.2.9 J9 - Janela em aluminio anodizado branco, 6,30x1,88 m fixo - conforme projeto PC 2,00 5.486,69 10.973,38
8.2.10 J1A - Janela em aluminio anodizado branco, 6,8x2,5 m max-ar/veneziana - conforme projeto PC 4,00 7.177,23 28.708,92
8.2.11 J2A - Janela em aluminio anodizado branco, 8,8x2,5 m max-ar/veneziana - conforme projeto PC 2,00 9.288,18 18.576,36
8.2.12 J3A - Janela em aluminio anodizado branco, 1,6x2,0 m max-ar/veneziana - conforme projeto PC 1,00 1.351,01 1.351,01
8.2.13 J6A - Janela em aluminio anodizado branco, 2,31x1,23 m fixo - conforme projeto PC 1,00 986,58 986,58
8.2.14 J9A - Janela em aluminio anodizado branco, 6,30x1,88 m veneziana - conforme projeto PC 2,00 4.112,60 8.225,20
8.2.15 VP - Janela err_\ aluminio anodizado branco, 1,20x0,60 m veneziana ventilagdo permanente fixa - pC 2,00 796,92 1.503,84
conforme projeto
8216 VP2 - Janela e!'n aluminio anodizado branco, 0,78x0,60 m veneziana ventilagdo permanente fixa - pC 5,00 506,60 4.559,40
conforme projeto
8217 CVf - Janela em chapa de ago, 1,20x0,50 m, veneziana fixa com ventilagdo permanente - conforme pC 5,00 217,51 1.087,55
projeto
8.3.0 Outros elementos - -
83.1 CORRIMAO TUBULAR - conforme projeto M 22,50 83,29 1.874,03
8.3.2 GUARDA CORPO METALICO - conforme projeto M 46,80 297,63 13.929,08
i - " .
833 ?RISE.em aluminio linear R30 co:n 60 mm e abertura de 16%, marca Refax ou equivalente técnico M2 187,20 572,18 107.112,10
inclusive estrutura de sustentacdo
8.3.4 GRADIL de protecdo em perfil metalico redondo - 3/8" M2 97,95 153,39 15.024,55
8.3.5 PLACA DE ACO INOX Perfurada d=1/2" e requadro em perfil U de aco inox M2 25,16 389,36 9.796,30
8.3.6 PISO metalico em gradil eletrostatico 50x25mm fixados a estrutura sc=300 kg/m2 M2 140,94 275,37 38.810,65
8: - 403.156,27
9.00 VIDROS - -
9.1.0 Vidros - -
911 VIDRO cristal comum liso. colocado em caixilho com ou sem baguetes. duas demé&os de massa e =4 M2 124,22 67,20 8.347,58
mm
9.1.2 VIDRO fantasia, e=4mm. M2 24,87 55,20 1.372,82
9.3 Vidros - laminado - -
931 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 M2 286,72 163,25 146.807,04
mm
932 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e =10 M2 36,77 205,90 7.570,94
mm
9.4 ESPELHOS - -
9.4.1 ESPELHO EM CRISTAL COM MOLDURAS, FIXACAO PARAFUZADO M2 5,76 235,00 1.353,60




k 19: - 65.451,99
10.00 COBERTURA - -
10.3 Estruturas metalicas - -
1031 ESTRUTURA de ago para cobertura duas dguas sem lanternim . espagamento entre tesouras 4 m. vdo KG 5.408,00 1117 60.407,36
até 15m
10.4 Telhas - -
COBERTURA com telha termoacustica, galvanizada, perfil trapezoidal, altura 70 mm com 30 mm de
10.4.1 poliestireno, telha superior, e= 0,65mm e inferior, e=0,50mm, pintadas em ambas as faces na cor M2 540,85 74,08 40.066,17
branca
10.4.2 CUMEEIRA de chapa galvanizada. perfil trapezoidal M 11,00 27,66 304,26
10: - 100.777,79
11.00 IMPERMEABILIZACAO - -
11.1 Impermeabilizacdo de baldrames - -
1111 IMPERMFA?ILIZACAO dfe.alvenarla de embasamento com argamassa de cimento e areia trago 1:3. M2 191,84 25,82 4.953,31
com aditivo impermeabilizante. e=2 cm
11.1.2 IMPERMEABILIZACAO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo M 239,80 8,04 1.927,99
11.2 Impermeabilizal¢do de pisos - -
11.2.1 IMPERMEABILIZACAO de piso com trés dem&os de emuls&o asfaltica M2 245,83 17,76 4.365,94
113 Impermeabilizagdo de coberturas - -
1131 REG.ULARIZA(;AO DE SUPERFICIE horizontal e vertical para impermeabilizagdo . com arg. de cimento e M2 21,00 27,50 578,34
areia traco 1:3. e=2 cm
1132 IMI?ER'N.IEABILIZACAO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada) . utilizando manta asfaltica M2 30,50 30,87 941,54
polimérica
1133 PROTEGAO MECANICA de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia trago 1:3. e=3 cm M2 30,50 21,42 653,31
11: - 13.420,43
12.00 ISOLAMENTO TERMICO  (NAO FAZ PARTE DO ESCOPO) - -
12: -
13.00 FORRO - -
13.1 Chapisco - -
1311 CHAPISCO en.\ tetf) cc?rv argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3. com adi¢do de adesivo M2 411,45 9,15 3.764,77
a base de resina sintética. e=5 mm
13.2 Emboco - -
1321 EMBOCO em teto com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:9. M2 411,45 22,63 9311,11
e=20 mm
133 Reboco - -
13.4 Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.) - -
1341 FORRO DE GESSO acartonafio lre.movwel. modulagdo 0.65 x 1.25 m. apoiados em perfis metalicos tipo M2 78,05 54,72 48.046,90
"T" suspensos por pendurais rigidos. e=12.5 mm
13.4.2 PERFIL DE FERRO PARA REFORCO DE FORRO, INCLUSIVE SOLDA KG 483,00 11,17 5.395,11
13.4.3 FORRO TIPO FIBRAROC ESPESSURA 15MM. PERFIL CARTOLA (0,625X1,25M) M2 161,33 70,38 11.354,41
13: - 77.872,29
14.00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - -
14.1 Chapisco - -
14.1.1 CHAPISCO para parede interna com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3. e=5 mm M2 2.104,16 4,32 9.089,97
14.2 Emboco - -
1821 EMBOCGO para parede interna com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar M2 1.521,20 20,71 31.504,05
traco 1:2:8. e = 20 mm
143 Reboco - -
14.4 Acabamentos - -
14.4.1 AZULEJO branco 20x20 cm M2 989,36 32,00 31.659,52
14.4.2 CANTONEIRA de aluminio ™M 54,00 13,06 705,24
14.4.3 REJUNTAMENTO de azulejo com argamassa pré-fabricada. para juntas até 3 mm M2 989,36 6,03 5.965,84
14: - 78.924,62
15.00 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - -
15.1 Chapisco e entelamento - -
1511 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3. M2 1.686,38 432 7.285,16
e=5mm
15.2 Emboco - -
1521 EMBOCGO para parede externa com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar M2 1.686,38 2,52 41.350,04
traco 1:2:6. e=20 mm
15.4 Acabamentos - -
1541 PEIT(?RIL de gramtc.) cinza ando.rmha 15 cm de largura. assentado com argamassa mista de cimento. M 227,59 65,11 14.818,38
cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4
15: - 63.453,58
16.00 PISOS - -
16..1 Lastro de concreto para contrapiso - -
16.1.1 LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) . incluindo preparo e langamento M3 36,79 380,15 13.985,72
16.2 Regulariza¢do de bases - -
16.2.1 REGULARIZACAO para piso vinilico M2 649,61 21,39 13.895,16
16.2.2 REGULARIZACAO para piso ceramico M2 467,09 18,04 8.426,30
16.2.3 CIMENTADO desempenado M2 80,00 56,08 4.486,40
16.3 Acabamentos - -
16.3.1 PISO elevado. colocado. com sistema de estrutura de sustentagdo reguldvel com contraventamento M2 161,33 200,80 32.395,06
16.3.2 PLACA vinilica 30x30 cm. e=2 mm. fixada com cola a base de neoprene M2 433,49 39,93 17.309,26
16.3.3 MANTA vinilica . largura 2 m. e= 2 mm. fixada com cola a base de neoprene M2 415,17 79,08 32.831,64
16.3.4 CERAMICA Antiacida (GAIL) 30x30x0,8 cm M2 324,77 75,98 24.676,02
1635 REJU‘NTAMENTO DE PISO industrial monolitico com argamass.a quimico-resistente (antiacida) M2 324,77 11,48 3.728.36
considerando juntas de 7 mm de largura e 15 mm de profundidade
16.3.6 PISO CERAMICO esmaltado 30 x 30 cm. assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante M2 142,33 37,12 5.283,29
1637 REJUNTAMENTO D.E PISO ceramico com argamassa pré-fabricada. dimenses do piso: (300x300x8) M2 142,33 3,55 505,27
mm. espessura da junta: 6 mm
1638 GRANITO cinza andorinha assentado com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem M2 55,08 178,92 9.854,91
peneirar traco 1:1:4. e=2.5 cm (patamar das escadas)
16.3.9 PISO TATIL de alerta de borracha, assentado com cola, e=4mm M2 8,40 118,01 991,28
16.3.10 PISO TATIL direcional, em placa cimenticia 25x25x2 cm assentado com argamassa M2 172,00 94,45 16.245,40
16.4 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris - -
1641 DEG.RAU de gra.nlto cinza andorinha assentado C?m argamassa mista de cimento. cal hidratada e M 81,00 170,02 13.771,62
areia sem peneirar traco 1:1:4. espelho 20 cm. piso 30 cm
16.4.2 SOLEIRA em granito cinza andorinha M 55,75 54,14 3.018,31
1643 PEIT(?RIL de gramt? cinza ando.rmha 15 cm de largura. assentado com argamassa mista de cimento. M 225,79 65,11 14.701,19
cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4
16.4.4 RODAPE vinilico com 7 cm de altura. fixado com cola a base de neoprene M 477,97 8,65 4.134,44




16.4.5 RODAPE Ceramica Antiacida (GAIL) 91,06 15,90 1.447,85
16.4.6 RODAPE ceramico (10x30 cm) assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, altura 8 M 182,58 25,37 4.632,05
cm
1647 RODAPE de granito natural de 10 cm de altura. assentado com argamassa mista de cimento. cal M 4072 68,77 2.800,31
hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4
16: - 229.119,86
17.00  |INSTALACOES HIDRAULICAS - :
17.1 Redes Prediais Internas - -
17.1.2 Rede de agua fria - tubos e conexdes - -
17.1.2.1 TUBO de PVC soldavel. com conexdes @ 75 mm ™M 12,00 51,76 621,12
17.1.2.2  |TUBO de PVC solddvel. com conexdes @ 60 mm M 102,00 37,08 3.782,16
17.1.2.3 TUBO de PVC soldavel. com conexdes @ 50 mm ™M 84,00 23,88 2.005,92
17.1.2.4  |TUBO de PVC solddvel. com conexdes @ 40 mm M 24,00 22,93 550,32
17.1.2.5 TUBO de PVC soldavel. com conexdes @ 32 mm ™M 156,00 18,11 2.825,16
17.1.2.6 | TUBO de PVC solddvel. com conexdes @ 25 mm M 204,00 12,32 2.513,28
17.1.3 Rede de agua fria - registros e valvulas - -
17.1.3.1  |VALVULA de descarga metélica sem registro e com canopla @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") UN 6,00 130,67 784,02
17.1.3.2 REGISTRO de gaveta com canopla @ 20 mm (3/4") UN 25,00 68,44 1.711,00
17.1.3.3 REGISTRO de gaveta com canopla @ 25 mm (1") UN 6,00 76,68 460,08
17.1.3.4  |REGISTRO de pressdo com canopla @ 20 mm (3/4") UN 6,00 73,62 441,72
17.1.3.5 | TORNEIRA para uso geral com adaptador para mangueira, acabamento fosco, bruto UN 3,00 177,92 533,76
17.1.3.6 REGISTRO de gaveta bruto @ 65 mm (2 1/2") UN 3,00 272,92 818,76
17.1.3.7 REGISTRO de gaveta bruto @ 50 mm (2") UN 3,00 113,21 339,63
17.1.3.8 REGISTRO de gaveta bruto @ 40 mm (1 1/2") UN 3,00 79,82 239,46
17.1.3.9 REGISTRO de gaveta bruto @ 20 mm (3/4") UN 3,00 39,93 119,79
17.1.3.10 |VALVULA de retencdo horizontal ou vertical @ 32 mm (1 1/4") UN 2,00 72,73 145,46
171311 RESERVATORIO d'agua de polietileno de alta densidade. cilindrico. capacidade 10.000 litros com UN 3,00 2.823,62 8.470,86
flanges
17.1.3.12  [TORNEIRA de béia @ 20 mm (3/4") UN 3,00 39,41 118,23
17.1.8 Rede de incéndio - tubos e conexdes - -
17.1.8.1 |TUBO de aco galvanizado. com conexdes sem costura. @ 65 mm (2 1/2") L\ 72,00 162,38 11.691,36
17.1.9 Rede de incéndio - registros e valvulas - -
17.1.9.1 VALVULA de retencéo horizontal ou vertical @ 65 mm (2 1/2") UN 1,00 188,12 188,12
17.1.10 Rede de incéndio - equipamentos - -
17.1.10,1 |EXTINTOR de dgua pressurizada . capacidade 10 litros UN 4,00 106,51 426,04
17.1.10,2 |EXTINTOR de pé quimico pressurizado . capacidade 4 kg UN 9,00 79,45 715,05
17.1.10,3 |ABRIGO para hidrante em chapa de ago carbono . com mangueira de @ 65 mm (2 1/2")x30 m UN 3,00 912,75 2.738,25
17.1.10,4 [REGISTRO de recalque no passeio @ 65 mm (2 1/2") UN 1,00 506,88 506,88
17.1.10,5 Sinalizagégs - diversos conforme especificagdes, projeto e relatério de parecer de andlise do Corpo un 20,00 110,00 2.200,00
de Bombeiros e atendendo a IT-20/11.
17.1.10,6 |CONJUNTO elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP UN 1,00 1.945,44 1.945,44
17.1.10,7 |CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 10 LACOS UN 1,00 757,63 757,63
17.1.10,8 |BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA E ALARME DE INCENDIO UN 3,00 191,27 573,81
17.1.10,9 |SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 37,68 37,68
17.1.10,10 |SINALIZACAO INDICANDO - "SAIDA DE EMERGENCIA" UN 44,00 25,00 1.100,00
17.1.10,11 |SINALIZACAO INDICATIVA DE EXTINTOR UN 13,00 25,00 325,00
17.1.10,12 |LUMINARIA FLUORESCENTE completa para emergéncia de 15 W UN 18,00 170,12 3.062,16
17.1.12 Rede de esgoto - tubos e conexdes - -
17.1.12.1 [TUBO de PVC reforcado bege pérola com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 150 mm M 90,00 40,94 3.684,60
17.1.12.2  [TUBO de PVC reforcado bege pérola com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 100 mm Y 72,00 25,47 1.833,84
17.1.12.3 [TUBO de PVC reforcado bege pérola com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 75 mm M 178,00 19,73 3.511,94
17.1.12.4 [TUBO de PVC reforcado bege pérola com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 50 mm Y 108,00 13,72 1.481,76
17.1.12.5 [TUBO de PVC reforcado bege pérola com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 40 mm M 48,00 9,97 478,56
17.1.12.6 |CAIXA sifonada de PVC rigido . 150 x 185 x 75 mm, com grelha de aco inoxidavel UN 26,00 4391 1.141,66
17.1.12.7 |CAIXA sifonada de PVC rigido . 100 x 150 x 50 mm, com grelha de aco inoxidavel UN 6,00 22,29 133,74
17.1.12.8 | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 250X230X75MM UN 4,00 82,96 331,84
17.1.12.9 |RALO de PVC rigido seco . 100 X 100 X 40 mm, com grelha de aco inoxidavel UN 4,00 16,33 65,32
CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa de
17.1.12.10 (cimento e areia sem peneirar trago 1:3. lastro de concreto e=10 cm. tampa e=5 cm. dimens&es 40 x UN 9,00 274,77 2.472,93
40 x 60
17.1.15 Rede de aguas pluviais - tubos e conexdes - -
17.1.15.1 [TUBO de PVC reforcado, bege perola com conexdes . ponta bolsa e virola. @ 300 mm M 12,00 112,34 1.348,08
17.1.15.2  [TUBO de PVC reforcado, bege perola com conexdes . ponta bolsa e virola. @ 250 mm M 114,00 88,91 10.135,74
17.1.15.3 [TUBO de PVC reforcado bege pérola com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 150 mm 96,00 40,94 3.930,24
17.1.15.4 [TUBO de PVC reforcado bege pérola. com conexdes . ponta bolsa e virola de PVC. @ 100 mm W 108,00 25,47 2.750,76
CAIXA DE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa de
17.1.15.5 |cimento e areia sem peneirar trago 1:3. lastro de concreto e=10 cm. tampa e=5 cm. dimensdes 40 x UN 9,00 274,77 2.472,93
40 x 60
17.1.16 Rede de aguas pluviais - rufos, calhas e condutores
17.1.16.1 [CALHA de chapa galvanizada n2 22 desenvolvimento 100 cm ™M 45,60 129,15 5.889,24
17.1.16.2 |RUFO PINGADEIRA de chapa galvanizada n? 22 desenvolvimento 33 cm M 133,60 42,62 5.694,03
17.1.16.3 |RUFO de chapa galvanizada n2 22 desenvolvimento 25 cm Y 106,40 32,29 3.435,66
17.1.17.1 |GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM UN 9,00 20,40 183,60
17.1.18 Aparelhos, Loucas e Metais - -
17.1.18.1 |LAVATORIO de louca de embutir (cuba) . com acessorios UN 18,00 132,51 2.385,18
17.1.18.2  [LAVATORIO de louca . com coluna. e acessorios UN 6,00 258,24 1.549,44
17.1.18.3 | TORNEIRA para lavatorio acionada com fotocelula e reducéo de fluxo UN 24,00 950,22 22.805,28
17.1.18.4 BACIIA COM CAIXA ACOPLADA linha VOGUE PLUS DUAL FLUX cédigo P505, com assento e acessorios UN 18,00 1.051,61 18.928,98
de ligacdo
17.1.18.5 |BACIA de louca sifonada PNE (h=43cm) com tampa e acessorios UN 6,00 825,03 4.950,18
17.1.18.6 |DUCHA higienica manual UN 6,00 101,68 610,08
17.1.18.7 |TANQUE de louga com coluna UN 1,00 432,36 432,36
17.1.18.8 | TORNEIRA de pressdo metalica para uso geral UN 1,00 86,17 86,17
17.1.18.9 |CUBA de aco inoxidavel simples. dimensdes 400x340x125 mm UN 3,00 297,06 891,18
17.1.18.10 |TORNEIRA de pressdo metdlica para pia UN 3,00 202,58 607,74
17.1.18.11 |TAMPO de granito cinza andorinha para lavatério. e=30.00 mm. largura 0.60 m M 12,00 185,55 2.226,60
17.1.18.12 |[TAMPO de granito cinza andorinha para pia. e=30.00 mm. largura 0.60 m M 4,20 185,50 779,10
17.1.18.13 [TOALHEIRO EM CHAPA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA UN 18,00 55,29 995,22
17.1.18.14 |PORTA ROLO DE PAPEL HIGIENICO METALICO, ALTO IMPACTO P/ ROLO DE 300 A 500 M UN 24,00 60,96 1.463,04
17.1.18.15 |SABONETEIRA de plastico para sabonete liquido a granel UN 24,00 49,34 1.184,16
17.1.18.16 |BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO- 2 pegas @] 6,00 533,86 3.203,16
17.1.18.17 [CHUVEIRO elétrico automatico . 220 V - 5400 W UN 6,00 111,94 671,64
17.1.19  |Abertura de valas - -




17.1.19.1 [ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria. profundidade até 2 m M3 90,00 40,74 3.666,60
17.1.19.2  |REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 66,00 39,92 2.634,72
17.1.20 "Envelope" de concreto z .
171201 ENVELOPE de concreto para protegdo de tubos enterrados com escavagdo. acerto de vala e M3 24,00 520,07 12.503,28
lancamento de concreto
k 117: - 186.298,73
18.00  |INSTALACOES ELETRICAS - ,
18.1 Redes Prediais Internas - -
18.1.2 Rede elétrica de baixa tensdo - eletrodutos e conexdes - -
18121 ELETROCA_LHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E M 100,00 105,42 10.542,00
INSTALACAO
18122 ELETROCA}HA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E M 130,00 87,33 11.352,90
INSTALACAO
18123 ELETROCA_LHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X100MM COM TAMPA E M 250,00 47,20 11.800,00
INSTALACAO
18.1.2.4  |Leito metalico pesado galvanizado a fogo 300x100mm - inclusive fixagdo, suportes e conexdes L\ 105,00 95,18 9.993,90
18.1.2.5 Leito metalico pesado galvanizado a fogo 600x100mm - inclusive fixagdo, suportes e conexdes 40,00 159,05 6.362,00
18.1.2.6  |PERFILADO PERFURADO em chapa de aco . dimensdes 38 x 38 mm 650,00 15,50 10.075,00
181.2.7 Eletrgduto de PVC.corrugado didmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens 80,00 4,97 397,60
em lajes e alvenarias
18.12.8 Eletroduto de PVC rigido didametro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em M 260,00 10,37 2.606,20
lajes e alvenarias
18129 Eletroduto de PVC rigido didametro 32mm (1") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em M 70,00 14,48 1.013,60
lajes e alvenarias
18.1.2.10 Eletroduto de ago galvanizado a fogo diametro 25mm (3/4") -inclusive fixagdo, conexdes e passagens M 90,00 20,57 1.851,30
em lajes e alvenarias
181211 Eletroduto de ago galvanizado a fogo didmetro 40mm (1 1/4") -inclusive fixagdo, conexdes e M 30,00 26,89 806,70
passagens em lajes e alvenarias
18.1.2.12 |Eletroduto de PAD 100mm (4"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposi¢des L\ 720,00 27,77 19.994,40
18.1.2.13 |Eletroduto de PAD 75mm (3"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposicdes M 50,00 24,13 1.206,50
18.1.2.14 |Eletroduto de PAD 50mm (2"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposicdes L\ 130,00 18,20 2.366,00
18.1.2.15 |RODAPE TECNICO EM ALUMINIO E TAMPA PINTADA 130X30 MM APARENTE- INCL. ACESSORIOS M 80,00 110,50 8.840,00
18.1.2.16 [CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto flexivel . retangular. dimensdes 4 x 2" UN 75,00 4,88 366,00
18.1.2.17 |CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto flexivel . quadrada. dimensdes 4 x 4" UN 30,00 5,83 174,90
18.1.2.18 |CONDULETE em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" UN 292,00 16,02 4.677,84
18.1.3 Rede elétrica de baixa tensdo - quadros elétricos montados - -
Quadro de distribuigdo QDG-1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.1 montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, cl 1,00 8.412,41 8.412,41
canaletas, tril
Quadro de distribuigdo QDG-2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.2 montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, UN 1,00 10.412,41 10.412,41
canaletas, tril
Quadro de distribuigdo QGBT1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.3 montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, UN 1,00 14.083,30 14.083,30
canaletas, tril
Quadro de distribuigdo QGBT2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.4 montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, UN 1,00 8.487,47 8.487,47
canaletas, tril
Quadro de distribuigdo QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.5 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 4.841,65 4.841,65
disjuntores, su
Quadro de distribuigdo QDF-AC-A1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.6 de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 2.018,74 2.018,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-AC-A2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.7 de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.968,74 1.968,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.8 de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.9 de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.10 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.11 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.12 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 4.741,65 4.741,65
disjuntores, su
Quadro de distribuigdo QDF-AC-B1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.13 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 2.018,74 2.018,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-AC-B2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.14 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.968,74 1.968,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB5 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.15 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB6 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.16 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-LAB7 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.17 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74
disjuntores,
Quadro de distribuicdo QDF-RACK conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.18 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 15.549,89 15.549,89
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.19 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 4.741,65 4.741,65
disjuntores, su
Quadro de distribuigdo QDF-LAB8 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.20 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.258,74 1.258,74

disjuntores,




Quadro de distribuigdo QDF-AC-C1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa

18.1.3.21 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 2.168,74 2.168,74
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QDF-AC-C2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.22 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.968,74 1.968,74
disjuntores,
Quadro de distribui¢do QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.23 | montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.918,74 1.918,74
disjuntores, su
Quadro de distribuigdo QDF-AC-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.24 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 1.418,74 1.418,74
disjuntores,
Quadro de distribui¢do QF-B.INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa
18.1.3.25 |de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 2.912,41 2.912,41
disjuntores,
Quadro de distribuigdo QF-ELEV conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.26 | montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, UN 1,00 2.183,30 2.183,30
disjuntores, s
18.1.4 Rede elétrica de baixa tens&o - fios e cabos - -
18.1.4.1 |Cabo de cobre 25mm2 - isolagdo 15KV M 360,00 25,21 9.075,60
18.1.4.2 CABO ISOLADO em PVC se¢do 10 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 150,00 5,87 880,50
18.1.4.3 CABO ISOLADO em PVC se¢do 16 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 850,00 9,57 8.134,50
18.1.4.4 |CABO ISOLADO em PVC se¢do 25 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 250,00 13,46 3.365,00
18.1.4.5 CABO ISOLADO em PVC se¢do 35 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 420,00 17,67 7.421,40
18.1.4.6 |CABO ISOLADO em PVC se¢do 50 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 20,00 19,56 391,20
18.1.4.7 |CABO ISOLADO em PVC se¢do 70 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 20,00 33,37 667,40
18.1.4.8 |CABO ISOLADO em PVC se¢do 95 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 590,00 31,04 18.313,60
18.1.4.9 CABO ISOLADO em PVC se¢do 120 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 70,00 55,47 3.882,90
18.1.4.10 [CABO ISOLADO em PVC se¢do 185 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 2.100,00 62,80 131.880,00
18.1.4.11 [CABO ISOLADO em PVC se¢do 35 mm? - 750 V - 70°C M 80,00 11,82 945,60
18.1.4.12  [FIO ISOLADO de PVC secdo 2.5 mm?2- 750 V - 70°C M 6.200,00 3,16 19.592,00
18.1.4.13  [FIO ISOLADO de PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C M 1.200,00 3,90 4.680,00
18.1.4.14 [FIO ISOLADO de PVC secdo 6 mm?2 - 750 V - 70°C M 400,00 4,40 1.760,00
18.1.4.15 |CABO ISOLADO em PVC se¢do 240 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 110,00 109,98 12.097,80
18.1.4.16 [CABO ISOLADO em PVC se¢do 300 mm? - 0.6/1kV - 70°C M 300,00 106,36 31.908,00
18.1.5 Rede elétrica de baixa tensdo- tomadas e interruptores - -
18.1.5.1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 01 TECLA COM ESPELHO 4X2" UN 75,00 30,07 2.255,25
18.1.5.2  [TOMADA 2P+T 10 A - 250 V UN 100,00 19,54 1.954,00
18.1.5.3  |Conjunto 01 tomada 2P+T 32A com placa 4"x2" UN 8,00 154,59 1.236,72
18.1.6 Rede elétrica de baixa tensédo- lumindrias internas - -
18.1.6.1 LUMINARIA FLUORESCENTE completa com 2 Iampadas de 32 W. tipo calha de sobrepor (com rabicho UN 78,00 133,03 10.376,34
e plug 2P+T)
18.1.6.2 LUMINARIA FLUORESCENTE completa com 2 lampadas de 32 W. tipo calha de embutir (com rabicho e UN 129,00 135,03 17.418,87
plug 2P+T)
18.1.6.3 LUMINARIA 2x18w - embutir (com rabicho e plug 2P+T) PC 202,00 105,22 21.254,44
18.1.6.4 |ARANDELA (tartaruga) - 2x18w PC 50,00 145,22 7.261,00
18.1.10 Rede de Idgica e telefonia- quadros - -
18.1.10.1 Quadro de distribuicdo padrao telefonia - Telebras 80x80cm de sobrepor, com placa de montagem, UN 1,00 141,70 141,70
contendo: etiquetas, terminais e fechadura
18.1.10.2 Quadro de distribuigdo padrdo telefonia - Telebras 40x40cm de sobrepor, com placa de montagem, UN 12,00 79,61 955,32
contendo: etiquetas, terminais e fechadura
18.1.12 Rede de ldgica e telefonia- tomadas - -
18.1.12.1 |TOMADA RJ45 PARA LIGACAO DE COMPUTADOR COM ESPELHO 4" x 2" PC 40,00 18,64 745,60
18.1: - 524.997,56
18.2 Redes Externas e Interligages §0) - -
18.2.1 Lumindrias externas - -
Poste metalico em ago galvanizado a fogo com 4,00m de altura, com uma lumindaria com corpo em
18.2.1.1 |ago com pintura eletrostatica em epoxi, refletor em aluminio anodizado martelado e difusor em vidro a 30,00 1.500,47 45.014,10
tempera
Luminarias para fixagdo na parede com corpo em ago com pintura eletrostatica em epoxi, refletor em
18.2.1.2 aluminio anodizado martelado e difusor em vidro temperado transparente com lampada de vapor de UN 5,00 219,64 1.098,20
sédio
18.2.1.3 FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELETRICO CAPACIDADE - 1000W UN 8,00 47,85 382,80
18.2.2 Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - -
18.2.2.1 BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" X 3M PC 84,00 35,69 2.997,96
18.2.2.2 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe. sem conexdes. @ 32 mm (1") M 20,00 7,04 140,80
18.2.2.3 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA M 270,00 26,34 7.111,80
18.2.2.4 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM INSPECAO UN 7,00 105,12 735,84
18225 Quadro de equalizagdo de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: o 1,00 72,05 72,05
barramentos, terminais e fechadura
18.2.2.6 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 25,00 32,29 807,25
18.2.2.7 |CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 30,00 32,29 968,70
18.2.3 Cabine primaria de energia - instala¢des - -
18231 Materiais para ligagdo no poste: cruzeta, terminagdo termocontratil, pararaios polimerico, chave faca o 1,00 1.883,78 1.883,78
400A 15KV e acessorios, todos homologados na CPFL
18.2.3.2 Transformador a seco 11.900/220/127V 500KVA fabricante homologado na CPFL UN 2,00 21.595,33 43.190,66
18.2.3.3 | Conjunto de cubiculos blindados para cabine transformadora: @] 1,00 112.000,00 112.000,00
*Cubiculo modular de protegdo com disjuntor a vacuo mod. VCMP-F-24 com Interruptor, 03 posicdes (ligado-desligado-aterrado), 24kV, K )
630A,20kA e disjuntor a vacuo com com isolamento integral a SF6 e cor
18.2.8 Rede de energia- caixas de passagem - -
18.2.81 C.AIXA DNE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente tamp&o em fofo. UN 7,00 561,30 3.929,10
dimensdes 80 x 80 x 60
18.2.8.2 C‘AIXA DE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum ma(.:ic;o rel/estido internamente com argamassa de UN 30,00 27477 8.243,10
cimento. lastro de concreto e=10 cm. tampa e=5 cm. dimensdes 30 x 30 x 60
18.2.83 |Cx 1 de piso em alvenaria tipo R2 inclusive recomposicdes e acabamentos UN 4,00 670,69 2.682,76
18.2.13  |Abertura de valas - -
18.2.13.1 |ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria. profundidade até 2 m M3 81,00 40,74 3.299,94
18.2.13.2 |REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 81,00 39,92 3.233,52
18.2.14 "Envelope" de concreto - -
18.2.14.1 ENVELOPE de concreto para protegdo de tubos enterrados com escavagdo. acerto de vala e M3 10,80 520,97 5.626,48
lancamento de concreto
18.2: - 243.418,84
19.00 PINTURA - -
19.1 Pintura de estruturas metalicas - -
1911 PIINTURA COM ESMALTE SINTETICO em estrutura de ago carbono com duas demaos. e=50 micra. com M2 515,09 9,55 491911
trincha
19.2 Pintura de forros e paredes - -
19.2.1 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos. para pintura M2 244108 6,87 16.776,13
latex
19.2.2 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede interna com trés dem&os. sem massa corrida M2 2.441,94 13,82 33.747,61
19.2.3 PINTURA TIPO CAIACAO em parede interna com trés deméos (poco do elevador) M2 101,28 5,93 600,59




19.3

Pintura de paredes externas

19.3.1 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede externa com trés demaos. sem massa corrida M2 1.045,58 13,82 14.449,92
19.4 Pintura de concreto - -
195 PINTURA impermeabilizante sobre superficie de concreto com primer e duas deméos de verniz M2 640,80 14,32 9.176,26

acrilico base dgua
19.6 Pintura de esquadrias metalicas - -

19.6.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demaos M2 291,32 22,38 6.519,74
19.7 Pintura de esquadrias de madeira - -

19.7.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas dem&dos sem massa corrida. M2 362,25 12,79 4.633,18

k 119: 90.822,53

20.00 SERVICOS COMPLEMENTARES
20.1 Muros e Fechamentos
20.2 Pavimentacdo (calcadas e estacionamentos)

2021 PAYIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, sobre coxim de M2 1.184,00 45,81 54.239,04

areia ou pd de pedra.

20.2.2 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO (para area da futura ampliagdo - 12x24 m) M2 288,00 7,63 2.197,44

20.2.3 GUIA PRE FABRICADA DE CONCRETO reta ou curva assentada com concreto. M 170,00 44,73 7.604,10

MURETA DE FECHAMENTO EM ALVENARIA de vedagdo com bloco de concreto aparente. 14 x 19 x 39

20.2.4 cm. espessura da parede 14 cm. juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e M2 36,00 52,00 1.872,00

areia com pintura latex acrilica.

20.2.5 PISO TATIL em bloco de concreto em cores, e=6cm. M2 99,00 76,00 7.524,00

20.2.6 GUARDA CORPO em tubos e barras de aco galvanizados e pintados. M 10,80 297,63 3.214,40

20.2.7 CORRIMAO em tubo de aco galvanizado pintado L\ 9,60 83,29 799,58

20.2.8 CANALETA DE CONCRETO com grelha metalica de largura=20cm, prof.=30cm. M 90,00 132,33 11.909,70
20.3 Paisagismo - -

20.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA em placas de 40 x 40 cm M2 809,56 5,05 4.088,28

20.3.2 PLANTIO DE ARVORE ornamental Paineira com altura 1.50 a 2.00 m; em cava de 0.80 x 0.80 x 0.80 cm UN 2,00 75,60 151,20

20.3.3 RAMPA e ESCADA EM CONCRETO ARMADO - -

20.3.4 ESCAVACAO MECANIZADA de vala em solo de 12 categoria. profundidade até 4 m M3 36,76 5,49 201,81

20.3.5 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria. profundidade até 2 m M3 3,68 40,74 149,92

20.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3 7,35 335,36 2.464,90

20.3.7 ARMADURA de tela de aco CA-60 B KG 120,00 5,21 625,20

20.3.8 CONCRETO estrutural dosado em central . auto-adensavel. fck 25 MPa M3 5,88 256,03 1.505,46

20.3.9 TRANSPORTE. LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura M3 5,88 38,31 225,26

20.3.10 DEGRAUS em concreto ™M 16,00 55,78 892,48
20.3.11 BROCA DE CONCRETO ARMADO. controle tipo "C". fck=13.5 Mpa . @ 20 cm M 36,00 29,32 1.055,52
203.12 .ALVENARIA de vedagdo com bloco (.ie concr.eto aparente.. 14x19x39 c.m. espessura da paredé .14 cm. M2 18,00 52,00 936,00
juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia com pintura latex acrilica.
20.3.13 ARMADURA de aco para estruturas em geral. CA-50. @ 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra KG 22,32 7,32 163,38
203.14 GROUT - preparo e langamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e M3 0,43 478,67 205,83
pedrisco traco 1:0.1:3:2
20.3.15 IMPERMEABILIZAGCAO de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta asféltica M2 36,00 42,71 1.537,56
20.3.16 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 10,00 39,92 399,20
20.4 Quadra de esportes - -
20.5 Limpeza - -

20.5.1 LIMPEZA permanente e final da edificacdo M2 1.938,13 7,14 13.838,25
20.6 Elevador - -

20.6.1 ELEVADOR DE PASSAGEIROS para 8 pessoas - 3 paradas. UN 1,00 80.000,00 80.000,00

20.6.2 MANUTENCAOA integral e assisténcia técnica para elevador com 3 paradas. MES 12,00 786,22 9.434,64
20.7 As Built - -

20.7.1 ELABORACAO de projeto "AS BUILT" - prancha tecnica modificada M2 10,00 550,94 5.509,40

20: 212.744,56

21.00 CLIMATIZACAO
21.1 Equipamentos

21.1.1 CLIMATIZACAO GERAL

21.1.1.1 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518-P1 PC 4,00 2.730,00 10.920,00
21.1.1.2 UNIDADE CONDENSADORA TTK 524-P1 PC 16,00 2.956,00 47.296,00
21.1.13 UNIDADE CONDENSADORA TTK 536-P1 PC 4,00 3.289,00 13.156,00
21.1.1.4 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518 PC 1,00 2.730,00 2.730,00
21.1.1.5 UNIDADE EVAPORADORA MCE 518 PC 4,00 2.379,00 9.516,00
21.1.1.6 UNIDADE EVAPORADORA MCE 524 PC 16,00 3.730,00 59.680,00
21.1.1.7 UNIDADE EVAPORADORA MCE 536 PC 4,00 5.060,00 20.240,00
21.1.1.8 UNIDADE EVAPORADORA MC 518 PC 1,00 2.379,00 2.379,00
21.1.1.9 Conjunto - Exaustor - modelo muro 100/MULTIVAC PC 6,00 1.945,00 11.670,00
21.1.1.10 |CONDICIONADOR DE AR DXPA/TRAE @] 2,00 24.200,00 48.400,00
21.1.1.11 [REDE DE DUTOS KG 4.300,00 24,02 103.286,00
21.1.1.12  |TUBULAGAO FRIGORIGENA M 120,00 69,33 8.319,60
21.1.1.13 [REDE ELETRICA c 1,00 9.457,12 9.457,12
21.1.1.14 |SUPORTES @] 1,00 3.960,62 3.960,62
21.1.1.15 |BOCAS DE AR PC 11,00 329,50 3.624,50
21.1.1.16  [PAINEL ELETRICO UN 1,00 5.985,64 5.985,64
21.1.1.17 |Caixa de resisténcia para aquecimento para 36 Kw UN 1,00 456,00 456,00
21.1.1.18 |Damper de insuflamento UN 2,00 388,62 777,24
21.1.1.19 |Damper de retorno UN 1,00 388,62 388,62
21.1.1.20 |Tomada de Ar Externo com damper e veneziana UN 1,00 706,63 706,63
21.1.1.21 |Sensores de Temperatura UN 2,00 250,00 500,00
21.1.1.22 |Sensores de Umidade UN 2,00 290,00 580,00
21.1.1.23 |Painel de Controle Remoto, Monitoramento e Alarme (no Rack) UN 1,00 5.900,00 5.900,00
21: 369.928,97

TOTAL MAO-DE-OBRA 748.062,69

TOTAL MATERIAL 3.489.610,15

TOTAL DA OBRA 4.227.272,84

BDI: 28%

1.183.636,39

TOTAL GERAL DA OBRA

5.410.909,23

PRECO / M2

2.791,82




BS

BATITA K SEML PIBETOS ARGUFE 08 LTRA EPY

OBRA:

Local da obra:
Data - base:
Area da obra:

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Orgm n° 020/2013

CONSTRUGAO DO PREDIO DO LABORATORIO INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR - LIEM
AV. CANDIDO RONDOM, S/N - QUADRA 44 - CIDADE UNIVERSITARIA

21/03/2013
1938,00 M2

Més 19 ao més|
Item Descrigéo dos Servigos Valor Item Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 30
2. INSTALACAO DO CANTEIRO 131.567,88 | 13.156,79 | 6.578,39 | 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 6.578,39 13.156,79 -
10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
3. MOVIMENTO DE TERRA 13.713,24 - 2.05699 | 3.42831 4.113,97 4.113,97 - - - - - - - - - - - - - -
15% 25% 30% 30%
a. INFRA-ESTRUTURA 288.684,56 - - 28.868,46 | 57.736,91 | 86.60537 | 86.605,37 28.868,46 - - - - - - - - - - - -
10% 20% 30% 30% 10%
5. SUPERESTRUTURA 1.256.706,71 - - - - 62.835,34 | 188.506,01 502.682,68 314.176,68 188.506,01 - - - - - - - - - -
5% 15% 40% 25% 15%
6. PAREDES E PAINEIS 248.232,95 - - - - - - - - 24.823,29 49.646,59 74.469,88 74.469,88 24.823,29 - - - - - -
10% 20% 30% 30% 10%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 66.707,24 - - - - - - - - - - - - 6.670,72 13.341,45 20.012,17 20.012,17 6.670,72 - -
10% 20% 30% 30% 10%
8. ESQUADRIAS METALICAS 516.040,03 - - - - - - - - - - - - - 51.604,00 103.208,01 154.812,01 103.208,01 103.208,01 -
10% 20% 30% 20% 20%
9. VIDROS 83.778,55 - - - - - - - - - - - - - - 8.377,85 25.133,56 25.133,56 25.133,56 -
10% 30% 30% 30%
10. COBERTURA 128.995,57 - - - - - 12.899,56 38.698,67 38.698,67 25.799,11 12.899,56 - - - - - - - - -
10% 30% 30% 20% 10%
11. IMPERMEABILIZACAO 17.178,15 - - - - - - 3.435,63 3.435,63 3.435,63 3.435,63 3.435,63 - - - - - - - -
20% 20% 20% 20% 20%
13. FORRO 99.676,53 - - - - - - - - - - - - - 9.967,65 19.935,31 29.902,96 19.935,31 19.935,31 -
10% 20% 30% 20% 20%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 101.023,52 - - - - - - - - - 5.051,18 15.153,53 15.153,53 15.153,53 15.153,53 15.153,53 15.153,53 5.051,18 - -
5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 81.220,59 - - - - - - - - - 4.061,03 8.122,06 8.122,06 8.122,06 12.183,09 12.183,09 12.183,09 8.122,06 8.122,06 -
5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10%
16. PISOS 293.273,42 , - B B B B - - - - 29.327,34 29.327,34 58.654,68 58.654,68 58.654,68 29.327,34 29.327,34 - -
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
17. INSTALAGOES HIDRAULICAS 238.462,37 - - - - - - - - 11.923,12 11.923,12 23.846,24 23.846,24 23.846,24 23.846,24 23.846,24 23.846,24 23.846,24 47.692,47 -
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%
18. INSTALACOES ELETRICAS 671.996,88 - - - - - - - 33.599,84 33.599,84 67.199,69 67.199,69 67.199,69 67.199,69 67.199,69 67.199,69 67.199,69 67.199,69 67.199,69 -
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
182 Redes Externas e 5 311.576,11 - - - - - - - 15.578,81 15.578,81 15.578,81 31.157,61 31.157,61 31.157,61 31.157,61 31.157,61 31.157,61 31.157,61 46.736,42 -
5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15%
19. PINTURA 116.252,84 - - - - - - - - - - - - 17.437,93 17.437,93 17.437,93 17.437,93 23.250,57 23.250,57 -
15% 15% 15% 15% 20% 20%
20. SERVICOS COMPLEMENTARES 260.236,69 - - - - - - - - - - - - - - 52.047,34 78.071,01 104.094,68 26.023,67 -
20% 30% 40% 10%
2062 MANUTENGAOA integral e assisténcia técnica para 12.076,34
elevador com 3 paradas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.076,34
100%
21. CLIMATIZACAO 473.509,08 - - - - - - - - - - - 23.675,45 47.350,91 47.350,91 71.026,36 94.701,82 94.701,82 94.701,82 -
5% 10% 10% 15% 20% 20% 20%
TOTAL DO ORCAMENTO 5.410.909,23 | 13.156,79 8.635,38 | 38.875,16 68.429,28 | 160.133,07 | 294.589,32 580.263,83 412.068,02 310.244,21 176.373,99 259.290,37 279.530,20 306.995,05 354.475,17 506.818,20 605.517,34 548.277,17 475.160,36 12.076,34
13.156,79 | 21.792,17 | 60.667,33 | 129.096,60 | 289.229,67 | 583.819,00 | 1.164.082,83 | 1.576.150,85 | 1.886.395,06 | 2.062.769,04 | 2.322.059,42 | 2.601.589,61 | 2.908.584,67 | 3.263.059,83 | 3.769.878,03 | 4.375.39537 | 4.923.672,54 | 5.398.832,89 | 5.410.909,23
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