
OBRA:
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO LABORATORIO INTEGRADO DE ENGENHARIA 

MOLECULAR - LIEM

Local da obra: AV. CANDIDO RONDOM, S/N - QUADRA 44 - CIDADE UNIVERSITARIA LS: 128,89%

Data - base: 21/03/2013 BDI: 28%

Fonte de Pesquisa de Preços:   PESQUISA PINI; COTAÇÃO MERCADO           Região: CAMPINAS/SP

Item Descrição dos Serviços Un Quant.

R$ Unit. 

Mat+MO R$ Total Mat+MO

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES        -         (NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO)                                                                                                                                                                                    

1.1 Levantamento topográfico                                                                                                                                                                                -                   -                                    

1.2 Sondagem                                                                                                                                                                                                -                   -                                    

1.3 Projetos                                                                                                                                                                                                -                   -                                    

              Subtotal 1:                                                                                                                                                                                                 -                                    

                                                                                                                                                                                                                       

2.00 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                         

2.3.0 Limpeza de terreno                                                                                                                                                                                            -                   -                                    

2.3.1 RASPAGEM e limpeza manual de terreno                                                                                                                                                                    M2  2.500,00 2,54                 6.350,00                          

2.4.0 Ligações provisórias                                                                                                                                                                                          -                   -                                    

2.4.1
LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória . pequenas obras (instalação 

mínima)                                                                                             
UN 1,00 1.440,99         1.440,99                          

2.4.2 LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)                                                                                                                                         UN 1,00 1.176,12         1.176,12                          

2.5.0 Tapumes e alojamentos                                                                                                                                                                                         

2.5.1
ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 10 malha 2". fixada em mourão de concreto armado. 

altura livre 2.40 m                                                                                       
M 198,00 77,25               15.295,50                       

2.5.2 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO                                                                                                                                        M2 1,00 225,82            225,82                             

2.5.3 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO                                                                                                                                        M2 1,00 301,82            301,82                             

2.5.4
ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para ESCRITORIO e DEPOSITO de materiais e 

ferramentas                                                                                                    
M2 48,00 252,93            12.140,64                       

2.5.5 CANTEIRO DE OBRAS conforme NR-18 e NR-24                                                                                                                                                                MÊS 18,00 2.997,88         53.961,84                       

2.5.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO pintado, conforme padrão UNICAMP                                                                                                                              M2 6,00 251,28            1.507,68                          

2.6.0 Locação da Obra                                                                                                                                                                                               

2.6.1 LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, e execução de gabarito                                                                                                                           M2 650,00 15,98               10.387,00                       

              Subtotal 2:                                                                                                                                                                                                -                   102.787,41                     

                                                                                                                                                                                                                      -                   

3.00 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

3.2 Escavações                                                                                                                                                                                              -                   -                                    

3.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo de 1ª categoria. profundidade até 4 m                                                                                                                              M3 150,00 4,61                 691,50                             

3.2.2 CORTE e espalhamento dentro da obra com retroescavadeira                                                                                                                                                M3 767,51 8,50                 6.523,84                          

3.3 Transporte, aterro e compactação                                                                                                                                                                                          -                   -                                    

3.3.1
CARGA, TRANSPORTE, descarga e espalhamento de terra interno ao Campus (distância média de 5 

km).
M3 101,42 12,43               1.260,65                          

3.3.2 COMPACTAÇÃO de aterro                                                                                                                                                                                   M3 819,59 2,73                 2.237,48                          

              Subtotal 3:                                                                                                                                                                                                      10.713,47                       

                                                                                                                                                                                                                            

4.00 INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                               -                   -                                    

4.1 Fundações profundas                                                                                                                                                                                           -                   -                                    

4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a ceu aberto                                                                                                                                                              M3 184,00 223,40            41.105,60                       

4.1.2 TUBULÃO a céu aberto - empregando concreto dosado em central. fck = 20 MPa                                                                                                                              M3 168,00 337,40            56.683,20                       

4.1.3 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF                                                                                                                                                        M 96,00 55,08               5.287,68                          

4.1.4 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE                                                                                                                                              UN 1,00 27.096,00       27.096,00                       

4.2 Serviços Gerais de fundações                                                                                                                                                                                  -                   -                                    

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria. profundidade até 2 m                                                                                                                                  M3 238,83 40,74               9.729,93                          

4.2.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg                                                                                                                                                          M2 120,77 15,29               1.846,57                          

4.2.3 LASTRO DE CONCRETO incluindo preparo e lançamento                                                                                                                                                       M3 6,04 380,15            2.296,11                          

4.2.4 REATERRO MANUAL de vala apiloado                                                                                                                                                                        M3 178,96 39,92               7.144,08                          

4.2.5 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA                                                                                                                                                                     M3 83,12 8,50                 706,52                             

4.3 Fôrmas                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

4.3.1 FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª. 5 reaproveitamentos                                                                                                                                     M2 336,16 30,37               10.209,18                       

4.4 Armaduras                                                                                                                                                                                                     -                   -                                    

4.4.1 ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50. Ø 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra                                                                                                                   KG 569,00 7,32                 4.165,08                          

4.4.2 ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50. Ø 12.5 a 25 mm. corte e dobra na obra                                                                                                                  KG 6.962,00 6,19                 43.094,78                       

4.5 Concreto                                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

4.5.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E 

ACABAMENTO.                                                                                                                   
M3 48,73 331,83            16.170,08                       

              Subtotal 4:                                                                                                                                                                                                      -                   225.534,81                     

                                                                                                                                                                                                                            -                   

5.00 SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                -                   -                                    

5.1 Fôrmas                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

5.1.1
FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM INCL.ESCORAMENTO. MONTAGEM E 

DESFORMA                                                                                                                        
M2 62,93 44,93               2.827,44                          

5.2 Armaduras                                                                                                                                                                                                     -                   -                                    

5.2.1 ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50. Ø 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra                                                                                                                   KG 687,00 7,32                 5.028,84                          

5.2.2 ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50. Ø 12.5 a 25 mm. corte e dobra na obra                                                                                                                  KG 504,00 6,19                 3.119,76                          

5.2.3 ARMADURA de tela de aço Q196                                                                                                                                                                            M2 102,08 15,59               1.591,43                          

5.4 Concreto pré-misturado                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

5.4.1 LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento                                                                                                                                                      M3 7,65 380,15            2.908,15                          

5.4.2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E 

ACABAMENTO.                                                                                                                   
M3 25,30 331,83            8.395,30                          

5.4.3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E 

ACABAMENTO.                                                                                                                   
M3 102,69 359,53            36.920,14                       

5.5 Lajes e painéis pré-fabricados                                                                                                                                                                                -                   -                                    

5.5.1 MALHA SOLDADA,  Ø 4,2 mm c/ 15cm (Q92)                                                                                                                                                                  KG 2.172,00 6,09                 13.227,48                       

5.5.2
LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR para carga total de 1125 kgf/m2 ( incluso material, transporte e 

montagem )                                                                                                    
M2 123,00 182,00            22.386,00                       

5.5.3
LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR para carga total de 525 kgf/m2 ( incluso material, transporte e 

montagem )                                                                                                     
M2 1.386,00 157,00            217.602,00                     

5.5.4 PAINEL de fechamento em concreto pré fabricado ( incluso material, transporte e  montagem ).                                                                                                            M2 128,35 183,00            23.488,05                       

5.5.5
ESTRUTURA pré-fabricada de concreto ( pilares, vigas e escada ) conforme projeto - incluindo 

material, transporte e             montagem                                                                
M3 219,87 2.910,58         639.949,22                     

5.5.6
LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura. intereixo 38 cm. e=12 cm (capeamento 4 cm e 

elemento de enchimento 8 cm)                                                                               
M2 51,04 85,39               4.358,31                          

              Subtotal 5:                                                                                                                                                                                                      981.802,11                     

PLANILHA ORIENTATIVA - Orçm nº 020/2013

Área da 

obra: 
1938 M²

Esta planilha foi elaborada para definição do valor referência da obra, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar

suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra,

Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA.



                                                                                                                                                                                                                            

6.00 PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

6.1 Alvenaria de vedação                                                                                                                                                                                          -                   -                                    

6.1.1
ALVENARIA de vedação com bloco de concreto. 14 x 19 x 39 cm. espessura da parede 14 cm. juntas 

de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0.5:8 - tipo 2 -     
M2 446,93 40,56               18.127,48                       

6.1.2
ALVENARIA de vedação com bloco de concreto. 19 x 19 x 39 cm. espessura da parede 19 cm. juntas 

de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0.5:8 - tipo 2 -     
M2 1.686,38 42,93               72.396,29                       

6.1.3 ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50. Ø 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra                                                                                                                   KG 2.132,00 7,32                 15.606,24                       

6.1.4
GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e 

pedrisco traço 1:0.1:3:2                                                                                     
M3 42,00 478,68            20.104,56                       

6.3 Elementos vazados                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

6.3.1
ELEMENTO vazado de concreto. 9 x 29.5 x 29.5 cm. espessura da parede 9 cm. juntas de 15 mm com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3                                                      
M2 77,88 115,99            9.033,30                          

6.5 Placas divisórias                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

6.5.1 DIVISÓRIA sanitária de granito CINZA ANDORINHA e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3                                                                                                                   M2 66,20 383,86            25.411,53                       

6.6 Divisórias leves                                                                                                                                                                                              -                   -                                    

6.6.1 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna. espessura final 100 mm. pé-direito máximo 3.15 m                                                                                                            M2 403,27 70,00               28.228,90                       

6.6.2
PAREDE DE GESSO acartonado simples interna. espessura final 100 mm. pé-direito máximo 3.15 m, 

com isolamento acustico lã de rocha 32kg/m3.                                                              
M2 51,43 97,68               5.023,68                          

              Subtotal 6:                                                                                                                                                                                                       -                   193.931,99                     

                                                                                                                                                                                                                            

7.00 ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                         -                   -                                    

7.1.0 Portas e batentes internos                                                                                                                                                                                    -                   -                                    

7.1.1 PM 1 - porta em madeira 2 fls, 1,50x2,10 m com visor em vidro liso 4 mm com batente e ferragens                                                                                                         PÇ 9,00 829,33            7.463,97                          

7.1.2
PM 1A - porta em madeira 2 fls, 1,50x2,10 m, miolo acustico, visor em vidro duplo liso 4 mm com 

batente e ferragens                                                                                     
PÇ 2,00 3.158,45         6.316,90                          

7.1.3 PM 2 - porta em madeira 0,8x2,1 m com batente e ferragens                                                                                                                                               UN 19,00 474,51            9.015,69                          

7.1.4 PM 3 - porta em madeira 2 fls, 1,20 (0,8+0,4)x2,10 m com batente e ferragens                                                                                                                            PÇ 13,00 830,91            10.801,83                       

7.1.5
PM 4 - porta em madeira 0,9x2,1 m, reforçada com chapa inox 40 cm parte inferior, com batente e 

ferragens                                                                                               
PÇ 6,00 583,64            3.501,84                          

7.1.6 PM5 - Porta em madeira, 1,00 x 2,10 m - batente, guarnição e ferragens                                                                                                                                  UN 3,00 483,83            1.451,49                          

7.1.7 PM6 - Porta em madeira, 0,85 x 2,10 m - batente, guarnição e ferragens                                                                                                                                  UN 1,00 483,83            483,83                             

7.1.8 PM OCULTA -Porta em madeira, 0,80x2,10m com caixa metálica embutida na parede UN 1,00 583,64            583,64                             

7.1.9 PORTA em laminado estrutural TS de 0,60x1,60m com batente em aço inox e ferragens UN 21,00 595,04            12.495,84                       

              Subtotal 7:                                                                                                                                                                                                       -                   52.115,03                       

                                                                                                                                                                                                                            -                   

8.00 ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                          -                   -                                    

8.1.0 Portas e batentes                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

8.1.1 PVF - Porta em chapa de aço - 2,00 x 2,20 m - veneziana ventilada - com batente e ferragens                                                                                                             UN 5,00 1.335,84         6.679,20                          

8.1.2 PF1 - Porta em chapa de aço - 3,17 x 2,60 m - 2fls de abrir -  com batente e ferragens                                                                                                                  PÇ 1,00 2.502,27         2.502,27                          

8.1.3 PF2 - Porta em chapa de aço - 1,60 x 2,25 m - 2fls lisa de abrir - com batente e ferragens                                                                                                              UN 4,00 894,96            3.579,84                          

8.1.4 PF3 - Porta em chapa de aço - 3,40 x 2,60 m - 4fls lisa de abrir - com batente e ferragens                                                                                                              PÇ 4,00 2.197,62         8.790,48                          

8.1.5 PF5 - Porta em chapa de aço - 1,10 x 2,10 m - com batente e ferragens                                                                                                                                   UN 1,00 701,32            701,32                             

8.1.6 PA - Porta em aluminio, veneziana ventilação permanente, 0,80 x 2,10 m - com batente e ferragens                                                                                                        PÇ 1,00 999,68            999,68                             

8.1.7 PT - Porta em aluminio, veneziana ventilação permanente, 0,80 x 2,10 m - com batente e ferragens                                                                                                        PÇ 1,00 999,68            999,68                             

8.1.8 Fechadura adicional - TRINCO chave tetra                                                                                                                                                                UN 36,00 91,80               3.304,80                          

8.1.9 TRINCO ADICIONAL chave tetra                                                                                                                                                                            UN 36,00 91,80               3.304,80                          

8.1.10 BP-02 - Barra antipanico dupla UN 3,00 1.064,40         3.193,20                          

8.2.0 Janelas                                                                                                                                                                                                       -                   -                                    

8.2.1 J1 - Janela em aluminio anodizado branco, 6,8x2,0 m max-ar - conforme projeto                                                                                                                           PÇ 8,00 5.151,95         41.215,60                       

8.2.2 J2 - Janela em aluminio anodizado branco, 8,8x2,0 m max-ar - conforme projeto                                                                                                                           PÇ 4,00 6.590,99         26.363,96                       

8.2.3 J3 - Janela em aluminio anodizado branco, 1,6x2,0 m max-ar/veneziana - conforme projeto                                                                                                                 PÇ 1,00 2.044,67         2.044,67                          

8.2.4 J4 - Janela em aluminio anodizado branco, 3,4x2,0 m max-ar - conforme projeto                                                                                                                           PÇ 2,00 2.508,58         5.017,16                          

8.2.5 J5 - Janela em aluminio anodizado branco, 3,37x1,23 m max-ar - conforme projeto                                                                                                                         PÇ 6,00 1.539,05         9.234,30                          

8.2.6 J6 - Janela em aluminio anodizado branco, 2,31x3,73 m fixo - conforme projeto                                                                                                                           PÇ 2,00 2.743,37         5.486,74                          

8.2.7 J7 - Janela em aluminio anodizado branco, 2,31x3,23 m max-ar/fixa - conforme projeto                                                                                                                    PÇ 2,00 2.793,37         5.586,74                          

8.2.8 J8 - Janela em aluminio anodizado branco, 10,0x3,08 m max-ar/fixo - conforme projeto                                                                                                                    PÇ 1,00 11.542,89       11.542,89                       

8.2.9 J9 - Janela em aluminio anodizado branco, 6,30x1,88 m fixo - conforme projeto                                                                                                                           PÇ 2,00 5.486,69         10.973,38                       

8.2.10 J1A - Janela em aluminio anodizado branco, 6,8x2,5 m max-ar/veneziana - conforme projeto                                                                                                                PÇ 4,00 7.177,23         28.708,92                       

8.2.11 J2A - Janela em aluminio anodizado branco, 8,8x2,5 m max-ar/veneziana - conforme projeto                                                                                                                PÇ 2,00 9.288,18         18.576,36                       

8.2.12 J3A - Janela em aluminio anodizado branco, 1,6x2,0 m max-ar/veneziana - conforme projeto                                                                                                                PÇ 1,00 1.351,01         1.351,01                          

8.2.13 J6A - Janela em aluminio anodizado branco, 2,31x1,23 m fixo - conforme projeto                                                                                                                          PÇ 1,00 986,58            986,58                             

8.2.14 J9A - Janela em aluminio anodizado branco, 6,30x1,88 m veneziana - conforme projeto                                                                                                                     PÇ 2,00 4.112,60         8.225,20                          

8.2.15
VP - Janela em aluminio anodizado branco, 1,20x0,60 m veneziana ventilação permanente fixa - 

conforme projeto                                                                                            
PÇ 2,00 796,92            1.593,84                          

8.2.16
VP2 - Janela em aluminio anodizado branco, 0,78x0,60 m veneziana ventilação permanente fixa - 

conforme projeto                                                                                           
PÇ 9,00 506,60            4.559,40                          

8.2.17
CVF - Janela em chapa de aço, 1,20x0,50 m, veneziana fixa com ventilação permanente - conforme 

projeto                                                                                                  
PÇ 5,00 217,51            1.087,55                          

8.3.0 Outros elementos                                                                                                                                                                                              -                   -                                    

8.3.1 CORRIMÃO TUBULAR - conforme projeto                                                                                                                                                                     M 22,50 83,29               1.874,03                          

8.3.2 GUARDA CORPO METALICO - conforme projeto                                                                                                                                                                M 46,80 297,63            13.929,08                       

8.3.3
BRISE em aluminio linear R30 com 60 mm e abertura de 16%, marca Refax ou equivalente técnico 

inclusive estrutura de sustentação                                                     
M2 187,20 572,18            107.112,10                     

8.3.4 GRADIL de proteção em perfil metalico redondo - 3/8"                                                                                                                                                    M2 97,95 153,39            15.024,55                       

8.3.5 PLACA DE AÇO INOX  Perfurada d=1/2" e requadro em perfil U de aço inox M2 25,16 389,36            9.796,30                          

8.3.6 PISO metalico em gradil eletrostático 50x25mm fixados a estrutura sc=300 kg/m2                                                                                                                                                M2 140,94 275,37            38.810,65                       

              Subtotal 8:                                                                                                                                                                                                       -                   403.156,27                     

                                                                                                                                                                                                                            

9.00 VIDROS                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

9.1.0 Vidros                                                                                                                                                                          -                   -                                    

9.1.1
VIDRO cristal comum liso. colocado em caixilho com ou sem baguetes. duas demãos de massa e = 4 

mm                                                                                                       
M2 124,22 67,20               8.347,58                          

9.1.2 VIDRO fantasia, e=4mm. M2 24,87 55,20               1.372,82                          

9.3 Vidros - laminado                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

9.3.1
VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 

mm                                                                                                       
M2 286,72 163,25            46.807,04                       

9.3.2
VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e =10 

mm                                                                                                       
M2 36,77 205,90            7.570,94                          

9.4 ESPELHOS                                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

9.4.1 ESPELHO EM CRISTAL COM MOLDURAS, FIXAÇÃO PARAFUZADO                                                                                                                                                     M2 5,76 235,00            1.353,60                          



              Subtotal 9:                                                                                                                                                                                                       -                   65.451,99                       

                                                                                                                                                                                                                            

10.00 COBERTURA                                                                                                                                                                                                     -                   -                                    

10.3 Estruturas metálicas                                                                                                                                                                                          -                   -                                    

10.3.1
ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim . espaçamento entre tesouras 4 m. vão 

até 15 m                                                                                                 
KG    5.408,00 11,17               60.407,36                       

10.4 Telhas                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

10.4.1

COBERTURA com telha termoacústica, galvanizada, perfil trapezoidal, altura 70 mm com 30 mm de 

poliestireno, telha superior, e= 0,65mm e inferior, e=0,50mm, pintadas em ambas as faces na cor 

branca                                                                                                      

M2 540,85 74,08               40.066,17                       

10.4.2 CUMEEIRA de chapa galvanizada. perfil trapezoidal                                                                                                                                                       M 11,00 27,66               304,26                             

              Subtotal 10:                                                                                                                                                                                                       -                   100.777,79                     

                                                                                                                                                                                                                            -                   

11.00 IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

11.1 Impermeabilização de baldrames                                                                                                                                                                                -                   -                                    

11.1.1
IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

com aditivo impermeabilizante. e=2 cm                                                                         
M2 191,84 25,82               4.953,31                          

11.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo                                                                                                                            M 239,80 8,04                 1.927,99                          

11.2 Impermeabilizalção de pisos                                                                                                                                                                                   -                   -                                    

11.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com três demãos de emulsão asfáltica                                                                                                                                          M2 245,83 17,76               4.365,94                          

11.3 Impermeabilização de coberturas                                                                                                                                                                               -                   -                                    

11.3.1
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização . com arg. de cimento e 

areia traço 1:3. e= 2 cm                                                                               
M2 21,00 27,54               578,34                             

11.3.2
IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada) . utilizando manta asfáltica 

polímérica                                                                                                  
M2 30,50 30,87               941,54                             

11.3.3 PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:3. e=3 cm                                                                                                        M2 30,50 21,42               653,31                             

              Subtotal 11:                                                                                                                                                                                                       -                   13.420,43                       

                                                                                                                                                                                                                            -                   

12.00 ISOLAMENTO TÉRMICO      (NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO)                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

              Subtotal 12:                                                                                                                                                                                                       -                   

                                                                                                                                                                                                                            -                   -                                    

13.00 FORRO                                                                                                                                                                                                         -                   -                                    

13.1 Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

13.1.1
CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3. com adição de adesivo 

a base de resina sintética. e=5 mm                                                                      
M2 411,45 9,15                 3.764,77                          

13.2 Emboço                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

13.2.1
EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9. 

e=20 mm                                                                                                  
M2 411,45 22,63               9.311,11                          

13.3 Reboco                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

13.4 Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.)                                                                                                                                                                       -                   -                                    

13.4.1
FORRO DE GESSO acartonado removível. modulação 0.65 x 1.25 m. apoiados em perfis metálicos tipo 

"T" suspensos por pendurais rígidos. e=12.5 mm                                                          
M2 878,05 54,72               48.046,90                       

13.4.2 PERFIL DE FERRO PARA REFORCO DE FORRO, INCLUSIVE SOLDA                                                                                                                                                  KG    483,00 11,17               5.395,11                          

13.4.3 FORRO TIPO FIBRAROC ESPESSURA 15MM. PERFIL CARTOLA (0,625X1,25M)                                                                                                                                        M2 161,33 70,38               11.354,41                       

              Subtotal 13:                                                                                                                                                                                                       -                   77.872,29                       

                                                                                                                                                                                                                            -                   

14.00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                              -                   -                                    

14.1 Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

14.1.1 CHAPISCO para parede interna com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3. e=5 mm                                                                                                             M2 2.104,16 4,32                 9.089,97                          

14.2 Emboço                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

14.2.1
EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar 

traço 1:2:8. e = 20 mm                                                                                    
M2 1.521,20 20,71               31.504,05                       

14.3 Reboco                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

14.4 Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                   -                                    

14.4.1 AZULEJO branco 20x20 cm                                                                                                                                                                                 M2 989,36 32,00               31.659,52                       

14.4.2 CANTONEIRA de alumínio                                                                                                                                                                                  M 54,00 13,06               705,24                             

14.4.3 REJUNTAMENTO de azulejo com argamassa pré-fabricada. para juntas até 3 mm                                                                                                                               M2 989,36 6,03                 5.965,84                          

              Subtotal 14:                                                                                                                                                                                                      -                   78.924,62                       

                                                                                                                                                                                                                            -                   

15.00 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                              -                   -                                    

15.1 Chapisco e entelamento                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

15.1.1
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3. 

e=5 mm                                                                                                  
M2 1.686,38 4,32                 7.285,16                          

15.2 Emboço                                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

15.2.1
EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar 

traço 1:2:6. e=20 mm                                                                                      
M2 1.686,38 24,52               41.350,04                       

15.4 Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                   -                                    

15.4.1
PEITORIL de granito cinza andorinha 15 cm de largura. assentado com argamassa mista de cimento. 

cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4                                                          
M 227,59 65,11               14.818,38                       

              Subtotal 15:                                                                                                                                                                                                       -                   63.453,58                       

                                                                                                                                                                                                                            -                   

16.00 PISOS                                                                                                                                                                                                         -                   -                                    

16..1 Lastro de concreto para contrapiso                                                                                                                                                                            -                   -                                    

16.1.1 LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) . incluindo preparo e lançamento                                                                                                                                       M3 36,79 380,15            13.985,72                       

16.2 Regularização de bases                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

16.2.1 REGULARIZAÇÃO para piso vinilico                                                                                                                                                                        M2 649,61 21,39               13.895,16                       

16.2.2 REGULARIZAÇÃO para piso ceramico                                                                                                                                                                        M2 467,09 18,04               8.426,30                          

16.2.3 CIMENTADO  desempenado                                                                                                                                                                                   M2 80,00 56,08               4.486,40                          

16.3 Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                   -                                    

16.3.1 PISO elevado. colocado. com sistema de estrutura de sustentação regulável com contraventamento                                                                                                          M2 161,33 200,80            32.395,06                       

16.3.2 PLACA vinílica 30x30 cm. e=2 mm. fixada com cola à base de neoprene                                                                                                                                     M2 433,49 39,93               17.309,26                       

16.3.3 MANTA vinilica . largura 2 m. e= 2 mm. fixada com cola à base de neoprene                                                                                                                               M2 415,17 79,08               32.831,64                       

16.3.4 CERÂMICA Antiacida (GAIL) 30x30x0,8 cm                                                                                                                                                                  M2 324,77 75,98               24.676,02                       

16.3.5
REJUNTAMENTO DE PISO industrial monolítico com argamassa químico-resistente (antiácida) 

considerando juntas de 7 mm de largura e 15 mm de profundidade                                                  
M2 324,77 11,48               3.728,36                          

16.3.6 PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm. assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante                                                                                                            M2 142,33 37,12               5.283,29                          

16.3.7
REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada. dimensões do piso: (300x300x8) 

mm. espessura da junta: 6 mm                                                                                  
M2 142,33 3,55                 505,27                             

16.3.8
GRANITO cinza andorinha assentado com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:1:4. e=2.5 cm (patamar das escadas)                                                        
M2 55,08 178,92            9.854,91                          

16.3.9 PISO TATIL de alerta de borracha, assentado com cola, e=4mm                                                                                                                                             M2 8,40 118,01            991,28                             

16.3.10 PISO TATIL direcional, em placa cimenticia 25x25x2 cm assentado com argamassa                                                                                                                           M2 172,00 94,45               16.245,40                       

16.4 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris                                                                                                                                                                         -                   -                                    

16.4.1
DEGRAU de granito cinza andorinha assentado com argamassa mista de cimento. cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:1:4. espelho 20 cm. piso 30 cm                                                   
M 81,00 170,02            13.771,62                       

16.4.2 SOLEIRA em granito cinza andorinha                                                                                                                                                                      M 55,75 54,14               3.018,31                          

16.4.3
PEITORIL de granito cinza andorinha 15 cm de largura. assentado com argamassa mista de cimento. 

cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4                                                          
M 225,79 65,11               14.701,19                       

16.4.4 RODAPÉ vinílico com 7 cm de altura. fixado com cola à base de neoprene                                                                                                                                  M 477,97 8,65                 4.134,44                          



16.4.5 RODAPE Ceramica Antiacida (GAIL)                                                                                                                                                                        M 91,06 15,90               1.447,85                          

16.4.6
RODAPÉ cerâmico (10x30 cm) assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, altura 8 

cm                                                                                                        
M 182,58 25,37               4.632,05                          

16.4.7
RODAPÉ de granito natural de 10 cm de altura. assentado com argamassa mista de cimento. cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4                                                                  
M 40,72 68,77               2.800,31                          

              Subtotal 16:                                                                                                                                                                                                       -                   229.119,86                     

                                                                                                                                                                                                                            -                   

17.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                       -                   -                                    

17.1 Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                   -                                    

17.1.2 Rede de água fria - tubos e conexões                                                                                                                                                                          -                   -                                    

17.1.2.1 TUBO de PVC soldável. com conexões Ø 75 mm                                                                                                                                                              M 12,00 51,76               621,12                             

17.1.2.2 TUBO de PVC soldável. com conexões Ø 60 mm                                                                                                                                                              M 102,00 37,08               3.782,16                          

17.1.2.3 TUBO de PVC soldável. com conexões Ø 50 mm                                                                                                                                                              M 84,00 23,88               2.005,92                          

17.1.2.4 TUBO de PVC soldável. com conexões Ø 40 mm                                                                                                                                                              M 24,00 22,93               550,32                             

17.1.2.5 TUBO de PVC soldável. com conexões Ø 32 mm                                                                                                                                                              M 156,00 18,11               2.825,16                          

17.1.2.6 TUBO de PVC soldável. com conexões Ø 25 mm                                                                                                                                                              M 204,00 12,32               2.513,28                          

17.1.3 Rede de água fria - registros e válvulas                                                                                                                                                                      -                   -                                    

17.1.3.1 VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")                                                                                                              UN 6,00 130,67            784,02                             

17.1.3.2 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")                                                                                                                                                           UN 25,00 68,44               1.711,00                          

17.1.3.3 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")                                                                                                                                                             UN 6,00 76,68               460,08                             

17.1.3.4 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")                                                                                                                                                          UN 6,00 73,62               441,72                             

17.1.3.5 TORNEIRA para uso geral com adaptador para mangueira, acabamento fosco, bruto                                                                                                                           UN 3,00 177,92            533,76                             

17.1.3.6 REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2")                                                                                                                                                               UN 3,00 272,92            818,76                             

17.1.3.7 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")                                                                                                                                                                   UN 3,00 113,21            339,63                             

17.1.3.8 REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2")                                                                                                                                                               UN 3,00 79,82               239,46                             

17.1.3.9 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")                                                                                                                                                                 UN 3,00 39,93               119,79                             

17.1.3.10 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical Ø 32 mm (1 1/4")                                                                                                                                             UN 2,00 72,73               145,46                             

17.1.3.11
RESERVATÓRIO d'água de polietileno de alta densidade. cilíndrico. capacidade 10.000 litros com 

flanges                                                                                                  
UN 3,00 2.823,62         8.470,86                          

17.1.3.12 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4")                                                                                                                                                                         UN 3,00 39,41               118,23                             

17.1.8 Rede de incêndio - tubos e conexões                                                                                                                                                                           -                   -                                    

17.1.8.1 TUBO de aço galvanizado. com conexões sem costura. Ø 65 mm (2 1/2")                                                                                                                                     M 72,00 162,38            11.691,36                       

17.1.9 Rede de incêndio - registros e válvulas                                                                                                                                                                       -                   -                                    

17.1.9.1 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical Ø 65 mm (2 1/2")                                                                                                                                             UN 1,00 188,12            188,12                             

17.1.10 Rede de incêndio - equipamentos                                                                                                                                                                               -                   -                                    

17.1.10,1 EXTINTOR de água pressurizada . capacidade 10 litros                                                                                                                                                    UN 4,00 106,51            426,04                             

17.1.10,2 EXTINTOR de pó químico pressurizado . capacidade 4 kg                                                                                                                                                   UN 9,00 79,45               715,05                             

17.1.10,3 ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono . com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m                                                                                                                 UN 3,00 912,75            2.738,25                          

17.1.10,4 REGISTRO de recalque no passeio Ø 65 mm (2 1/2")                                                                                                                                                        UN 1,00 506,88            506,88                             

17.1.10,5
Sinalizações - diversos conforme especificações, projeto e relatório de parecer de análise do Corpo 

de Bombeiros  e atendendo a IT-20/11.
 un 20,00 110,00 2.200,00

17.1.10,6 CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP                                                                                                                                                    UN 1,00 1.945,44         1.945,44                          

17.1.10,7 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 10 LAÇOS                                                                                                                                                              UN 1,00 757,63            757,63                             

17.1.10,8 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA E ALARME DE INCENDIO                                                                                                                                                 UN 3,00 191,27            573,81                             

17.1.10,9 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC                                                                                                                                                     UN 1,00 37,68               37,68                               

17.1.10,10 SINALIZAÇÃO INDICANDO - "SAIDA DE EMERGENCIA"                                                                                                                                                           UN 44,00 25,00               1.100,00                          

17.1.10,11 SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EXTINTOR                                                                                                                                                                      UN 13,00 25,00               325,00                             

17.1.10,12 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W                                                                                                                                                 UN 18,00 170,12            3.062,16                          

17.1.12 Rede de esgoto - tubos e conexões                                                                                                                                                                             -                   -                                    

17.1.12.1 TUBO de PVC reforçado bege pérola com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 150 mm                                                                                                                 M 90,00 40,94               3.684,60                          

17.1.12.2 TUBO de PVC reforçado bege pérola com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 100 mm                                                                                                                 M 72,00 25,47               1.833,84                          

17.1.12.3 TUBO de PVC reforçado bege pérola com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 75 mm                                                                                                                  M 178,00 19,73               3.511,94                          

17.1.12.4 TUBO de PVC reforçado bege pérola com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 50 mm                                                                                                                  M 108,00 13,72               1.481,76                          

17.1.12.5 TUBO de PVC reforçado bege pérola com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 40 mm                                                                                                                  M 48,00 9,97                 478,56                             

17.1.12.6 CAIXA sifonada de PVC rígido . 150 x 185 x 75 mm, com grelha de aço inoxidavel                                                                                                                          UN 26,00 43,91               1.141,66                          

17.1.12.7 CAIXA sifonada de PVC rígido . 100 x 150 x 50 mm, com grelha de aço inoxidavel                                                                                                                          UN 6,00 22,29               133,74                             

17.1.12.8 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM                                                                                                                                                               UN 4,00 82,96               331,84                             

17.1.12.9 RALO de PVC rígido seco . 100 X 100 X 40 mm, com grelha de aço inoxidavel                                                                                                                               UN 4,00 16,33               65,32                               

17.1.12.10

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3. lastro de concreto e=10 cm. tampa e=5 cm. dimensões 40 x 

40 x 60 

UN 9,00 274,77            2.472,93                          

17.1.15 Rede de águas pluviais - tubos e conexões                                                                                                                                                                     -                   -                                    

17.1.15.1 TUBO de PVC reforçado, bege perola com conexões . ponta bolsa e virola. Ø 300 mm                                                                                                                        M 12,00 112,34            1.348,08                          

17.1.15.2 TUBO de PVC reforçado, bege perola com conexões . ponta bolsa e virola. Ø 250 mm                                                                                                                        M 114,00 88,91               10.135,74                       

17.1.15.3 TUBO de PVC reforçado bege pérola com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 150 mm                                                                                                                  M 96,00 40,94               3.930,24                          

17.1.15.4 TUBO de PVC reforçado bege pérola. com conexões . ponta bolsa e virola de PVC. Ø 100 mm                                                                                                                 M 108,00 25,47               2.750,76                          

17.1.15.5

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3. lastro de concreto e=10 cm. tampa e=5 cm. dimensões 40 x 

40 x 60 

UN 9,00 274,77            2.472,93                          

17.1.16 Rede de águas pluviais - rufos, calhas e condutores                                                                                                                                                     

17.1.16.1 CALHA de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 100 cm                                                                                                                                                  M 45,60 129,15            5.889,24                          

17.1.16.2 RUFO PINGADEIRA de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 33 cm                                                                                                                                                  M 133,60 42,62               5.694,03                          

17.1.16.3 RUFO de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 25 cm                                                                                                                                                  M 106,40 32,29               3.435,66                          

17.1.17.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM                                                                                                                                                                     UN 9,00 20,40               183,60                             

17.1.18 Aparelhos, Louças e Metais                                                                                                                                                                                    -                   -                                    

17.1.18.1 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) . com acessórios                                                                                                                                                   UN 18,00 132,51            2.385,18                          

17.1.18.2 LAVATÓRIO de louça . com coluna. e acessórios                                                                                                                                                           UN 6,00 258,24            1.549,44                          

17.1.18.3 TORNEIRA para lavatorio acionada com fotocelula e redução de fluxo                                                                                                                                      UN 24,00 950,22            22.805,28                       

17.1.18.4
BACIA COM CAIXA ACOPLADA linha VOGUE PLUS DUAL FLUX código P505, com assento e acessorios 

de ligação                                                                                                    
UN 18,00 1.051,61         18.928,98                       

17.1.18.5 BACIA de louça sifonada PNE (h=43cm) com tampa e acessórios                                                                                                                                             UN 6,00 825,03            4.950,18                          

17.1.18.6 DUCHA higienica manual                                                                                                                                                                                  UN 6,00 101,68            610,08                             

17.1.18.7 TANQUE de louça com coluna                                                                                                                                                                              UN 1,00 432,36            432,36                             

17.1.18.8 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral                                                                                                                                                             UN 1,00 86,17               86,17                               

17.1.18.9 CUBA de aço inoxidável simples. dimensões 400x340x125 mm                                                                                                                                                UN 3,00 297,06            891,18                             

17.1.18.10 TORNEIRA de pressão metálica para pia                                                                                                                                                                   UN 3,00 202,58            607,74                             

17.1.18.11 TAMPO de granito cinza andorinha para lavatório. e=30.00 mm. largura 0.60 m                                                                                                                             M 12,00 185,55            2.226,60                          

17.1.18.12 TAMPO de granito cinza andorinha para pia. e=30.00 mm. largura 0.60 m                                                                                                                                   M 4,20 185,50            779,10                             

17.1.18.13 TOALHEIRO EM CHAPA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA                                                                                                                                                      UN 18,00 55,29               995,22                             

17.1.18.14 PORTA ROLO DE PAPEL HIGIENICO METALICO, ALTO IMPACTO P/ ROLO DE 300 A 500 M                                                                                                                             UN 24,00 60,96               1.463,04                          

17.1.18.15 SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel                                                                                                                                                  UN 24,00 49,34               1.184,16                          

17.1.18.16 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO- 2 peças                                                                                                                                                  CJ 6,00 533,86            3.203,16                          

17.1.18.17 CHUVEIRO elétrico automático . 220 V - 5400 W                                                                                                                                                           UN 6,00 111,94            671,64                             

17.1.19 Abertura de valas                                                                                                                                                                                             -                   -                                    



17.1.19.1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria. profundidade até 2 m                                                                                                                                  M3 90,00 40,74               3.666,60                          

17.1.19.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado                                                                                                                                                                        M3 66,00 39,92               2.634,72                          

17.1.20 "Envelope" de concreto                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

17.1.20.1
ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação. acerto de vala e 

lançamento de concreto                                                                                           
M3 24,00 520,97            12.503,28                       

              Subtotal 17:                                                                                                                                                                                                       -                   186.298,73                     

                                                                                                                                                                                                                            -                   

18.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                         -                   -                                    

18.1 Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                   -                                    

18.1.2 Rede elétrica de baixa tensão - eletrodutos e conexões                                                                                                                                                        -                   -                                    

18.1.2.1
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO                                                                                                              
M 100,00 105,42            10.542,00                       

18.1.2.2
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO                                                                                                              
M 130,00 87,33               11.352,90                       

18.1.2.3
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X100MM  COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO                                                                                                             
M 250,00 47,20               11.800,00                       

18.1.2.4 Leito metalico pesado galvanizado a fogo 300x100mm - inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                                            M 105,00 95,18               9.993,90                          

18.1.2.5 Leito metalico pesado galvanizado a fogo 600x100mm - inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                                            M 40,00 159,05            6.362,00                          

18.1.2.6 PERFILADO PERFURADO em chapa de aço . dimensões 38 x 38 mm                                                                                                                                              M 650,00 15,50               10.075,00                       

18.1.2.7
Eletroduto de PVC corrugado diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens 

em lajes e alvenarias                                                                                 
M 80,00 4,97                 397,60                             

18.1.2.8
Eletroduto de PVC rigido diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em 

lajes e alvenarias                                                                                    
M 260,00 10,37               2.696,20                          

18.1.2.9
Eletroduto de PVC rigido diâmetro 32mm (1") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em 

lajes e alvenarias                                                                                      
M 70,00 14,48               1.013,60                          

18.1.2.10
Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 25mm (3/4") -inclusive fixação,  conexões e passagens 

em lajes e alvenarias                                                                               
M 90,00 20,57               1.851,30                          

18.1.2.11
Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 40mm (1 1/4") -inclusive fixação,  conexões e 

passagens em lajes e alvenarias                                                                             
M 30,00 26,89               806,70                             

18.1.2.12 Eletroduto de PAD 100mm (4"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições                                                                                                                   M 720,00 27,77               19.994,40                       

18.1.2.13 Eletroduto de PAD 75mm (3"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições                                                                                                                    M 50,00 24,13               1.206,50                          

18.1.2.14 Eletroduto de PAD 50mm (2"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições                                                                                                                    M 130,00 18,20               2.366,00                          

18.1.2.15 RODAPE TECNICO EM ALUMINIO E TAMPA PINTADA 130X30 MM APARENTE- INCL. ACESSORIOS                                                                                                                         M 80,00 110,50            8.840,00                          

18.1.2.16 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível . retangular. dimensões 4 x 2"                                                                                                                         UN 75,00 4,88                 366,00                             

18.1.2.17 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível . quadrada. dimensões 4 x 4"                                                                                                                           UN 30,00 5,83                 174,90                             

18.1.2.18 CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4"                                                                                                                                                   UN 292,00 16,02               4.677,84                          

18.1.3 Rede elétrica de baixa tensão - quadros elétricos montados                                                                                                                                              -                   -                                    

18.1.3.1

Quadro de distribuição QDG-1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, tril

CJ 1,00 8.412,41         8.412,41                          

18.1.3.2

Quadro de distribuição QDG-2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, tril

UN 1,00 10.412,41       10.412,41                       

18.1.3.3

Quadro de distribuição QGBT1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, tril

UN 1,00 14.083,30       14.083,30                       

18.1.3.4

Quadro de distribuição QGBT2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, tril

UN 1,00 8.487,47         8.487,47                          

18.1.3.5

Quadro de distribuição QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, su

UN 1,00 4.841,65         4.841,65                          

18.1.3.6

Quadro de distribuição QDF-AC-A1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 2.018,74         2.018,74                          

18.1.3.7

Quadro de distribuição QDF-AC-A2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 1.968,74         1.968,74                          

18.1.3.8

Quadro de distribuição QDF-LAB1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.9

Quadro de distribuição QDF-LAB2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.10

Quadro de distribuição QDF-LAB3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.11

Quadro de distribuição QDF-LAB4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.12

Quadro de distribuição QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, su

UN 1,00 4.741,65         4.741,65                          

18.1.3.13

Quadro de distribuição QDF-AC-B1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 2.018,74         2.018,74                          

18.1.3.14

Quadro de distribuição QDF-AC-B2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 1.968,74         1.968,74                          

18.1.3.15

Quadro de distribuição QDF-LAB5 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.16

Quadro de distribuição QDF-LAB6 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.17

Quadro de distribuição QDF-LAB7 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          

18.1.3.18

Quadro de distribuição QDF-RACK conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 15.549,89       15.549,89                       

18.1.3.19

Quadro de distribuição QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, su

UN 1,00 4.741,65         4.741,65                          

18.1.3.20

Quadro de distribuição QDF-LAB8 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.258,74         1.258,74                          



18.1.3.21

Quadro de distribuição QDF-AC-C1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 2.168,74         2.168,74                          

18.1.3.22

Quadro de distribuição QDF-AC-C2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 1.968,74         1.968,74                          

18.1.3.23

Quadro de distribuição QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, su

UN 1,00 1.918,74         1.918,74                          

18.1.3.24

Quadro de distribuição QDF-AC-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, 

UN 1,00 1.418,74         1.418,74                          

18.1.3.25

Quadro de distribuição QF-B.INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa 

de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores,

UN 1,00 2.912,41         2.912,41                          

18.1.3.26

Quadro de distribuição QF-ELEV conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, 

disjuntores, s

UN 1,00 2.183,30         2.183,30                          

18.1.4 Rede elétrica de baixa tensão - fios e cabos                                                                                                                                                                  -                   -                                    

18.1.4.1 Cabo de cobre 25mm2 - isolação 15KV                                                                                                                                                                     M 360,00 25,21               9.075,60                          

18.1.4.2 CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 150,00 5,87                 880,50                             

18.1.4.3 CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 850,00 9,57                 8.134,50                          

18.1.4.4 CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 250,00 13,46               3.365,00                          

18.1.4.5 CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 420,00 17,67               7.421,40                          

18.1.4.6 CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 20,00 19,56               391,20                             

18.1.4.7 CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 20,00 33,37               667,40                             

18.1.4.8 CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                       M 590,00 31,04               18.313,60                       

18.1.4.9 CABO ISOLADO em PVC seção 120 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                      M 70,00 55,47               3.882,90                          

18.1.4.10 CABO ISOLADO em PVC seção 185 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                      M 2.100,00 62,80               131.880,00                     

18.1.4.11 CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                         M 80,00 11,82               945,60                             

18.1.4.12 FIO ISOLADO de PVC seção 2.5 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                         M 6.200,00 3,16                 19.592,00                       

18.1.4.13 FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                           M 1.200,00 3,90                 4.680,00                          

18.1.4.14 FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                           M 400,00 4,40                 1.760,00                          

18.1.4.15 CABO ISOLADO em PVC seção 240 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                      M 110,00 109,98            12.097,80                       

18.1.4.16 CABO ISOLADO em PVC seção 300 mm² - 0.6/1kV - 70°C                                                                                                                                                      M 300,00 106,36            31.908,00                       

18.1.5 Rede elétrica de baixa tensão- tomadas e interruptores                                                                                                                                                        -                   -                                    

18.1.5.1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 01 TECLA COM ESPELHO 4X2"                                                                                                                                                   UN 75,00 30,07               2.255,25                          

18.1.5.2 TOMADA 2P+T 10 A - 250 V                                                                                                                                                                                UN 100,00 19,54               1.954,00                          

18.1.5.3 Conjunto 01 tomada 2P+T 32A com placa 4"x2"                                                                                                                                                             UN 8,00 154,59            1.236,72                          

18.1.6 Rede elétrica de baixa tensão- luminárias internas                                                                                                                                                            -                   -                                    

18.1.6.1
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 32 W. tipo calha de sobrepor (com rabicho 

e plug 2P+T)                                                                                                
UN 78,00 133,03            10.376,34                       

18.1.6.2
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 32 W. tipo calha de embutir (com rabicho e 

plug 2P+T)                                                                                                 
UN 129,00 135,03            17.418,87                       

18.1.6.3 LUMINARIA  2x18w - embutir  (com rabicho e plug 2P+T)                                                                                                                                                   PÇ 202,00 105,22            21.254,44                       

18.1.6.4 ARANDELA (tartaruga) - 2x18w                                                                                                                                                                            PÇ 50,00 145,22            7.261,00                          

18.1.10 Rede de lógica e telefonia- quadros                                                                                                                                                                           -                   -                                    

18.1.10.1
Quadro de distribuição padrão telefonia - Telebras 80x80cm de sobrepor, com placa de montagem, 

contendo: etiquetas, terminais e fechadura                                                               
UN 1,00 141,70            141,70                             

18.1.10.2
Quadro de distribuição padrão telefonia - Telebras 40x40cm de sobrepor, com placa de montagem, 

contendo: etiquetas, terminais e fechadura                                                               
UN 12,00 79,61               955,32                             

18.1.12 Rede de lógica e telefonia- tomadas                                                                                                                                                                           -                   -                                    

18.1.12.1 TOMADA RJ45 PARA LIGAÇÃO DE COMPUTADOR COM ESPELHO 4" x 2"                                                                                                                                              PÇ 40,00 18,64               745,60                             

              Subtotal 18.1:                                                                                                                                                                                                       -                   524.997,56                     

                                                                                                                                                                                                                            -                   

18.2 Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                                  -                   -                                    

18.2.1 Luminárias externas                                                                                                                                                                                           -                   -                                    

18.2.1.1

Poste metálico em aço galvanizado a fogo com 4,00m de altura, com uma luminária com corpo em 

aço com pintura eletrostatica em epoxi, refletor em aluminio anodizado martelado e difusor em vidro 

tempera

CJ   30,00 1.500,47         45.014,10                       

18.2.1.2

Luminárias para fixação na parede com corpo em aço com pintura eletrostatica em epoxi, refletor em 

aluminio anodizado martelado e difusor em vidro temperado transparente com lâmpada de vapor de 

sódio 

UN 5,00 219,64            1.098,20                          

18.2.1.3 FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W                                                                                                                                                   UN 8,00 47,85               382,80                             

18.2.2 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas                                                                                                                                                             -                   -                                    

18.2.2.1 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" X 3M                                                                                                                                                      PÇ 84,00 35,69               2.997,96                          

18.2.2.2 ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe. sem conexões. Ø 32 mm (1")                                                                                                                                         M 20,00 7,04                 140,80                             

18.2.2.3 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA                                                                                                                                                                M 270,00 26,34               7.111,80                          

18.2.2.4 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM INSPEÇÃO                                                                                                                                                                    UN 7,00 105,12            735,84                             

18.2.2.5
Quadro de equalização de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: 

barramentos,  terminais e fechadura                                                                    
CJ 1,00 72,05               72,05                               

18.2.2.6 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE                                                                                                                                                                           UN 25,00 32,29               807,25                             

18.2.2.7 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO                                                                                                                                                                            UN 30,00 32,29               968,70                             

18.2.3 Cabine primária de energia - instalações                                                                                                                                                                      -                   -                                    

18.2.3.1
Materiais para ligação no poste: cruzeta, terminação termocontratil, pararaios polimerico, chave faca 

400A 15KV e acessorios, todos homologados na CPFL                                                 
CJ 1,00 1.883,78         1.883,78                          

18.2.3.2 Transformador a seco 11.900/220/127V  500KVA fabricante homologado na CPFL                                                                                                                              UN 2,00 21.595,33       43.190,66                       

18.2.3.3 Conjunto de cubiculos blindados para cabine transformadora:                                                                                                                                             CJ 1,00 112.000,00    112.000,00                     

              
*Cubiculo modular de proteção com disjuntor a vacuo mod. VCMP-F-24 com Interruptor, 03 posições (ligado-desligado-aterrado), 24kV, 

630A,20kA e disjuntor a vacuo com com isolamento integral a SF6 e cor
      -                   -                                    

18.2.8 Rede de energia- caixas de passagem                                                                                                                                                                           -                   -                                    

18.2.8.1
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente tampão em fofo. 

dimensões 80 x 80 x 60                                                                                    
UN 7,00 561,30            3.929,10                          

18.2.8.2
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de 

cimento. lastro de concreto e=10 cm. tampa e=5 cm. dimensões 30 x 30 x 60                                
UN 30,00 274,77            8.243,10                          

18.2.8.3 Cx passagem de piso em alvenaria tipo R2 inclusive recomposições e acabamentos                                                                                                                          UN 4,00 670,69            2.682,76                          

18.2.13 Abertura de valas                                                                                                                                                                                             -                   -                                    

18.2.13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria. profundidade até 2 m                                                                                                                                  M3 81,00 40,74               3.299,94                          

18.2.13.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado                                                                                                                                                                        M3 81,00 39,92               3.233,52                          

18.2.14 "Envelope" de concreto                                                                                                                                                                                        -                   -                                    

18.2.14.1
ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação. acerto de vala e 

lançamento de concreto                                                                                           
M3 10,80 520,97            5.626,48                          

              Subtotal 18.2:                                                                                                                                                                                                       -                   243.418,84                     

                                                                                                                                                                                                                            -                   

19.00 PINTURA                                                                                                                                                                                                 -                   -                                    

19.1 Pintura de estruturas metálicas                                                                                                                                                                               -                   -                                    

19.1.1
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO em estrutura de aço carbono com duas demãos. e=50 micra. com 

trincha                                                                                                      
M2 515,09 9,55                 4.919,11                          

19.2 Pintura de forros e paredes                                                                                                                                                                                   -                   -                                    

19.2.1
EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos. para pintura 

látex                                                                                                       
M2 2.441,94 6,87                 16.776,13                       

19.2.2 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede interna com três demãos. sem massa corrida                                                                                                                   M2 2.441,94 13,82               33.747,61                       

19.2.3 PINTURA TIPO CAIAÇÃO em parede interna com três demãos (poço do elevador)                                                                                                                               M2 101,28 5,93                 600,59                             



19.3 Pintura de paredes externas                                                                                                                                                                                   -                   -                                    

19.3.1 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos. sem massa corrida                                                                                                                   M2 1.045,58 13,82               14.449,92                       

19.4 Pintura de concreto                                                                                                                                                                                           -                   -                                    

19.5
PINTURA impermeabilizante sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de verniz 

acrílico base água                                                                                            
M2 640,80 14,32               9.176,26                          

19.6 Pintura de esquadrias metálicas                                                                                                                                                                               -                   -                                    

19.6.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demãos                                                                                                                                         M2 291,32 22,38               6.519,74                          

19.7 Pintura de esquadrias de madeira                                                                                                                                                                              -                   -                                    

19.7.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos sem massa corrida.                                                                                                                                        M2 362,25 12,79               4.633,18                          

Subtotal 19:                                                                                                                                                                                                 90.822,53                       

20.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1 Muros e Fechamentos

20.2 Pavimentação (calçadas e estacionamentos)

20.2.1
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, sobre coxim de 

areia ou pó de pedra.
M2 1.184,00 45,81               54.239,04                       

20.2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO (para area da futura ampliação - 12x24 m)                                                                                                                                      M2 288,00 7,63                 2.197,44                          

20.2.3 GUIA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO reta ou curva assentada com concreto. M 170,00 44,73               7.604,10                          

20.2.4

MURETA DE FECHAMENTO EM  ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente. 14 x 19 x 39 

cm. espessura da parede 14 cm. juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e 

areia com pintura latex acrilica.

M2 36,00 52,00               1.872,00                          

20.2.5 PISO TÁTIL em bloco de concreto em cores, e=6cm. M2 99,00 76,00               7.524,00                          

20.2.6 GUARDA CORPO em tubos e barras de aço galvanizados e pintados. M 10,80 297,63            3.214,40                          

20.2.7 CORRIMÃO em tubo de aço galvanizado pintado M 9,60 83,29               799,58                             

20.2.8 CANALETA DE CONCRETO com grelha metálica de largura=20cm, prof.=30cm. M 90,00 132,33            11.909,70                       

20.3 Paisagismo                                                                                                                                                                                                    -                   -                                    

20.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA em placas de 40 x 40 cm                                                                                                                                                      M2 809,56 5,05                 4.088,28                          

20.3.2 PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Paineira com altura 1.50 a 2.00 m; em cava de 0.80 x 0.80 x 0.80 cm                                                                                                        UN 2,00 75,60               151,20                             

20.3.3 RAMPA e ESCADA EM CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                             -                   -                                    

20.3.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo de 1ª categoria. profundidade até 4 m                                                                                                                              M3 36,76 5,49                 201,81                             

20.3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria. profundidade até 2 m                                                                                                                                  M3 3,68 40,74               149,92                             

20.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO                                                                                                                          M3 7,35 335,36            2.464,90                          

20.3.7 ARMADURA de tela de aço CA-60 B                                                                                                                                                                         KG 120,00 5,21                 625,20                             

20.3.8 CONCRETO estrutural dosado em central . auto-adensável. fck 25 MPa                                                                                                                                      M3 5,88 256,03            1.505,46                          

20.3.9 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura                                                                                                                               M3 5,88 38,31               225,26                             

20.3.10 DEGRAUS em concreto                                                                                                                                                                                     M 16,00 55,78               892,48                             

20.3.11 BROCA DE CONCRETO ARMADO. controle tipo "C". fck=13.5 Mpa . Ø 20 cm                                                                                                                                     M 36,00 29,32               1.055,52                          

20.3.12
ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente. 14 x 19 x 39 cm. espessura da parede 14 cm. 

juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia com pintura latex acrílica.
M2 18,00 52,00               936,00                             

20.3.13 ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50. Ø 6.3 a 10 mm. corte e dobra na obra                                                                                                                   KG 22,32 7,32                 163,38                             

20.3.14
GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e 

pedrisco traço 1:0.1:3:2                                                                                     
M3 0,43 478,67            205,83                             

20.3.15 IMPERMEABILIZAÇÃO de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica                                                                                                           M2 36,00 42,71               1.537,56                          

20.3.16 REATERRO MANUAL de vala apiloado                                                                                                                                                                        M3 10,00 39,92               399,20                             

20.4 Quadra de esportes                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

20.5 Limpeza                                                                                                                                                                                                       -                   -                                    

20.5.1 LIMPEZA permanente e final da edificação                                                                                                                                                                             M2 1.938,13 7,14                 13.838,25                       

20.6 Elevador -                   -                                    

20.6.1 ELEVADOR DE PASSAGEIROS para 8 pessoas - 3 paradas. UN 1,00 80.000,00       80.000,00                       

20.6.2 MANUTENÇÃOA integral e assistência técnica para elevador com 3 paradas. MÊS 12,00 786,22            9.434,64                          

20.7 As Built                                                                                                                                                                                                      -                   -                                    

20.7.1 ELABORAÇÃO de projeto "AS BUILT" - prancha tecnica modificada                                                                                                                                           M2 10,00 550,94            5.509,40                          

              Subtotal 20:                                                                                                                                                                                                       212.744,56                     

                                                                                                                                                                                                                            

21.00 CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                  

21.1 Equipamentos                                                                                                                                                                                                  

21.1.1 CLIMATIZAÇÃO GERAL                                                                                                                                                                                            

21.1.1.1 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518-P1                                                                                                                                                                         PÇ 4,00 2.730,00         10.920,00                       

21.1.1.2 UNIDADE CONDENSADORA TTK 524-P1                                                                                                                                                                         PÇ 16,00 2.956,00         47.296,00                       

21.1.1.3 UNIDADE CONDENSADORA TTK 536-P1                                                                                                                                                                         PÇ 4,00 3.289,00         13.156,00                       

21.1.1.4 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518                                                                                                                                                                            PÇ 1,00 2.730,00         2.730,00                          

21.1.1.5 UNIDADE EVAPORADORA MCE 518                                                                                                                                                                             PÇ 4,00 2.379,00         9.516,00                          

21.1.1.6 UNIDADE EVAPORADORA MCE 524                                                                                                                                                                             PÇ 16,00 3.730,00         59.680,00                       

21.1.1.7 UNIDADE EVAPORADORA MCE 536                                                                                                                                                                             PÇ 4,00 5.060,00         20.240,00                       

21.1.1.8 UNIDADE EVAPORADORA MC 518                                                                                                                                                                              PÇ 1,00 2.379,00         2.379,00                          

21.1.1.9 Conjunto - Exaustor - modelo muro 100/MULTIVAC                                                                                                                                                          PÇ 6,00 1.945,00         11.670,00                       

21.1.1.10 CONDICIONADOR DE AR DXPA/TRAE                                                                                                                                                                           CJ 2,00 24.200,00       48.400,00                       

21.1.1.11 REDE DE  DUTOS                                                                                                                                                                                          KG 4.300,00 24,02               103.286,00                     

21.1.1.12 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA                                                                                                                                                                                   M 120,00 69,33               8.319,60                          

21.1.1.13 REDE ELETRICA                                                                                                                                                                                           CJ 1,00 9.457,12         9.457,12                          

21.1.1.14 SUPORTES                                                                                                                                                                                                CJ 1,00 3.960,62         3.960,62                          

21.1.1.15 BOCAS DE AR                                                                                                                                                                                             PÇ 11,00 329,50            3.624,50                          

21.1.1.16 PAINEL ELETRICO                                                                                                                                                                                         UN 1,00 5.985,64         5.985,64                          

21.1.1.17 Caixa de resistência para aquecimento para 36 Kw                                                                                                                                                        UN 1,00 456,00            456,00                             

21.1.1.18 Damper de insuflamento                                                                                                                                                                                  UN 2,00 388,62            777,24                             

21.1.1.19 Damper de retorno                                                                                                                                                                                       UN 1,00 388,62            388,62                             

21.1.1.20 Tomada de Ar Externo com damper e veneziana                                                                                                                                                             UN 1,00 706,63            706,63                             

21.1.1.21 Sensores de Temperatura                                                                                                                                                                                 UN 2,00 250,00            500,00                             

21.1.1.22 Sensores de Umidade                                                                                                                                                                                     UN 2,00 290,00            580,00                             

21.1.1.23 Painel de Controle Remoto, Monitoramento e Alarme (no Rack)                                                                                                                                             UN 1,00 5.900,00         5.900,00                          

              Subtotal 21:                                                                                                                                                                                                 369.928,97                     

                     

              TOTAL MÃO-DE-OBRA        748.062,69                           

              TOTAL MATERIAL        3.489.610,15                        

              TOTAL DA OBRA        4.227.272,84                        

              BDI :  28 % 1.183.636,39                        

              TOTAL GERAL DA OBRA        5.410.909,23                   

PREÇO / M2 2.791,82                                



OBRA:

Local da obra: 

Data - base: 21/03/2013

Área da obra: 1938,00 M2

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

Mês 19 ao mês 

30

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                  131.567,88      13.156,79  6.578,39     6.578,39     6.578,39       6.578,39       6.578,39       6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          6.578,39          13.156,79        -                    

10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      13.713,24        -              2.056,99     3.428,31     4.113,97       4.113,97       -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

15% 25% 30% 30%

4. INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         288.684,56      -              -              28.868,46  57.736,91     86.605,37     86.605,37     28.868,46        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10% 20% 30% 30% 10%

5. SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                          1.256.706,71   -              -              -              -                62.835,34     188.506,01  502.682,68      314.176,68      188.506,01      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5% 15% 40% 25% 15%

6. PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                       248.232,95      -              -              -              -                -                -                -                    -                    24.823,29        49.646,59        74.469,88        74.469,88        24.823,29        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10% 20% 30% 30% 10%

7. ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                   66.707,24        -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.670,72          13.341,45        20.012,17        20.012,17        6.670,72          -                    -                    

10% 20% 30% 30% 10%

8. ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                    516.040,03      -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    51.604,00        103.208,01      154.812,01      103.208,01      103.208,01      -                    

10% 20% 30% 20% 20%

9. VIDROS                                                                                                                                                                                                  83.778,55        -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    8.377,85          25.133,56        25.133,56        25.133,56        -                    

10% 30% 30% 30%

10. COBERTURA                                                                                                                                                                                               128.995,57      -              -              -              -                -                12.899,56     38.698,67        38.698,67        25.799,11        12.899,56        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10% 30% 30% 20% 10%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                       17.178,15        -              -              -              -                -                -                3.435,63          3.435,63          3.435,63          3.435,63          3.435,63          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

20% 20% 20% 20% 20%

13. FORRO                                                                                                                                                                                                   99.676,53        -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    9.967,65          19.935,31        29.902,96        19.935,31        19.935,31        -                    

10% 20% 30% 20% 20%

14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                        101.023,52      -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    5.051,18          15.153,53        15.153,53        15.153,53        15.153,53        15.153,53        15.153,53        5.051,18          -                    -                    

5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                        81.220,59        -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    4.061,03          8.122,06          8.122,06          8.122,06          12.183,09        12.183,09        12.183,09        8.122,06          8.122,06          -                    

5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10%

16. PISOS                                                                                                                                                                                                   293.273,42      -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    29.327,34        29.327,34        58.654,68        58.654,68        58.654,68        29.327,34        29.327,34        -                    -                    

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                 238.462,37      -              -              -              -                -                -                -                    -                    11.923,12        11.923,12        23.846,24        23.846,24        23.846,24        23.846,24        23.846,24        23.846,24        23.846,24        47.692,47        -                    

5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                   671.996,88      -              -              -              -                -                -                -                    33.599,84        33.599,84        67.199,69        67.199,69        67.199,69        67.199,69        67.199,69        67.199,69        67.199,69        67.199,69        67.199,69        -                    

5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

18.2 Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                            311.576,11      -              -              -              -                -                -                -                    15.578,81        15.578,81        15.578,81        31.157,61        31.157,61        31.157,61        31.157,61        31.157,61        31.157,61        31.157,61        46.736,42        -                    

5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15%

19. PINTURA                                                                                                                                                                                                 116.252,84      -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    17.437,93        17.437,93        17.437,93        17.437,93        23.250,57        23.250,57        -                    

15% 15% 15% 15% 20% 20%

20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 260.236,69      -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    52.047,34        78.071,01        104.094,68      26.023,67        -                    

20% 30% 40% 10%

20.6.2
MANUTENÇÃOA integral e assistência técnica para 

elevador com 3 paradas.
12.076,34        

-              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    12.076,34        

100%

21. CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            473.509,08      -              -              -              -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    23.675,45        47.350,91        47.350,91        71.026,36        94.701,82        94.701,82        94.701,82        -                    

5% 10% 10% 15% 20% 20% 20%

TOTAL DO ORÇAMENTO 5.410.909,23   13.156,79  8.635,38    38.875,16  68.429,28    160.133,07  294.589,32  580.263,83      412.068,02      310.244,21      176.373,99      259.290,37      279.530,20      306.995,05      354.475,17      506.818,20      605.517,34      548.277,17      475.160,36      12.076,34        

13.156,79  21.792,17  60.667,33  129.096,60  289.229,67  583.819,00  1.164.082,83   1.576.150,85   1.886.395,06   2.062.769,04   2.322.059,42   2.601.589,61   2.908.584,67   3.263.059,83   3.769.878,03   4.375.395,37   4.923.672,54   5.398.832,89   5.410.909,23   

                 BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA.                                                                                                                                     
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