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PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 10/2015 R-01

v.1-15
Unidade: FCA
Obra: Memorial 10/2015 R-01_ FCA - Edificio multiuso e eixo sul / leste (drea = 16.810 m?)
PROJETO PRECO ESTIMADO
1 |Arquitetura 569.512,59
2 [Urbanizacdo 82.432,70
2.1 |Terraplenagem 108.993,50
. . Incluso no preco do proj.
3 [Layout / reforma de interiores arquitetura
4 [Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X-X-X=-X=-X-X-X
5 |Levantamento situacional de instalagbes (cadastramento) X-X=X-X-X-X-X
6 _|Luminotécnica especial X-X-X-X-X-X-X
7 |Tratamento acustico X-X-X=-X=X-X-X
Estrutura de concreto (inclui fundagéo) e estrutura metélica de cobertura para
8 |cabine de energia e outros elementos necessarios para o prédio; fosso de 5.656,18
elevadores, muros de arrimo, cabine de geradores, cabines de climatizagao.
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto 162.756,66
- L Incluso no preco do proj.
10 [Estrutura metélica do prédio (apenas cobertura) estrutura
11 Estrutura metalica: ed|f|C|o_de estrutura metalica, inclui fundacéo e 18.976,01
cobertura.(estrutura espacial)
~ Incluso no prego do proj.
12 |Fundacgdes estrutura
13 |Sondagem do subsolo X-X=X-X-X-X-X
14 |Instalacdes elétricas, dados e voz 165.414,96
14.1|Instalagdes elétricas - implementos externos 12.118,72
15 |InterligacBes das redes elétrica, dados e voz 24.017,05
16 |[Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 3.563,96
17 |Posto de transformagéo 3.312,50
Incluso no preco de proj.
18 |SPDA elétrico
19 |Instalag¢des hidraulicas e sanitarias 107.652,81
19.1|Instalagdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 10.110,33
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias 15.658,68
21 Slgtema de protecdo e combate a incéndio e respectiva interligacdo com a rede 30.767.66
existente
22 |Aprovacgéo do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros 13.693,09
23 |[Remanejamento de redes hidraulicas 1.257,92
24 |Climatizagé&o [Sistema:  a ser definido 131.479,42
25 |ldentificag&o de interferéncias X-X=X-X-X-X-X
26 |Levantamento topogréafico X-X-X-X-X-X-X
. . - Incluso no preco de cada
27 |Planilhas quantitativas e orgamentarias especialidade de projeto

TOTAL|

1.467.374,74

DATA: 15/01/2016
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