
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA Fonte de Pesquisa de Preços:             LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 13/05/2014 Região: BDI(%) 28%

Área da obra: 643 M² DATA-BASE(Io): Dezembro/2013

Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat+MO R$ Total Mat+MO

                                                                                                                                                                                                                             

2.000         INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                         

2.1           Demolições                                                                                                                                                                                                    -                              

2.1.1         DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA                                                                                                                                                                                  M³    2,64 43,49                            114,82                       

2.1.2         DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor                                                                                                                                         m3    0,17 318,60                          54,16                          

2.3           Limpeza de terreno                                                                                                                                                                                            -                                -                              

2.3.1         RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                    M²    510,00 2,72                              1.385,26                    

2.3.2         CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³                                                                                                                                                     M³    6,00 30,90                            185,40                       

              TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS                                                                                                                                        M³    6,00 13,77                            82,59                          

2.4           Ligações provisórias                                                                                                                                                                                          -                                -                              

2.4.1         LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA                                                                                                                                                                           UN    1,00 1.140,03                      1.140,03                    

2.4.2         LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                     un    1,00 1.550,60                      1.550,60                    

2.5           Tapumes e alojamentos                                                                                                                                                                                         -                                -                              

Canteiro de obras de acordo com NR-18 e NR-24 mês 6,00 1.496,63                      8.979,78                    

2.5.4         ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 12 malha 2". fixada em mourão de concreto armado. altura livre 2.00 m                                                                                       m     65,00 84,55                            5.495,72                    

2.5.5         

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2'' E  MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE  ABRIR. INCLUSO 

FERRAGENS                                                                                M²    6,00 672,10                          4.032,63                    

2.5.6         TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             M²    22,00 36,91                            811,97                       

2.6           Locação da obra                                                                                                                                                                                               -                                -                              

2.6.1         LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                                            M²    196,00 18,08                            3.543,47                    

2.6.2         PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO UNICAMP                                                                                                                                              M²    6,00 272,28                          1.633,69                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                29.010,10                  

                                                                                                                                                                                                                             -                                

3.000         MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                             -                                

3.3           Aterro e compactação                                                                                                                                                                                          -                                -                              

3.3.1         CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA                                                                                                                                                                           M3    127,00 4,49                              569,87                       

3.3.2         COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERRO M3    127,00 40,63                            5.160,54                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                5.730,41                    

                                                                                                                                                                                                                             -                                

4.000         INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                -                                

4.1           Fundações profundas                                                                                                                                                                                           -                                -                              

4.1.1         TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE                                                                                                                                              UN    1,00 23.993,71                    23.993,71                  

4.1.2 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 26 TF                                                                                                                                                        M     531,00 57,71                            30.645,90                  

4.1.3 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA                                                                                                                                                                      UN    59,00 30,44                            1.796,14                    

4.2           Seviços gerais de fundações                                                                                                                                                                                   -                                -                              

4.2.1         ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)                                                                                                                    M³    153,53 38,06                            5.843,23                    

4.2.2         LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO                                                                                                                          M3    2,20 532,99                          1.172,58                    

4.2.3         REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903                                                                                                                                                      M3    123,45 18,49                            2.282,81                    

4.3           Fôrmas                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

4.3.1         FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   M²    174,00 40,98                            7.130,84                    

4.4           Armaduras                                                                                                                                                                                                     -                                -                              

4.4.1         FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50                                                                                                                                                     KG    3.422,00 6,02                              20.597,26                  

4.5           Concreto                                                                                                                                                                                                      -                                -                              

4.5.1         

CONCRETO USINADO. IMPORTADO. ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE H ORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M³/H) EM 

CARRINHOS. ADENSAMENTO E ACABAMENTO .                                                         M³    27,88 368,90                          10.284,98                  

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                103.747,46               

-                                

5.000         SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                -                                

5.1           Fôrmas                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

5.1.1         FORMAS MADEIRIT RESIN/14MM P/LAJES APROV.2X/MAD.2X/FORN/DESM                                                                                                                                            M2    70,63 46,03                            3.251,38                    

5.2           Armaduras                                                                                                                                                                                                     -                                -                              

5.2.1         FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50                                                                                                                                                     KG    1.701,00 6,02                              10.238,44                  

5.4           Concreto pré-misturado                                                                                                                                                                                        -                                -                              

5.4.1         CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E ACABAMENTO.                                                                                                                   M³    40,38 368,90                          14.896,25                  

              LOCAÇÃO DE BOMBA PARA CONCRETAGEM                                                                                                                                                                       M3    40,38 48,89                            1.974,23                    

5.5           Lajes e painéis pré-fabricados                                                                                                                                                                                -                                -                              

5.5.1         LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 450KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE                                                                                                  M2    441,00 154,24                          68.018,07                  

5.5.2         LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 1000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE                                                                                                                                            M2    121,44 177,60                          21.567,16                  

5.5.3         LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 2000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE                                                                                                                                            M2    5,06 281,13                          1.422,49                    

5.5.4 Perfil de aço tipo cantoneira para apoio das lajes painel sobre os vãos de caixilho conforme projeto. KG    1.195,74 13,55                            16.200,30                  

5.6           Outros Serviços em estrutura                                                                                                                                                                                  -                                -                              

5.6.1         JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM                                                                                                                                                                     M²    8,72 11,44                            99,76                          

5.6.2         JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIU RETANO 1X1CM                                                                                                                     M     56,60 22,82                            1.291,38                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                138.959,47               

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

6.000         PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                             -                                

6.1           Alvenaria de vedação                                                                                                                                                                                          -                                

6.1.1         ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO - 20CM                                                                                                                                                              M²    112,56 48,42                            5.450,63                    

6.1.2 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA  POR 10 VEZES                                                                                                                    M³    1,48 1.203,41                      1.781,05                    

6.1.3 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO                                                                                                                                                                          M2    153,51 76,73                            11.778,34                  

6.1.4 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2``                                                                                                                                                              M2    153,51 16,87                            2.590,17                    

6.2           Alvenaria estrutural                                                                                                                                                                                          -                                -                              

6.2.1         ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 20CM                                                                                                                                                           M²    673,00 69,46                            46.745,47                  

6.2.2         ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE                                                                                                                                                                KG    1.242,00 5,88                              7.300,26                    

6.2.3         GROUT PARA ALVENARIA                                                                                                                                                                                    M³    34,04 391,47                          13.325,56                  

6.5           Placas divisórias                                                                                                                                                                                             -                                -                              

6.5.1         Divisória  articulada e acústica referência comercial ARKFLEX modelo EFFICIENT ou equivalente técnico - 9,6X2,95M                                                                                       M2    28,32 1.572,40                      44.530,39                  

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                133.501,87               

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

7.000         ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                         -                                

7.1           Portas e batentes internos                                                                                                                                                                                    -                                -                              

7.1.2         PM 02 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM BATENTE, FERRAGENS, PUCHADOR E CHAPA INOX DE PROTEÇÃO.                                                                                                    UN    6,00 947,96                          5.687,76                    

7.1.3         PM 03 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 1,4X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS                                                                                                                                UN    3,00 908,26                          2.724,78                    

7.1.4         PM 04 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS                                                                                                                                UN    4,00 591,34                          2.365,34                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                10.777,89                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

8.000         ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                          -                                

8.1           Portas e batentes                                                                                                                                                                                             -                                -                              

8.1.1         

PA 01 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM VENEZIANA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras 

de arremate                                                                                                                                                                                                                                                     UN    6,00 769,38                          4.616,26                    

8.1.2         

PA 02 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM LIZA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras de 

arremate                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 766,21                          766,21                       

8.1.3         

PF 01 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM), BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM NA PAETE 

SUPERIOR E 60X280CM NAS DUAS ATERAIS-BATENTE E FERRAGENS                                  UN    1,00 2.056,55                      2.056,55                    

8.1.4         

PF 02 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM) E BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM-BATENTE E 

FERRAGENS                                                                               UN    1,00 1.177,20                      1.177,20                    

8.2           Janelas                                                                                                                                                                                                       -                                -                              

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
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Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat+MO R$ Total Mat+MO

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

PLANILHA ORIENTATIVA Nº 40/2013 - R01

8.2.1         

ESQ 01 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 0,9X2,6M, CONFORME PROJETO - inclusive marcos, contramarcos e molduras de 

arremate                                                                                                                                UN    42,00 1.483,07                      62.288,98                  

8.2.2         

ESQ 02 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 1,4X0,8M, CONFORME PROJETO, inclusive marcos, contramarcos e molduras de 

arremate                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    6,00 707,23                          4.243,38                    

8.3           Outros elementos                                                                                                                                                                                              -                                -                              

8.3.1         GRADIL de proteção em perfil metalico redondo - 3/8" - CONFORME DETALHE EM PROJETO                                                                                                                      M2    35,00 163,89                          5.736,32                    

8.3.2         EM 06 - ESCADA MARINHEIRO - CONFORME DETALHE EM PROJETO                                                                                                                                                 M     10,00 589,41                          5.894,13                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                86.779,02                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

9.000         VIDROS                                                                                                                                                                                                        -                                

9.1           Vidros - cristal comum                                                                                                                                                                                        -                                -                              

9.1.1         VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 5MM                                                                                                                                                            M²    98,28 76,43                            7.511,89                    

9.1.2         VIDRO FANTASIA MINI BOREAL ESPESSURA 5MM                                                                                                                                                                M²    6,72 60,92                            409,37                       

9.3           Vidros - laminado                                                                                                                                                                                             -                                -                              

9.3.1         VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 mm                                                                                                       m2    17,60 177,37                          3.121,66                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                11.042,92                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

10.000        COBERTURA                                                                                                                                                                                                     -                                

10.3          Estruturas metálicas                                                                                                                                                                                          -                                -                              

10.3.1        ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’’ X 3 3/8’’                                                                                                                                           KG    1.521,50 5,43                              8.265,36                    

10.3.2        COBERTURA METALICA PARA TELHAS EM POLICARBONATO                                                                                                                                                         KG    181,03 5,43                              983,42                       

10.3.3 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM                                                                                                                                                                   M2    6,48 133,48                          864,98                       

10.4          Telhas                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

10.4.1        TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM                                                                                          M2    147,27 107,32                          15.805,31                  

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                25.919,07                  

-                                

11.000        IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             -                                -                              

11.1          Impermeabilizalção de baldrames                                                                                                                                                                               -                                -                              

11.1.1        

IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE 

HIDROFUGA                                                                                M²    55,72 41,00                            2.284,72                    

11.1.2        IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS  DE ARRIMO. DUAS DEMAOS                                                                                                          M²    55,72 7,23                              402,58                       

11.3          Impermeabilização de coberturas                                                                                                                                                                               -                                -                              

11.3.1        REGULARIZAÇÃO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                M²    36,38 18,92                            688,15                       

11.3.2        IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM                                                                                                                                                               M²    52,48 38,14                            2.001,34                    

11.3.3        PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA  2 CM                                                                                                                            M²    52,48 12,90                            676,81                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                6.053,59                    

-                                

13.000        FORROS                                                                                                                                                                                                         -                                -                              

13.1          Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                                -                              

13.1.1        CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO                                                                                                                       M²    486,98 7,76                              3.777,71                    

13.2          Emboço                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

13.2.1        EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO                                                                                                    M²    486,98 21,66                            10.550,09                  

13.3          Reboco                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

13.4          Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.)                                                                                                                                                                       -                                -                              

13.4.1        FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS REMOVOVEIS                                                                                                                                                          M2    37,93 40,43                            1.533,42                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                15.861,22                  

-                                

14.000        REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                              -                                -                              

14.1          Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                                -                              

14.1.1        CHAPISCO                                                                                                                                                                                                M²    145,14 4,55                              660,73                       

14.2          Emboço                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

14.2.1        EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO                                                                                                    M²    145,14 21,66                            3.144,36                    

              CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" GALVANIZADO                                                                                                                                             M     66,00 16,21                            1.069,87                    

14.3          Reboco                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

14.3.1        GESSO LISO SOBRE BLOCO / CONCRETO                                                                                                                                                                       M²    750,47 13,09                            9.825,17                    

14.4          Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                                -                              

14.4.1        REVESTIMENTO CERAMICO 30X40CM ACETINADO - REF. PORTOBELLO linha WHITE HOME , cor  CETIM BIANCOWITTE                                                                                                     M2    145,14 38,85                            5.639,03                    

14.4.2        CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA AZULEJOS                                                                                                                                                                    M     17,70 17,94                            317,50                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                20.656,65                  

-                                

15.000        REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                              -                                -                              

15.1          Chapisco e entelamento                                                                                                                                                                                        -                                -                              

15.1.1        CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANIC O. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                             M²    347,29 4,67                              1.622,48                    

15.2          Emboço                                                                                                                                                                                                        -                                -                              

15.2.1        EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO ME CANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                        M²    347,29 25,04                            8.697,27                    

15.4          Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                                -                              

15.4.1        LITOCERAMICA 65X250X10MM - ref. Ceramisul terracota 20                                                                                                                                                  M2    340,72 73,78                            25.139,18                  

15.4.2        PAREDE DIVISORIA EM PLACA CIMENTICIA                                                                                                                                                                    M2    30,38 206,93                          6.286,53                    

15.4.3        ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL                                                                                                                                                                      M2    550,00 6,21                              3.418,05                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                45.163,52                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

16.000        PISOS                                                                                                                                                                                                         -                                

16.1          Lastro de contrapiso                                                                                                                                                                                          -                                -                              

16.1.1        LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3    13,72 532,99                          7.312,65                    

16.1.2        ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM)                                                                                                                                                  KG    387,20 6,29                              2.435,76                    

16.2          Regularização de bases                                                                                                                                                                                        -                                -                              

16.2.1        REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                         M²    561,29 15,38                            8.635,16                    

16.3          Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                                -                              

16.3.1        PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA                                                                                                                         M2    42,38 32,06                            1.358,78                    

16.3.2        Manta vinílica de 2 mm, referência comercial FADEMAC,linha micra Premium,cor 613 (bege)                                                                                                                 m2    473,67 85,86                            40.671,26                  

16.3.3        Piso cerâmico PORTOBELLO NEW AGE DIAMOND  de 450 x 450  mm, sem brilho, antiderrapante, alto tráfego  PEI 5                                                                                             M²    87,62 70,93                            6.214,46                    

16.4          Degraus, ropapés, soleiras e peitoris                                                                                                                                                                         -                                -                              

16.4.1        RODAPÉ vinílico com 5 cm de altura. fixado com cola à base de neoprene                                                                                                                                  m     284,37 9,38                              2.666,33                    

16.4.2        RODAPE CERAMICO - H=10CM                                                                                                                                                                                M     52,53 13,74                            721,97                       

16.4.3        SOLEIRAS EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL - 3CM                                                                                                                                                            M     27,10 66,42                            1.799,88                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                71.816,24                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

17.000        INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                       -                                

17.1          Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                                -                              

17.1.1        Rede de água fria - rasgo e enchimento em alvenaria ou concreto                                                                                                                                               -                                -                              

17.1.1.1      ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2'' A 1  1/2'' ARG CIM/C.HID/AREI A 1:2:9                                                                                                                       M     150,00 4,02                              602,99                       

17.1.2        Rede de água fria - tubos e conexões                                                                                                                                                                          -                                -                              

17.1.2.1      TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     78,00 13,71                            1.069,48                    

17.1.2.2      TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     48,00 19,52                            937,15                       
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17.1.2.3      TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 23,91                            717,40                       

17.1.2.4      TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     7,00 27,44                            192,11                       

17.1.2.5      TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 40,93                            1.227,83                    

17.1.2.6      TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     18,00 56,09                            1.009,70                    

17.1.3        Rede de água fria - registros e válvulas                                                                                                                                                                      -                                -                              

17.1.3.1      VALVULA DE DESCARGA referência comercial DECA HYDRA ECO 1 e 1/2’, código  2565C112  ou equivalente técnico.                                                                                             UN    6,00 180,34                          1.082,06                    

17.1.3.2      REGISTRO GAVETA 3/4'' COM CANOPLA ACABAMENTO  CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                              UN    9,00 67,85                            610,65                       

17.1.3.3      REGISTRO GAVETA 1'' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO  SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                UN    3,00 78,28                            234,84                       

17.1.3.4      REGISTRO GAVETA 1.1/2'' COM CANOPLA ACABAMENTO  CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                            UN    9,00 126,74                          1.140,64                    

17.1.3.5      REGISTRO GAVETA 2.1/2'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO  E INSTALACAO                                                                                                                                        UN    5,00 235,67                          1.178,34                    

17.1.3.6      REGISTRO GAVETA 3'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E  INSTALACAO                                                                                                                                            UN    5,00 343,32                          1.716,58                    

17.1.3.7      RESERVATÓRIO DE ÁGUA METÁLICO VOLUME = 4.000 LITROS                                                                                                                                                     PÇ    3,00 2.024,70                      6.074,10                    

17.1.3.8      ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 75mm x 2 1/2"                                                                                                                                    UN    3,00 121,82                          365,45                       

17.1.3.9      ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 85mm x 3" AÇO GALVANIZADO.                                                                                                                       UN    4,00 166,27                          665,10                       

17.1.3.10     VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"                                                                                                                                                                                  UN    3,00 130,63                          391,88                       

17.1.3.11     TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2"                                                                                                                                                                                UN    8,00 55,88                            447,02                       

17.1.8        Rede de incêndio - tubos e conexões                                                                                                                                                                           -                                -                              

17.1.8.1      TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" mm + CONEXÕES                                                                                                                                                            M     42,00 108,94                          4.575,52                    

17.1.8.2      TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                M     4,00 117,24                          468,97                       

17.1.8.3      REGISTRO DE RECALQUE                                                                                                                                                                                    UN    1,00 558,44                          558,44                       

17.1.10       Rede de incêndio - equipamentos                                                                                                                                                                               -                                -                              

17.1.10.1     EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L CAPACIDADE EXTINTORA 2A                                                                                                                                              UN    3,00 94,82                            284,45                       

17.1.10.2     EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C                                                                                                                                             UN    6,00 81,54                            489,24                       

17.1.10.3     BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA                                                                                                                                                              UN    40,00 76,74                            3.069,51                    

17.1.10.4     PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO DIREITA / ESQUERDA                                                                                                                                PÇ    19,00 7,37                              139,96                       

17.1.10.5     PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S12)                                                                                                                                                          PÇ    11,00 7,37                              81,03                          

17.1.10.6     PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES (E5)                                                                                                                                                                 PÇ    18,00 7,37                              132,59                       

17.1.10.7     PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO M1                                                                                                                                                                            PÇ    3,00 7,37                              22,10                          

17.1.10.8     HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE                                                                                                                                                                              UN    3,00 719,89                          2.159,66                    

17.1.10.9     BOMBA DE INCENDIO Q=370 L/MIN Hman=40.0 m.c.a.                                                                                                                                                          UN    1,00 1.369,45                      1.369,45                    

17.1.10.10    ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO ( BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA )                                                                                                                                           UN    3,00 143,72                          431,16                       

17.1.10.11    ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME                                                                                                                                                       UN    3,00 121,36                          364,08                       

17.1.10.12    AVISADOR SONORO TIPO SIRENE                                                                                                                                                                             UN    3,00 55,38                            166,13                       

17.1.10.13    CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME                                                                                                                                                                            UN    1,00 490,00                          490,00                       

17.1.12       Rede de esgoto - tubos e conexões                                                                                                                                                                             -                                -                              

17.1.12.1     TUBO PVC 40mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                      M     144,00 23,35                            3.362,16                    

17.1.12.2     TUBO PVC 50mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                      M     1,00 30,63                            30,63                          

17.1.12.3     TUBO PVC 75mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                      M     60,00 40,72                            2.443,26                    

17.1.12.4     TUBO PVC 100mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                     M     48,00 50,30                            2.414,58                    

17.1.12.5     CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 150 X 185 X 75mm                                                                                                                                                               UN    6,00 40,20                            241,20                       

              GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM                                                                                                                                                                      UN    6,00 37,21                            223,27                       

17.1.12.6     RALO SECO C/ GRELHA 100 X 40mm                                                                                                                                                                          UN    3,00 18,69                            56,06                          

              GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM                                                                                                                                                                      UN    3,00 21,71                            65,12                          

17.1.16       Rede de águas pluviais - rufos, calhas e condutores                                                                                                                                                           -                                -                              

17.1.16.1     CALHA EM CHAPA #22 CORTE 50CM                                                                                                                                                                           M     30,02 37,91                            1.137,97                    

17.1.16.2     RUFO EM CHAPA #22 CORTE  33CM                                                                                                                                                                           M     88,04 30,70                            2.703,16                    

17.1.16.3     TUBO VINILFORT 150mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     120,00 54,55                            6.546,23                    

17.2.16.4     TUBO VINILFORT 200mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     30,00 85,48                            2.564,52                    

17.1.16.5 Extravasor de águas junto à cobertura  em TUBO PBV de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , Ø 100 mm M 5,00 19,14                            95,72                          

17.1.16.6     CAIXA DE ENCONTRO EM ALVENARIA COM TAMPA CEGA DE 0.50X0.50m                                                                                                                                             UN    6,00 113,85                          683,11                       

17.1.18       Aparelhos e metais                                                                                                                                                                                            -                                -                              

17.1.18.1     BACIA CONVENCIONAL REF. DECA  modelo   VOGUE PLUS  CONFORTO código P510 e altura  = 44 cm u equivalente tecnico                                                                                         UN    6,00 504,66                          3.027,94                    

17.1.18.2     Assento com tampa  em poliéster, referência comercial  DECA VOGUE PLUS, cor branca código  A P 51 ou equivalente tecnico                                                                                UN    6,00 388,69                          2.332,12                    

17.1.18.3     BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO - unid. c/ 2pç - 80cm                                                                                                                                        unid.    6,00 590,81                          3.544,89                    

17.1.18.4     Lavatório de louça branca esmaltada, de canto, referência comercial DECA, modelo MASTER  L 76C ou equivalente técnico                                                                                   UN    6,00 901,22                          5.407,32                    

17.1.18.5     Barra de apoio em aço polido referência comercial DECA  L76 para canto (NBR 9050) ou equivalente técnico                                                                                                UN    6,00 462,15                          2.772,92                    

17.1.18.6     Torneira tipo mesa com fechamento automatico, cromada, referência comercial DECAMATIC (DECA) ou equivalente técnico.                                                                                    UN    6,00 402,80                          2.416,80                    

17.1.18.7     Ducha higiênica manual referência  comercial DECA,  linha TARGA código1984 C40  ou equivalente técnico                                                                                                  UN    6,00 257,92                          1.547,51                    

17.1.18.8     PORTA PAPEL HIGIENICO                                                                                                                                                                                   UN    6,00 65,07                            390,41                       

17.1.18.9     PORTA PAPEL TOALHA                                                                                                                                                                                      UN    6,00 43,84                            263,04                       

17.1.18.10    DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO                                                                                                                                                                         UN    6,00 43,47                            260,82                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                78.996,35                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

18.000        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                         -                                

18.1          Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                                -                              

18.1.2        Rede elétrica de baixa tensão - eletrodutos e conexões                                                                                                                                                        -                                -                              

18.1.2.1      Eletroduto de PVC rigido diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                                    M     180,00 10,72                            1.930,23                    

18.1.2.2      Eletroduto de PVC rigido diâmetro 32mm (1") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                                      m.    150,00 13,93                            2.089,29                    

18.1.2.3      Eletroduto de PVC rigido diâmetro 100mm (1") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                                     M     20,00 58,12                            1.162,31                    

18.1.2.4      Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 25mm (3/4") -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                               M     80,00 30,07                            2.405,89                    

18.1.2.5      Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                         M     70,00 96,61                            6.762,65                    

18.1.2.6      Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                         M     95,00 78,45                            7.453,16                    

18.1.2.7      Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                          M     160,00 52,55                            8.408,45                    

18.1.2.8      Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                                              M     280,00 25,87                            7.243,31                    

18.1.2.9      Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                                   M     35,00 168,02                          5.880,82                    

18.1.2.10     Cx de PVC 4"x2"                                                                                                                                                                                         UN    6,00 7,99                              47,91                          

18.1.2.11     Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixação e conexões                                                                                                                       UN    104,00 9,09                              945,75                       

18.1.2.12     Condulete aluminio com tampa 3/4" - inclusive fixação e conexões                                                                                                                                        UN    30,00 9,09                              272,81                       

18.1.2.13     Condulete aluminio com tampa 1" - inclusive fixação e conexões                                                                                                                                          UN    10,00 13,06                            130,59                       

18.1.2.14     Condulete aluminio com tampa 4" - inclusive fixação e conexões                                                                                                                                          UN    10,00 61,07                            610,71                       

18.1.3        Rede elétrica de baixa tensão - quadros elétricos montados                                                                                                                                                    -                                -                              

18.1.3.1      

Quadro de distribuição QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor 

digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos 

e fechadura unid.    1,00 4.188,35                      4.188,35                    

18.1.3.2      

Quadro de distribuição QGBT-1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, 

porta projetos e fechadura unid.    1,00 2.189,37                      2.189,37                    

18.1.3.3      

Quadro de distribuição QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.768,32                      1.768,32                    

18.1.3.4      

Quadro de distribuição QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.610,41                      1.610,41                    
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18.1.3.5      

Quadro de distribuição QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.610,41                      1.610,41                    

18.1.3.6      

Quadro de distribuição QDF-AC conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.953,83                      1.953,83                    

18.1.3.7      

Quadro de distribuição QDF-ELEV conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 465,20                          465,20                       

18.1.3.8      

Quadro de distribuição QDF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 373,30                          373,30                       

18.1.3.9      

Quadro de comando remoto QCR para acionamento de ventiladores, conforme diagrama em projeto, em caixa de

sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos,

contatoras, terminais, botoeiras sinalizadas, porta projetos e fechadura unid.    1,00 869,94                          869,94                       

18.1.3.10     

Quadro para sinalização remoto QSR, para sinalização do funcionamento dos ventiladores conforme diagrama em projeto,

em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: canaletas, trilhos, lampadas sinalizadoras, terminais, porta

projetos e fechadura unid.    2,00 189,00                          378,01                       

18.1.4        Rede elétrica de baixa tensão - fios e cabos                                                                                                                                                                  -                                -                              

18.1.4.1      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 10mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     530,00 11,02                            5.838,93                    

18.1.4.2      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 16mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     20,00 17,88                            357,67                       

18.1.4.3      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 50mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     40,00 49,47                            1.978,69                    

18.1.4.4      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 70mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     35,00 66,66                            2.332,93                    

18.1.4.5      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 95mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     230,00 88,92                            20.450,94                  

18.1.4.6      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 120mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                      M     140,00 108,43                          15.180,23                  

18.1.4.7      Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 185mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                      M     250,00 154,82                          38.705,67                  

18.1.4.8      Cabo de cobre 2,5 mm2 - isolação 750V                                                                                                                                                                   M     1.050,00 2,40                              2.521,17                    

18.1.4.9      Cabo de cobre 4,0 mm2 - isolação 750V                                                                                                                                                                   M     1.550,00 3,50                              5.422,60                    

18.1.5        Rede elétrica de baixa tensão- tomadas e interruptores                                                                                                                                                        -                                -                              

18.1.5.1      Conjunto interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2"                                                                                                                                           UN    32,00 30,26                            968,27                       

18.1.5.2      Conjunto 01 tomada 2P+T 10A com placa para condulete                                                                                                                                                    UN    148,00 11,11                            1.644,97                    

18.1.5.3      Conjunto 01 tomada 2P+T 20A com placa para condulete                                                                                                                                                    UN    12,00 17,27                            207,30                       

18.1.6        Rede elétrica de baixa tensão- luminárias internas                                                                                                                                                            -                                -                              

18.1.6.1      

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabólicas, com

acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02

lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de cor acima de 80% UN    113,00 179,54                          20.288,02                  

18.1.6.2      

Luminárias circular de embutir para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminária em alumínio

com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. O refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro

temperado transparente. UN    12,00 114,76                          1.377,17                    

18.1.6.3      

Luminária tipo arandela a prova de tempo para uma lâmpadas fluorescentes de 18W. Corpo da luminária em alumínio com

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado e o difusor em vidro

temperado transparente. UN    9,00 178,56                          1.607,06                    

18.1.12       Rede de lógica e telefonia- tomadas                                                                                                                                                                           -                                -                              

18.1.12.1     Conjunto 02 tomadas RJ45 (embutir)                                                                                                                                                                      UN    39,00 38,92                            1.517,78                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                181.150,42               

                                                                                                                                                                                                                            -                                

18.2          Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                                  -                                -                              

18.2.1        Luminárias externas                                                                                                                                                                                           -                                -                              

18.2.2        Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas                                                                                                                                                             -                                -                              

18.2.2.1      Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessórios de fixação, curvas, etc                                                                                                                               M     260,00 17,19                            4.468,89                    

18.2.2.2      Eletroduto PVC rigido diâmetro 1" - descidas - inclusive fixação, suportes e demais elementos necessários para execução                                                                                 UN    30,00 45,13                            1.353,97                    

18.2.2.4      Cabo de cobre nú 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposições                                                                                                          M     70,00 42,32                            2.962,27                    

18.2.2.5      Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m inclusive caixa inspeção e tampa                                                                                                                   UN    9,00 221,91                          1.997,21                    

18.2.2.6      Solda  exotérmica  Cabo - Haste                                                                                                                                                                         UN    30,00 37,77                            1.132,98                    

18.2.2.7      Solda  exotérmica  Cabo - Cabo                                                                                                                                                                          UN    20,00 29,67                            593,43                       

18.2.3        Cabine primária de energia - instalações                                                                                                                                                                      -                                -                              

18.2.3.1      

Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de

passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento de acordo com o

desenho 19 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, com poste de concreto de 1000DaN - 12m. e transformador de

150KVA com cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais acessórios. (SERA UTILIZADO O POSTE EXISTENTE)

UN    1,00 39.192,16                    39.192,16                  

                    -                                -                              

18.2.3.2      

Quadro de medição de energia eletrica indireta em baixa tensão conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861

da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04 da norma tecnica GED 2861 da CPFL equipado com 03 TCs

de barramento 500/5A para medição e medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicação de

dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios. unid..   1,00 3.398,68                      3.398,68                    

                    -                                -                              

18.2.6        Rede de energia- tubos e conexões                                                                                                                                                                             -                                -                              

18.2.6.1      Eletroduto de PAD 100mm (4"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições                                                                                                                   m.    90,00 81,90                            7.370,86                    

18.2.8        Rede de energia- caixas de passagem                                                                                                                                                                           -                                -                              

18.2.8.1      

Reforma com colocação de requadro em cantoneira e tampa de ferro fundido em cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm 

inclusive recomposições e acabamentos                                           unid..   2,00 220,85                          441,70                       

18.2.8.2      Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposições e acabamentos                                                                                                                      UN    1,00 334,51                          334,51                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                63.246,66                  

-                                -                              

19.000        PINTURA                                                                                                                                                                                                       -                                -                              

19.1          Pintura de estruturas metálicas                                                                                                                                                                               -                                -                              

19.1.1        ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METALICA                                                                                                                                                                        M²    140,02 14,02                            1.962,45                    

19.2          Pintura de forros e paredes internas                                                                                                                                                                          -                                -                              

19.2.1        PVA SOBRE FORROS                                                                                                                                                                                        M²    524,91 9,13                              4.790,53                    

19.2.2        TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES                                                                                                                                                                            M²    1.057,49 14,78                            15.625,54                  

19.2.3        CAIAÇÃO (POÇO DO ELEVADOR)                                                                                                                                                                              M2    90,31 5,05                              456,26                       

19.3          Pintura de paredes externas                                                                                                                                                                                   -                                -                              

19.3.1        RESINA ACRILICA SOBRE LITOCERAMICA                                                                                                                                                                      M²    340,72 11,89                            4.049,81                    

19.3.2        TEXTURA SOBRE BLOCO APARENTE                                                                                                                                                                            M²    278,58 15,23                            4.243,44                    

19.3.3        TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES                                                                                                                                                                            M²    6,57 14,78                            97,08                          

19.5          Pintura de esquadrias de madeira                                                                                                                                                                              -                                -                              

19.5.1        ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS MADEIRA                                                                                                                                                                        M²    128,04 18,81                            2.408,03                    

19.6          Pintura de esquadrias metálicas                                                                                                                                                                               -                                -                              

19.6.1        ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METALICAS                                                                                                                                                                      M²    174,16 26,34                            4.586,70                    

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                38.219,84                  

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

20.000        CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                  -                                -                              

20.1          Equipamentos                                                                                                                                                                                                  -                                -                              

20.1.1        UNID. CONDENS. - TRAE - 040                                                                                                                                                                             PÇ    10,00 5.541,02                      55.410,22                  

20.1.2        UNID. CONDENS. - TRAE - 060                                                                                                                                                                             PÇ    2,00 7.279,38                      14.558,76                  

20.1.3        UNID. EVAP. - MCX - 040                                                                                                                                                                                 PÇ    10,00 4.650,12                      46.501,24                  

20.1.4        UNID. EVAP. - MCX - 060                                                                                                                                                                                 PÇ    2,00 5.899,57                      11.799,14                  

20.1.5        EXAUSTOR - TTD                                                                                                                                                                                          PÇ    3,00 5.367,19                      16.101,56                  
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA Fonte de Pesquisa de Preços:             LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 13/05/2014 Região: BDI(%) 28%

Área da obra: 643 M² DATA-BASE(Io): Dezembro/2013

Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat+MO R$ Total Mat+MO

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

PLANILHA ORIENTATIVA Nº 40/2013 - R01

20.2          Rede de dutos                                                                                                                                                                                                 -                                -                              

20.2.1        REDE DE DUTOS                                                                                                                                                                                           KG    710,00 28,14                            19.979,19                  

              TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (5/8 E 7/8") - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E REDE ELETRICA                                                                                                                               unid.    1,00 64.551,72                    64.551,72                  

              GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO 165X125 MM                                                                                                                                                          PÇ    8,00 73,51                            588,09                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                                229.489,92               

                                                                                                                                                                                                                            -                                -                              

21.000        SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       -                                -                              

21.1          Elevador                                                                                                                                                                                                      -                                

21.1.1        ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)                                                                                                                                             UN    1,00 83.522,76                    83.522,76                  

21.1.2        MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL                                                                                                                                                 UN    12,00 733,58                          8.802,92                    

21.2          Pavimentação (calçadas e estacionamentos)                                                                                                                                                                     -                                -                              

              ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM. INCLUI ESCAVAÇÃO. COMPACTAÇÃO. TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO                                                                                                            M2    76,00 7,65                              581,31                       

              BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA. INCLUSIVE COMPACTACAO                                                                                                                                         M³    11,40 71,58                            815,98                       

21.2.1        PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 25MPA - 10X20X8CM - GRAFITE                                                                                                                                               M²    76,00 49,72                            3.778,50                    

21.2.2        PISO PODOTATIL EM CONCRETO 20X20CM - DIRECIONAL AMARELO                                                                                                                                                 M2    3,00 88,27                            264,80                       

Elaboração de projeto "as built". Medição por m² de pranche técnica modificada durante a obra m² 5,00 595,41                          2.977,05                    

21.3          Paisagismo                                                                                                                                                                                                    -                                -                              

21.3.1        GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                                                                                                                                                               M2    238,00 10,80                            2.570,30                    

21.5          Limpeza                                                                                                                                                                                                       -                                -                              

21.5.1        LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                   M²    643,38 1,68                              1.083,48                    

Subtotal                                                                                                                                                                                                -                                104.397,09               

                     

              TOTAL MÃO-DE-OBRA        282.091,97               

              TOTAL MATERIAL        1.006.957,23            

              TOTAL DA OBRA        1.400.519,70            

              BDI ----% % 28% 392.145,52               

              TOTAL GERAL DA OBRA        1.792.665,22            

PREÇO / M2 2.786,32                    
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA

Data: 13/05/2014

Área da obra: 643 M²

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 ao Mês 18

1. -               -                -                -                -                    -                    -                          

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                  37.132,93        37.132,93   -                -                -                -                    -                    -                          

100%

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      7.334,92          5.134,44     2.200,48       -                -                -                    -                    -                          

70% 30%

4. INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         132.796,74      -               132.796,74  -                -                -                    -                    -                          

100%

5. SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                          177.868,12      -               35.573,62    88.934,06    53.360,44    -                    -                    -                          

20% 50% 30%

6. PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                       170.882,40      -               34.176,48    85.441,20    51.264,72    -                    -                    -                          

20% 50% 30%

7. ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                   13.795,69        -               -                -                2.759,14       6.897,85          4.138,71          -                          

20% 50% 30%

8. ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                    111.077,14      -               -                -                22.215,43    55.538,57        33.323,14        -                          

20% 50% 30%

9. VIDROS                                                                                                                                                                                                  14.134,94        -               -                -                -                -                    14.134,94        -                          

100%

10. COBERTURA                                                                                                                                                                                               33.176,41        -               -                -                13.270,56    19.905,85        -                    -                          

40% 60%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                       7.748,60          -               2.324,58       -                3.099,44       2.324,58          -                    -                          

30% 40% 30%

13. FORROS                                                                                                                                                                                                   20.302,37        -               -                -                -                6.090,71          14.211,66        -                          

30% 70%

14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                        26.440,52        -               -                5.288,10       7.932,16       7.932,16          5.288,10          -                          

20% 30% 30% 20%

15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                        57.809,30        -               -                5.780,93       23.123,72    23.123,72        5.780,93          -                          

10% 40% 40% 10%

16. PISOS                                                                                                                                                                                                   91.924,78        -               -                -                27.577,44    27.577,44        36.769,91        -                          

30% 30% 40%

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                 101.115,33      10.111,53   10.111,53    15.167,30    20.223,07    20.223,07        25.278,83        -                          

10% 10% 15% 20% 20% 25%

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Nº 40/2013 - R01
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA

Data: 13/05/2014

Área da obra: 643 M²

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 ao Mês 18

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Nº 40/2013 - R01

18.1 Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                 231.872,53      23.187,25   46.374,51    46.374,51    46.374,51    46.374,51        23.187,25        -                          

10% 20% 20% 20% 20% 10%

18.2 Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                            80.955,73        8.095,57     16.191,15    16.191,15    16.191,15    16.191,15        8.095,57          -                          

10% 20% 20% 20% 20% 10%

19. PINTURA                                                                                                                                                                                                 48.921,40        -               -                -                -                24.460,70        24.460,70        -                          

50% 50%

20. CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            293.747,09      -               -                -                -                146.873,55      146.873,55      -                          

50% 50%

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 122.360,54      -               -                -                -                36.708,16        85.652,38        -                          

30% 70%

21.1.2

MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - 

MENSAL                                                                                                                                                 11.267,74        -               -                -                -                -                    -                    11.267,74               

100%

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.792.665,22  83.661,73   279.749,09  263.177,25  287.391,76  440.221,99      427.195,67      11.267,74              

83.661,73   363.410,82  626.588,06  913.979,82  1.354.201,81  1.781.397,48  1.792.665,22         
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