BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
PLANILHA ORIENTATIVA N° 40/2013 - RO1
OBRA: AMPLIAGAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA Fonte de Pesquisa de Preco  LEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 13/05/2014 Regido: BDI(%) 28%
Area da obra: 643 M2 DATA-BASE(lo):  Dezembro/2013
Item Descrigéo dos Servigos Un Quant. R$ Unit. Mat+MO R$ Total Mat+MO
2.000 INSTALAGAO DO CANTEIRO
2.1 Demoligdes -
2.1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 2,64 43,49 114,82
2.1.2 DEMOLICAO de concreto armado com utilizagdo de martelo rompedor m3 0,17 318,60 54,16
23 Limpeza de terreno - -
23.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 510,00 2,72 1.385,26
2.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? m? 6,00 30,90 185,40
TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS M3 6,00 13,77 82,59
2.4 LigagGes provisdrias - -
24.1 LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00 1.140,03 1.140,03
2.4.2 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un 1,00 1.550,60 1.550,60
2.5 Tapumes e alojamentos - -
Canteiro de obras de acordo com NR-18 e NR-24 més 6,00 1.496,63 8.979,78
2.5.4 ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 12 malha 2". fixada em mourdo de concreto armado. altura livre 2.00 m m 65,00 84,55 5.495,72
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO
2.5.5 FERRAGENS m? 6,00 672,10 4.032,63
2.5.6 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 22,00 36,91 811,97
2.6 Locagdo da obra - -
2.6.1 LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E EXECUCAO DE GABARITO M2 196,00 18,08 3.543,47
2.6.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO UNICAMP m?2 6,00 272,28 1.633,69
- 29.010,10
3.000 MOVIMENTO DE TERRA -
33 Aterro e compactagdo - -
3.3.1 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA M3 127,00 4,49 569,87
332 COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO M3 127,00 40,63 5.160,54
- 5.730,41
4.000 INFRA-ESTRUTURA -
4.1 Fundagdes profundas - -
4.1.1 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 23.993,71 23.993,71
4.1.2 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 26 TF M 531,00 57,71 30.645,90
4.13 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 59,00 30,44 1.796,14
4.2 Sevicos gerais de fundagdes - -
4.2.1 ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) M2 153,53 38,06 5.843,23
4.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3 2,20 532,99 1.172,58
423 REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903 M3 123,45 18,49 2.282,81
4.3 Formas - -
43.1 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 174,00 40,98 7.130,84
4.4 Armaduras - -
44.1 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCACAO DE ACO CA-50 KG 3.422,00 6,02 20.597,26
4.5 Concreto - -
CONCRETO USINADO. IMPORTADO. ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE H ORIZONTAL ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM
4.5.1 CARRINHOS. ADENSAMENTO E ACABAMENTO . M2 27,88 368,90 10.284,98
- 103.747,46
5.000 SUPERESTRUTURA -
5.1 Férmas - -
5.1.1 FORMAS MADEIRIT RESIN/14MM P/LAJES APROV.2X/MAD.2X/FORN/DESM M2 70,63 46,03 3.251,38
5.2 Armaduras - -
5.2.1 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCACAO DE ACO CA-50 KG 1.701,00 6,02 10.238,44
5.4 Concreto pré-misturado - -
5.4.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. M3 40,38 368,90 14.896,25
LOCAGAO DE BOMBA PARA CONCRETAGEM M3 40,38 48,89 1.974,23
5.5 Lajes e painéis pré-fabricados - -
5.5.1 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 450KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE M2 441,00 154,24 68.018,07
5.5.2 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 1000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE M2 121,44 177,60 21.567,16
5.5.3 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 2000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE M2 5,06 281,13 1.422,49
5.5.4 Perfil de aco tipo cantoneira para apoio das lajes painel sobre os vaos de caixilho conforme projeto. KG 1.195,74 13,55 16.200,30
5.6 Outros Servigos em estrutura - -
5.6.1 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 8,72 11,44 99,76
5.6.2 JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIU RETANO 1X1CM M 56,60 22,82 1.291,38
- 138.959,47
6.000 PAREDES E PAINEIS -
6.1 Alvenaria de vedagdo -
6.1.1 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO - 20CM M2 112,56 48,42 5.450,63
6.1.2 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES M2 1,48 1.203,41 1.781,05
6.1.3 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 153,51 76,73 11.778,34
6.1.4 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2"" M2 153,51 16,87 2.590,17
6.2 Alvenaria estrutural - -
6.2.1 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 20CM m?2 673,00 69,46 46.745,47
6.2.2 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 1.242,00 5,88 7.300,26
6.2.3 GROUT PARA ALVENARIA m? 34,04 391,47 13.325,56
6.5 Placas divisérias - -
6.5.1 Divisoria articulada e acustica referéncia comercial ARKFLEX modelo EFFICIENT ou equivalente técnico - 9,6X2,95M M2 28,32 1.572,40 44.530,39
- 133.501,87
7.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA -
7.1 Portas e batentes internos - -
7.1.2 PM 02 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM BATENTE, FERRAGENS, PUCHADOR E CHAPA INOX DE PROTEGAO. UN 6,00 947,96 5.687,76
7.13 PM 03 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 1,4X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS UN 3,00 908,26 2.724,78
7.1.4 PM 04 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS UN 4,00 591,34 2.365,34
- 10.777,89
8.000 ESQUADRIAS METALICAS -
8.1 Portas e batentes - -
PA 01 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM VENEZIANA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras
8.1.1 de arremate UN 6,00 769,38 4.616,26
PA 02 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM LIZA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras de
8.1.2 arremate UN 1,00 766,21 766,21
PF 01 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM), BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM NA PAETE
8.1.3 SUPERIOR E 60X280CM NAS DUAS ATERAIS-BATENTE E FERRAGENS UN 1,00 2.056,55 2.056,55
PF 02 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM) E BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM-BATENTE E
8.1.4 FERRAGENS UN 1,00 1.177,20 1.177,20
8.2 Janelas - -
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ESQ 01 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 0,9X2,6M, CONFORME PROJETO - inclusive marcos, contramarcos e molduras de
8.2.1 arremate UN 42,00 1.483,07 62.288,98
ESQ 02 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 1,4X0,8M, CONFORME PROJETO, inclusive marcos, contramarcos e molduras de
8.2.2 arremate UN 6,00 707,23 4.243,38
83 Outros elementos - -
8.3.1 GRADIL de protegdo em perfil metalico redondo - 3/8" - CONFORME DETALHE EM PROJETO M2 35,00 163,89 5.736,32
8.3.2 EM 06 - ESCADA MARINHEIRO - CONFORME DETALHE EM PROJETO M 10,00 589,41 5.894,13
- 86.779,02
9.000 VIDROS -
9.1 Vidros - cristal comum - -
9.1.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 5SMM m? 98,28 76,43 7.511,89
9.1.2 VIDRO FANTASIA MINI BOREAL ESPESSURA 5MM M2 6,72 60,92 409,37
9.3 Vidros - laminado - -
9.3.1 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e =6 mm m2 17,60 177,37 3.121,66
- 11.042,92
10.000 COBERTURA -
10.3 Estruturas metilicas - -
10.3.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL”1” 6” X 3 3/8” KG 1.521,50 543 8.265,36
10.3.2 COBERTURA METALICA PARA TELHAS EM POLICARBONATO KG 181,03 5,43 983,42
10.3.3 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM M2 6,48 133,48 864,98
10.4 Telhas - -
10.4.1 TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM M2 147,27 107,32 15.805,31
- 25.919,07
11.000 IMPERMEABILIZACAO - -
11.1 Impermeabilizalgdo de baldrames - -
IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE
11.1.1 HIDROFUGA M2 55,72 41,00 2.284,72
11.1.2 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS M2 55,72 7,23 402,58
11.3 Impermeabilizagdo de coberturas - -
11.3.1 REGULARIZACAO HORIZONTAL m?2 36,38 18,92 688,15
11.3.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 52,48 38,14 2.001,34
11.3.3 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM m?2 52,48 12,90 676,81
- 6.053,59
13.000 FORROS - -
13.1 Chapisco - -
13.1.1 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO M2 486,98 7,76 3.777,71
13.2 Embogo B N
13.2.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO M2 486,98 21,66 10.550,09
133 Reboco - -
13.4 Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.) - -
13.4.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS REMOVOVEIS M2 37,93 40,43 1.533,42
- 15.861,22
14.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - -
14.1 Chapisco - -
14.1.1 CHAPISCO m? 145,14 4,55 660,73
14.2 Embogo - -
14.2.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO m?2 145,14 21,66 3.144,36
CANTONEIRA DE PROTECAO PARA REBOCO - PERFIL "Y" GALVANIZADO M 66,00 16,21 1.069,87
14.3 Reboco - -
14.3.1 GESSO LISO SOBRE BLOCO / CONCRETO M2 750,47 13,09 9.825,17
14.4 Acabamentos - -
14.4.1 REVESTIMENTO CERAMICO 30X40CM ACETINADO - REF. PORTOBELLO linha WHITE HOME , cor CETIM BIANCOWITTE M2 145,14 38,85 5.639,03
14.4.2 CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA AZULEJOS M 17,70 17,94 317,50
- 20.656,65
15.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - -
15.1 Chapisco e entelamento - -
15.1.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANIC O. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 347,29 4,67 1.622,48
15.2 Emboco - -
15.2.1 EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO ME CANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 347,29 25,04 8.697,27
15.4 Acabamentos - -
15.4.1 LITOCERAMICA 65X250X10MM - ref. Ceramisul terracota 20 M2 340,72 73,78 25.139,18
15.4.2 PAREDE DIVISORIA EM PLACA CIMENTICIA M2 30,38 206,93 6.286,53
15.4.3 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 550,00 6,21 3.418,05
- 45.163,52
16.000 PISOS -
16.1 Lastro de contrapiso - -
16.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3 13,72 532,99 7.312,65
16.1.2 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 387,20 6,29 2.435,76
16.2 Regularizagdo de bases - -
16.2.1 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO M2 561,29 15,38 8.635,16
16.3 Acabamentos - -
16.3.1 PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA M2 42,38 32,06 1.358,78
16.3.2 Manta vinilica de 2 mm, referéncia comercial FADEMAC,linha micra Premium,cor 613 (bege) m2 473,67 85,86 40.671,26
16.3.3 Piso ceramico PORTOBELLO NEW AGE DIAMOND de 450 x 450 mm, sem brilho, antiderrapante, alto trafego PEI 5 M? 87,62 70,93 6.214,46
16.4 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris - -
16.4.1 RODAPE vinilico com 5 cm de altura. fixado com cola a base de neoprene m 284,37 9,38 2.666,33
16.4.2 RODAPE CERAMICO - H=10CM M 52,53 13,74 721,97
16.4.3 SOLEIRAS EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL - 3CM M 27,10 66,42 1.799,88
- 71.816,24
17.000 INSTALACOES HIDRAULICAS -
17.1 Redes Prediais Internas - -
17.1.1 Rede de agua fria - rasgo e enchimento em alvenaria ou concreto - -
17.1.11 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREI A 1:2:9 M 150,00 4,02 602,99
17.1.2 Rede de agua fria - tubos e conexdes - -
17.1.21 TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXOES M 78,00 13,71 1.069,48
17.1.2.2 TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXOES M 48,00 19,52 937,15
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TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXOES M 30,00 23,91 717,40
TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXOES M 7,00 27,44 192,11
TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXOES M 30,00 40,93 1.227,83
TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXOES M 18,00 56,09 1.009,70
Rede de dgua fria - registros e valvulas - -
VALVULA DE DESCARGA referéncia comercial DECA HYDRA ECO 1 e 1/2’, cédigo 2565C112 ou equivalente técnico. UN 6,00 180,34 1.082,06
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 67,85 610,65
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 78,28 234,84
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 126,74 1.140,64
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 235,67 1.178,34
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 343,32 1.716,58
RESERVATORIO DE AGUA METALICO VOLUME = 4.000 LITROS PC 3,00 2.024,70 6.074,10
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 75mm x 2 1/2" UN 3,00 121,82 365,45
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 85mm x 3" ACO GALVANIZADO. UN 4,00 166,27 665,10
VALVULA DE RETENCAO 1" UN 3,00 130,63 391,88
TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2" UN 8,00 55,88 447,02
Rede de incéndio - tubos e conexdes - -
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" mm + CONEXOES M 42,00 108,94 4.575,52
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" mm + CONEXOES M 4,00 117,24 468,97
REGISTRO DE RECALQUE UN 1,00 558,44 558,44
Rede de incéndio - equipamentos - -
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 L CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 3,00 94,82 284,45
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C UN 6,00 81,54 489,24
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA UN 40,00 76,74 3.069,51
PLACA DE SINALIZAGAO SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO DIREITA / ESQUERDA PC 19,00 7,37 139,96
PLACA DE SINALIZAGCAO SAIDA DE EMERGENCIA (S12) PC 11,00 7,37 81,03
PLACA DE SINALIZAGAO DE EXTINTORES (E5) PC 18,00 7,37 132,59
PLACA DE SINALIZAGAO TIPO M1 PC 3,00 7,37 22,10
HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE UN 3,00 719,89 2.159,66
BOMBA DE INCENDIO Q=370 L/MIN Hman=40.0 m.c.a. UN 1,00 1.369,45 1.369,45
ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO ( BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA ) UN 3,00 143,72 431,16
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME UN 3,00 121,36 364,08
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 3,00 55,38 166,13
CENTRAL DE DETECGAO E ALARME UN 1,00 490,00 490,00
Rede de esgoto - tubos e conexdes - -
TUBO PVC 40mm + CONEXOES - SERIE R M 144,00 23,35 3.362,16
TUBO PVC 50mm + CONEXOES - SERIE R M 1,00 30,63 30,63
TUBO PVC 75mm + CONEXOES - SERIE R M 60,00 40,72 2.443,26
TUBO PVC 100mm + CONEXOES - SERIE R M 48,00 50,30 2.414,58
17.1.12.5 CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 150 X 185 X 75mm UN 6,00 40,20 241,20
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN 6,00 37,21 223,27
17.1.12.6 RALO SECO C/ GRELHA 100 X 40mm UN 3,00 18,69 56,06
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN 3,00 21,71 65,12
17.1.16 Rede de dguas pluviais - rufos, calhas e condutores - -
17.1.16.1 CALHA EM CHAPA #22 CORTE 50CM M 30,02 37,91 1.137,97
17.1.16.2 RUFO EM CHAPA #22 CORTE 33CM M 88,04 30,70 2.703,16
17.1.16.3 TUBO VINILFORT 150mm + CONEXOES M 120,00 54,55 6.546,23
17.2.16.4 TUBO VINILFORT 200mm + CONEXOES M 30,00 85,48 2.564,52
17.1.16.5 Extravasor de dguas junto a cobertura em TUBO PBV de PVC reforcado bege pérola, sem conexdes , @ 100 mm M 5,00 19,14 95,72
17.1.16.6 CAIXA DE ENCONTRO EM ALVENARIA COM TAMPA CEGA DE 0.50X0.50m UN 6,00 113,85 683,11
17.1.18 Aparelhos e metais - -
17.1.18.1 BACIA CONVENCIONAL REF. DECA modelo VOGUE PLUS CONFORTO cédigo P510 e altura =44 cm u equivalente tecnico UN 6,00 504,66 3.027,94
17.1.18.2 Assento com tampa_em poliéster, referéncia comercial DECA VOGUE PLUS, cor branca cédigo A P 51 ou equivalente tecnico UN 6,00 388,69 2.332,12
17.1.18.3 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO - unid. ¢/ 2pg - 80cm unid. 6,00 590,81 3.544,89
17.1.18.4 Lavatdrio de louga branca esmaltada, de canto, referéncia comercial DECA, modelo MASTER L 76C ou equivalente técnico UN 6,00 901,22 5.407,32
17.1.18.5 Barra de apoio em ago polido referéncia comercial DECA L76 para canto (NBR 9050) ou equivalente técnico UN 6,00 462,15 2.772,92
17.1.18.6 Torneira tipo mesa com fechamento automatico, cromada, referéncia comercial DECAMATIC (DECA) ou equivalente técnico. UN 6,00 402,80 2.416,80
17.1.18.7 Ducha higiénica manual referéncia comercial DECA, linha TARGA c6digo1984 C40 ou equivalente técnico UN 6,00 257,92 1.547,51
17.1.18.8 PORTA PAPEL HIGIENICO UN 6,00 65,07 390,41
17.1.18.9 PORTA PAPEL TOALHA UN 6,00 43,84 263,04
17.1.18.10 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 6,00 43,47 260,82
- 78.996,35
18.000 INSTALACOES ELETRICAS -
18.1 Redes Prediais Internas - -
18.1.2 Rede elétrica de baixa tens&o - eletrodutos e conexdes - -
18.1.2.1 Eletroduto de PVC rigido didmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias M 180,00 10,72 1.930,23
18.1.2.2 Eletroduto de PVC rigido didmetro 32mm (1") pesado -inclusive fixacdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias m. 150,00 13,93 2.089,29
18.1.2.3 Eletroduto de PVC rigido didmetro 100mm (1") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias M 20,00 58,12 1.162,31
Eletroduto de aco galvanizado a fogo didmetro 25mm (3/4") -inclusive fixagdo, conexdes e 1s em lajes e alvenarias M 80,00 30,07 2.405,89
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes M 70,00 96,61 6.762,65
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes M 95,00 78,45 7.453,16
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes M 160,00 52,55 8.408,45
Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixa¢do, suportes e conexdes M 280,00 25,87 7.243,31
Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixagdo, suportes e conexdes M 35,00 168,02 5.880,82
Cx de PVC4"x2" UN 6,00 7,99 47,91
Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixagdo e conexdes UN 104,00 9,09 945,75
Condulete aluminio com tampa 3/4" - inclusive fixa¢cdo e conexdes UN 30,00 9,09 272,81
Condulete aluminio com tampa 1" - inclusive fixagdo e conexdes UN 10,00 13,06 130,59
Condulete aluminio com tampa 4" - inclusive fixagdo e conexdes UN 10,00 61,07 610,71
Rede elétrica de baixa tensdo - quadros elétricos montados - -
Quadro de distribuigdo QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor
digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos
18.1.3.1 e fechadura unid. 1,00 4.188,35 4.188,35
Quadro de distribuicdo QGBT-1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais,
18.1.3.2 porta projetos e fechadura unid. 1,00 2.189,37 2.189,37
Quadro de distribuicdo QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.3 fechadura unid. 1,00 1.768,32 1.768,32
Quadro de distribuicdo QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.4 fechadura unid. 1,00 1.610,41 1.610,41
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
PLANILHA ORIENTATIVA N° 40/2013 - RO1
OBRA: AMPLIAGAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA Fonte de Pesquisa de Preco  LEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 13/05/2014 Regido: BDI(%) 28%
Area da obra: 643 M2 DATA-BASE(lo):  Dezembro/2013
Item Descrigéo dos Servigos Un Quant. R$ Unit. Mat+MO R$ Total Mat+MO
Quadro de distribuigdo QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.35 fechadura unid. 1,00 1.610,41 1.610,41
Quadro de distribuigdo QDF-AC conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.6 fechadura unid. 1,00 1.953,83 1.953,83
Quadro de distribuigdo QDF-ELEV conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.7 fechadura unid. 1,00 465,20 465,20
Quadro de distribuicdo QDF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.8 fechadura unid. 1,00 373,30 373,30
Quadro de comando remoto QCR para acionamento de ventiladores, conforme diagrama em projeto, em caixa de
sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos,
18.1.3.9 contatoras, terminais, botoeiras sinalizadas, porta projetos e fechadura unid. 1,00 869,94 869,94
Quadro para sinalizagdo remoto QSR, para sinalizag&o do funcionamento dos ventiladores conforme diagrama em projeto,
em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: canaletas, trilhos, lampadas sinalizadoras, terminais, porta
18.1.3.10 projetos e fechadura unid. 2,00 189,00 378,01
18.1.4 Rede elétrica de baixa tens&o - fios e cabos - -
18.1.4.1 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 10mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 530,00 11,02 5.838,93
18.1.4.2 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 16mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 20,00 17,88 357,67
18.1.4.3 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 50mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 40,00 49,47 1.978,69
18.1.4.4 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 70mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 35,00 66,66 2.332,93
18.1.4.5 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 95mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 230,00 88,92 20.450,94
18.1.4.6 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 120mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 140,00 108,43 15.180,23
18.1.4.7 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 185mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 250,00 154,82 38.705,67
18.1.4.8 Cabo de cobre 2,5 mm2 - isolagdo 750V M 1.050,00 2,40 2.521,17
18.1.4.9 Cabo de cobre 4,0 mm2 - isolagdo 750V M 1.550,00 3,50 5.422,60
18.1.5 Rede elétrica de baixa tensdo- tomadas e interruptores - -
18.1.5.1 Conjunto interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2" UN 32,00 30,26 968,27
18.1.5.2 Conjunto 01 tomada 2P+T 10A com placa para condulete UN 148,00 11,11 1.644,97
18.1.5.3 Conjunto 01 tomada 2P+T 20A com placa para condulete UN 12,00 17,27 207,30
18.1.6 Rede elétrica de baixa tens&o- lumindrias internas - -
Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabélicas, com
acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02
18.1.6.1 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reproducéo de cor acima de 80% UN 113,00 179,54 20.288,02
Luminéarias circular de embutir para duas lampadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminéria em aluminio
com acabamento em pintura eletrostatica ep6xi p6 na cor branca. O refletor em aluminio anodizado e difusor em vidro
18.1.6.2 temperado transparente. UN 12,00 114,76 1.377,17
Luminéria tipo arandela a prova de tempo para uma lampadas fluorescentes de 18W. Corpo da luminaria em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica ep6xi péd na cor branca, refletor em aluminio anodizado e o difusor em vidro
18.1.6.3 temperado transparente. UN 9,00 178,56 1.607,06
18.1.12 Rede de légica e telefonia- tomadas - -
18.1.12.1 Conjunto 02 tomadas RJ45 (embutir) UN 39,00 38,92 1.517,78
- 181.150,42
18.2 Redes Externas e Interligagdes d0) - -
18.2.1 Lumindrias externas - -
18.2.2 Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas - -
18.2.2.1 Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessdrios de fixa¢do, curvas, etc M 260,00 17,19 4.468,89
18.2.2.2 Eletroduto PVC rigido didmetro 1" - descidas - inclusive fixagdo, suportes e demais elementos necessarios para execugdo UN 30,00 45,13 1.353,97
18.2.2.4 Cabo de cobre nii 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposi¢des M 70,00 42,32 2.962,27
18.2.2.5 Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m inclusive caixa inspegdo e tampa UN 9,00 221,91 1.997,21
18.2.2.6 Solda exotérmica Cabo - Haste UN 30,00 37,77 1.132,98
18.2.2.7 Solda exotérmica Cabo - Cabo UN 20,00 29,67 593,43
18.2.3 Cabine primaria de energia - instalagdes - -
Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de
passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento de acordo com o
desenho 19 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, com poste de concreto de 1000DaN - 12m. e transformador de
150KVA com cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais acessorios. (SERA UTILIZADO O POSTE EXISTENTE)
18.2.3.1 UN 1,00 39.192,16 39.192,16
Quadro de medigdo de energia eletrica indireta em baixa tenséo conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861
da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04 da norma tecnica GED 2861 da CPFL equipado com 03 TCs
de barramento 500/5A para medi¢do e medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicagéo de
18.2.3.2 dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios. unid.. 1,00 3.398,68 3.398,68
18.2.6 Rede de energia- tubos e conexdes - -
18.2.6.1 Eletroduto de PAD 100mm (4"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposi¢cdes m. 90,00 81,90 7.370,86
18.2.8 Rede de energia- caixas de \ - -
Reforma com colocagdo de requadro em cantoneira e tampa de ferro fundido em cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm
18.2.8.1 inclusive recomposi¢des e acabamentos unid.. 2,00 220,85 441,70
18.2.8.2 Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposicdes e acabamentos UN 1,00 334,51 334,51
- 63.246,66
19.000 PINTURA - -
19.1 Pintura de estruturas metalicas - -
19.1.1 ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METALICA M2 140,02 14,02 1.962,45
19.2 Pintura de forros e paredes internas - -
19.2.1 PVA SOBRE FORROS M2 524,91 9,13 4.790,53
19.2.2 TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES m? 1.057,49 14,78 15.625,54
19.2.3 CAIACAO (POCO DO ELEVADOR) M2 90,31 5,05 456,26
19.3 Pintura de paredes externas - -
19.3.1 RESINA ACRILICA SOBRE LITOCERAMICA M2 340,72 11,89 4.049,81
19.3.2 TEXTURA SOBRE BLOCO APARENTE m?2 278,58 15,23 4.243,44
19.3.3 TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES M2 6,57 14,78 97,08
19.5 Pintura de esquadrias de madeira - -
19.5.1 ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS MADEIRA M2 128,04 18,81 2.408,03
19.6 Pintura de esquadrias metalicas - -
19.6.1 ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METALICAS M2 174,16 26,34 4.586,70
- 38.219,84
20.000 CLIMATIZAGCAO - -
20.1 Equipamentos - -
20.1.1 UNID. CONDENS. - TRAE - 040 PC 10,00 5.541,02 55.410,22
20.1.2 UNID. CONDENS. - TRAE - 060 PC 2,00 7.279,38 14.558,76
20.1.3 UNID. EVAP. - MCX - 040 PC 10,00 4.650,12 46.501,24
20.1.4 UNID. EVAP. - MCX - 060 PC 2,00 5.899,57 11.799,14
20.1.5 EXAUSTOR - TTD PC 3,00 5.367,19 16.101,56
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
PLANILHA ORIENTATIVA N° 40/2013 - RO1
OBRA: AMPLIAGAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA Fonte de Pesquisa de Preco  LEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 13/05/2014 Regido: BDI(%) 28%
Area da obra: 643 M2 DATA-BASE(lo):  Dezembro/2013
Item Descrigéo dos Servigos Un Quant. R$ Unit. Mat+MO R$ Total Mat+MO
20.2 Rede de dutos - -
20.2.1 REDE DE DUTOS KG 710,00 28,14 19.979,19
TUBULACAO FRIGORIGENA (5/8 E 7/8") - INCLUSIVE ACESSORIOS E REDE ELETRICA unid. 1,00 64.551,72 64.551,72
GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO 165X125 MM PC 8,00 73,51 588,09
- 229.489,92
21.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - -
211 Elevador -
21.1.1 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 83.522,76 83.522,76
21.1.2 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 733,58 8.802,92
21.2 Pavimentagdo (calgadas e estacionamentos) - -
ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM. INCLUI ESCAVAGAO. COMPACTAGAO. TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 76,00 7,65 581,31
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA. INCLUSIVE COMPACTACAO M3 11,40 71,58 815,98
21.2.1 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 25MPA - 10X20X8CM - GRAFITE m? 76,00 49,72 3.778,50
21.2.2 PISO PODOTATIL EM CONCRETO 20X20CM - DIRECIONAL AMARELO M2 3,00 88,27 264,80
Elaboragdo de projeto "as built". Medi¢do por m? de pranche técnica modificada durante a obra m? 5,00 595,41 2.977,05
213 Paisagismo - -
21.3.1 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 238,00 10,80 2.570,30
215 Limpeza - -
21.5.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m?2 643,38 1,68 1.083,48
- 104.397,09
TOTAL MAO-DE-OBRA 282.091,97
1.006.957,23
1.400.519,70
% 28% 392.145,52
TOTAL GERAL DA OBRA 1.792.665,22
2.786,32
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO N° 40/2013 - RO1

OBRA: AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUACAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA
Data: 13/05/2014
Area da obra: 643 M2
Item Descri¢do dos Servigos Valor Iltem Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 ao Més 18
1. - - - - - - -
2. INSTALACAO DO CANTEIRO 37.132,93 | 37.132,93 - - - - - -
100%
3. MOVIMENTO DE TERRA 7.334,92 5.134,44 2.200,48 - - - - -
70% 30%
4. INFRA-ESTRUTURA 132.796,74 - 132.796,74 - - - - -
100%
5. SUPERESTRUTURA 177.868,12 - 35.573,62 88.934,06 53.360,44 - - -
20% 50% 30%
6. PAREDES E PAINEIS 170.882,40 - 34.176,48 85.441,20 51.264,72 - - -
20% 50% 30%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 13.795,69 - - - 2.759,14 6.897,85 4.138,71 -
20% 50% 30%
8. ESQUADRIAS METALICAS 111.077,14 - - - 22.215,43 55.538,57 33.323,14 -
20% 50% 30%
9. VIDROS 14.134,94 - - - - - 14.134,94 -
100%
10. COBERTURA 33.176,41 - - - 13.270,56 19.905,85 - -
40% 60%
11. IMPERMEABILIZAGAO 7.748,60 - 2.324,58 - 3.099,44 2.324,58 - -
30% 40% 30%
13. FORROS 20.302,37 - - - - 6.090,71 14.211,66 -
30% 70%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 26.440,52 - - 5.288,10 7.932,16 7.932,16 5.288,10 -
20% 30% 30% 20%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 57.809,30 - - 5.780,93 23.123,72 23.123,72 5.780,93 -
10% 40% 40% 10%
16. PISOS 91.924,78 - - - 27.577,44 27.577,44 36.769,91 -
30% 30% 40%
17. INSTALACOES HIDRAULICAS 101.115,33 | 10.111,53 10.111,53 15.167,30 20.223,07 20.223,07 25.278,83 -

10%

10%

15%

20%

20%

25%
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO N° 40/2013 - RO1

OBRA: AMPLIA(;AO DO PREDIO DA POS GRADUA(;AO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA
Data: 13/05/2014
Area da obra: 643 M2
Item Descri¢do dos Servigos Valor Iltem Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 ao Més 18
18.1 Redes Prediais Internas 231.872,53 23.187,25 46.374,51 46.374,51 46.374,51 46.374,51 23.187,25 -
10% 20% 20% 20% 20% 10%
18.2 Redes Externas e Interligagdes (Implantagdo) 80.955,73 8.095,57 16.191,15 16.191,15 16.191,15 16.191,15 8.095,57 -
10% 20% 20% 20% 20% 10%
19. PINTURA 48.921,40 - - - - 24.460,70 24.460,70 -
50% 50%
20. CLIMATIZACAO 293.747,09 - - - - 146.873,55 146.873,55 -
50% 50%
21. SERVICOS COMPLEMENTARES 122.360,54 - - - - 36.708,16 85.652,38 -
30% 70%
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS -
21.1.2 MENSAL 11.267,74 - - - - - - 11.267,74
100%
TOTAL DO ORCAMENTO 1.792.665,22 | 83.661,73 | 279.749,09 | 263.177,25 | 287.391,76 440.221,99 427.195,67 11.267,74
83.661,73 | 363.410,82 | 626.588,06 | 913.979,82 | 1.354.201,81 | 1.781.397,48 1.792.665,22
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