
B D I  =  28,00%    

L S    =  129,34%

DATA= NOVEMBRO/2012

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.
PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR18 E NR-24 - 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
MES 12,00 1.500,00 18.000,00

1.2 PLACA DE OBRA em chapa galvanizada,  padrão UNICAMP M2 6,00 230,00 1.380,00

1.3

ALAMBRADO com tela galvanizada, malha de 5x5cm, fio 12, 

fixada em mourão de concreto armado reto, altura livre 2 m, 

inclusive portões para pedestres e veículos.

ML 151,00 85,00 12.835,00

1.4
Ligação provisória de água para obra e instalação provisória de 

sanitário, instalação mínima
UN 1,00 400,00 400,00

1.5 Ligação provisória de luz e força para obra, instalação mínima UN 1,00 600,00 600,00

1.6 LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito M2 266,33 3,31 881,55

1.7

Equipe topográfica para serviços simples de locação e 

nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais 

nível médio)

DIA 15,00 500,00 7.500,00

TOTAL 1 : 41.596,55

2.0 ESTRUTURA E COBERTURA

2.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA em solo de 1ª categoria, 

profundidade até 4 m
M3 224,75 5,04 1.132,74

2.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 209,31 39,98 8.368,21

2.3 CARGA mecanizada de terra/entulho em  caminhão basculante M3 20,07 1,82 36,53

2.4
TRANSPORTE e descarga de terra/entulho em caminhão 

basculante de 6 m³.
M3 20,07 16,05 322,12

2.5 RASPAGEM e limpeza manual de terreno M2 672,00 1,53 1.028,16

2.6 CARGA manual de terra/entulho em caminhão basculante M3 26,50 14,53 385,05

2.7 FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral. M2 38,36 55,46 2.127,45

2.8
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e 

dobra na obra
KG 794,40 5,61 4.456,58

2.9 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 14,79 226,71 3.353,04

2.10
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto em fundação
M3 21,00 37,39 785,19

2.11
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, preparo com betoneira, 

10MPa
M3 6,21 281,40 1.747,49

2.12 FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral. M2 1.056,58 55,46 58.597,93

2.13 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 88,33 226,71 20.025,29

2.14
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto em estrutura
M3 88,33 86,72 7.659,98

2.15
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e 

dobra na obra
KG 9.040,90 5,61 50.719,45

2.16
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, corte e 

dobra na obra
KG 1.135,20 5,55 6.300,36

2.17

LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, 

intereixo 40 cm, e=14 cm (capeamento 6 cm e elemento de 

enchimento 8 cm)

M2 172,40 98,26 16.940,02

2.18

LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, 

intereixo 40 cm, e=21 cm (capeamento 5 cm e elemento de 

enchimento 16 cm)

M2 344,76 123,34 42.522,70

2.19
ESTRUTURA de aço para cobertura ( conf. projeto ) - inclusive 

fundo e pintura.
KG 1.961,30 12,55 24.614,32

2.20

TELHA METÁLICA, trapézio 40 tipo sanduíche preenchimento 

com eps com espessura de 50 mm, pintura de base em primer 

epóxi e acabamento em poliéster na cor branco em ambas as 

faces, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

M2 181,93 123,70 22.504,74

2.21
CAPEAMENTO de platibanda em chapa de aço galvanizado, 

corte 62cm.
M 116,98 74,20 8.679,92

2.22 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 22 e corte 50 cm M 30,00 70,70 2.121,00

2.23 CALHA de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 30 cm M 38,43 49,47 1.901,13

TOTAL 2 : 286.329,40

3.0 FECHAMENTO

3.1

ALVENARIA de vedação com bloco de concreto, 14 x 19 x 39 

cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com 

argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 

1:1:5,5 - tipo 2 -

M2 250,17 41,86 10.472,12

3.2

ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 

cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com 

argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 

1:1:5,5 - tipo 2 -

M2 797,52 50,63 40.378,44

3.3

COBOGÓ - ELEMENTO vazado de concreto pré-moldado - 

modelo 22 b dimensões 33x33x10cm - Ref.: Neo-Rex Pré- 

moldados ou equivalentes técnicos

M2 22,19 97,28 2.158,64
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3.4

VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira 

considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 20 

MPa.

ML 20,70 13,58 281,11

3.5
DIVISÓRIA DE GESSO acartonado simples interna, espessura 

final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m
M2 85,44 100,80 8.612,35

3.6
ANDAIME DE MADEIRA - Construção e demolição para 

execução de alvenaria em prédios. 
M2 214,80 20,37 4.375,48

3.7
PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de duas 

folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,30 x 2,10 m
UN 1,00 662,47 662,47

3.8
PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma 

folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m
UN 8,00 447,20 3.577,60

3.9
PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma 

folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m
UN 6,00 447,06 2.682,36

3.10
CAIX-01 PORTA com 4 folhas de abrir e 2 fixa em alumínio p/ 

pintura elet., na dimensão 4,75 x 2,15 m
UN 1,00 2.569,67 2.569,67

3.11

CAIX-02 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 4,75 x 0,875 m, 

incluindo chapa de fechamento em aço galvanizado

UN 1,00 1.943,42 1.943,42

3.12

CAIX-02a JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 3,59 x 0,875 m, 

incluindo chapa de fechamento em aço galvanizado

UN 1,00 1.502,27 1.502,27

3.13
CAIX-03 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 2,80 x 0,80 m
UN 6,00 998,54 5.991,24

3.14
CAIX-04 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 6,40 x 0,80 m
UN 3,00 2.245,15 6.735,45

3.15
CAIX-05 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,97 x 0,80 m
UN 3,00 712,52 2.137,56

3.16

CAIX-06 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 4,77 x 0,65 m, 

incluindo porta de madeira 1,00 x 2,10 m, completa

UN 4,00 1.855,13 7.420,52

3.17

CAIX-07 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 2,54 x 4,75 m, 

incluindo chapa de fechamento em aço galvanizado

UN 4,00 5.317,56 21.270,24

3.18
PVE-01 – Porta venezianada com 2 folhas de abrir em alumínio 

1,06 x 0,70 m – p/ pintura elet. – Completa
UN 1,00 517,15 517,15

3.19
CAIX-8 COMOVENT em PVC, venezianada incluindo colocação 

e acabamento, 4,75 x 0,70 m
UN 4,00 711,75 2.847,00

3.20 PINTURA eletrostática sobre alumínio M2 277,95 68,89 19.147,98

3.21
PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira 

com duas demãos, sem massa corrida
M2 62,58 13,31 832,94

3.22
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm
M2 58,63 89,74 5.261,46

3.23
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm
M2 9,45 109,79 1.037,52

3.24
PELÍCULA reflexiva 50% de transparência para controle solar 

de fachadas
M2 60,00 27,44 1.646,40

3.25
CHAPA DE AÇO perfurada com furos redondos área aberta de 

40%, para revestimento dos Shafts das descidas pluviais.
M2 6,81 36,79 250,54

TOTAL 3 : 154.311,93

4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - classe 8

4.1

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço 

revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, 

dimensões 60 x 60 x 60 cm - Cloacal

UN 5,00 259,50 1.297,50

4.2
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

100 mm
M 47,12 18,68 880,20

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - Classe 15

4.3 TORNEIRA de metal cromado para jardim Ø 3/4” UN 1,00 75,08 75,08

4.4 REGISTRO de gaveta bruto, Ø 3/4" UN 1,00 36,72 36,72

4.5 JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm UN 12,00 4,72 56,64

4.6 TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm UN 1,00 5,37 5,37

4.7 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm M 72,50 4,57 331,33

4.8 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") UN 1,00 40,99 40,99

4.9
RESERVATÓRIO de água de fibra de vidro ou polietileno 

(capacidade 10.000 litros )
UN 2,00 5.116,39 10.232,78

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - classe 8

4.10
JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 

mm
UN 29,00 28,26 819,54

4.11
JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 

mm
UN 6,00 24,25 145,50

4.12
JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 

mm
UN 7,00 30,29 212,03

4.13 LUVA de correr de PVC branco , bolsa bolsa e virola, Ø 100 mm UN 86,00 19,35 1.664,10

4.14 LUVA de correr de PVC branco ,bolsa, bolsa e virola, Ø 50 mm UN 18,00 11,63 209,34

4.15 LUVA de correr de PVC branco ,bolsa, bolsa e virola, Ø 75 mm UN 22,00 14,79 325,38
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4.16
REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 

100 x 75 mm
UN 2,00 16,37 32,74

4.17
REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 

75 x 50 mm
UN 6,00 12,66 75,96

4.18
TÊ 90 de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 

50 mm
UN 10,00 18,71 187,10

4.19 TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm UN 18,00 12,36 222,48

4.20
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

100 mm
M 114,35 18,68 2.136,06

4.21
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

50 mm
M 42,75 11,36 485,64

4.22
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

75 mm
M 79,54 16,73 1.330,70

4.23
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, 

Ø 40 mm
M 65,04 8,19 532,68

4.24
CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 

mm
UN 2,00 34,19 68,38

4.25 JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm UN 18,00 17,65 317,70

4.26 JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm UN 4,00 9,39 37,56

4.27 JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm UN 8,00 14,24 113,92

4.28 JOELHO 45 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm UN 40,00 8,77 350,80

4.29 JOELHO 90 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm UN 98,00 8,11 794,78

4.30 JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm UN 24,00 8,57 205,68

4.31 JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm UN 12,00 12,62 151,44

4.32 JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm UN 39,00 16,15 629,85

4.33 CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm UN 7,00 44,80 313,60

4.34 CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 185 x 75 mm UN 9,00 27,97 251,73

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - Classe 15

4.35 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") UN 9,00 36,72 330,48

4.36 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") UN 6,00 46,57 279,42

4.37 REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm UN 2,00 26,03 52,07

4.38 REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 50 mm UN 1,00 30,41 30,41

4.39 REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm UN 1,00 49,86 49,86

4.40 JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm UN 114,00 4,72 538,08

4.41 JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm UN 12,00 5,62 67,44

4.42 JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 40 mm UN 5,00 9,88 49,40

4.43 JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm UN 24,00 23,68 568,32

4.44 TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm UN 82,00 5,37 440,34

4.45 TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm UN 15,00 6,52 97,80

4.46 TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 40 mm UN 15,00 11,93 178,95

4.47 TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm UN 1,00 24,02 24,02

4.48 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm M 155,00 4,57 708,35

4.49 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm M 45,00 7,27 327,15

4.50 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 40 mm M 18,00 10,71 192,78

4.51 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm M 4,14 12,15 50,30

4.52 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 60 mm M 49,31 18,16 895,47

4.53
BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 

25 mm
UN 12,00 6,47 77,64

4.54
BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 

32 mm
UN 10,00 9,06 90,60

4.55
BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 

25 mm
UN 21,00 3,28 68,88

4.56
BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 

32 mm
UN 12,00 4,64 55,68

4.57
ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 

25 mm x 3/4"
UN 18,00 3,10 55,80

4.58 JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 50 mm UN 2,00 11,95 23,90

4.59 ADAPTADOR de PVC soldável para registro, diâmetro 1" UN 12,00 16,24 194,88

4.60

JOELHO DE REDUÇÃO 90º soldável de PVC azul e com bucha 

de latão para água fria (diâmetro da parte soldável: 25,00 mm / 

diâmetro da parte roscável: 1/2 ")

UN 90,00 6,31 567,90

4.61 CAIXA de descarga embutida linha Montana UN 6,00 186,26 1.117,56

4.62
TUBO de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 

1/2 ")
UN 6,00 3,96 23,76

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - classe 8

4.63

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço 

revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, 

dimensões 60 x 60 x 60 cm - Cloacal

UN 7,00 259,50 1.816,50

4.64 LUVA de correr de PVC branco , bolsa bolsa e virola, Ø 100 mm UN 8,00 19,35 154,80

4.65 LUVA de correr de PVC branco ,bolsa, bolsa e virola, Ø 75 mm UN 5,00 14,79 73,95

4.66
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

100 mm
M 87,13 18,68 1.627,59

4.67
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

75 mm
M 30,00 16,73 501,90
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4.68
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

150 mm
M 28,96 31,39 909,05

4.69
TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

200 mm
M 9,00 17,93 161,37

4.70 JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm UN 5,00 17,65 88,25

4.71 JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm UN 5,00 14,24 71,20

4.72 JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm UN 3,00 12,62 37,86

4.73 JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm UN 4,00 16,15 64,60

TOTAL 4 : 37.235,61

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA

5.1.0 IMPLANTAÇÃO

5.1.1 Cabo 35mm² 0,6/1,0kV-EPR M 80,00 20,32 1.625,60

5.1.2 Cabo 70mm² 0,6/1,0kV-EPR M 320,00 22,92 7.334,40

5.1.3
Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 75 mm (3"), incluindo 

fixações e acessórios
M 470,00 41,09 19.312,30

5.1.4
Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 100 mm (4"), incluindo 

fixações e acessórios
M 300,00 57,53 17.259,00

5.1.5
Caixa de passagem de alvenaria maciça padrão R2 (1,07 x 0,6 

m)
UN 12,00 445,28 5.343,36

5.1.6

Quadro de Distribuição, com barramento principal 40x10mm 

para 250A com capacidade p/ 6 módulos de caixa moldada, 

conforme especificação

UN 1,00 560,90 560,90

5.1.7 Disjuntor 3x100 A UN 1,00 217,13 217,13

5.1.8 Disjuntor 3x40 A UN 1,00 72,00 72,00

5.1.9 Disjuntor 3x150 A UN 2,00 348,53 697,06

5.1.10 DPS 40kA -Trifásico + Neutro UN 1,00 166,47 166,47

5.1.11 Disjuntor 3x50 A UN 1,00 72,00 72,00

5.1.12
Eletrocalha metálica 150x50mm, galvanizada, incluindo tampa, 

conexões e acessórios
M 30,00 53,09 1.592,70

5.2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - PAVIMENTO TÉRREO

5.2.1
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível
M 360,00 3,06 1.101,60

5.2.2 CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 180,00 3,65 657,00

5.2.3 CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 100,00 4,59 459,00

5.2.4
Conduletes metálicas,3/4" incluindo espelhos, acessórios de 

conexão e fixação
UN 30,00 8,93 267,90

5.2.5
Conduletes metálicas,1.1/2" incluindo espelhos, acessórios de 

conexão e fixação
UN 8,00 23,11 184,88

5.2.6 CAIXA METÁLICA dimensões 2 x 4" UN 14,00 7,43 104,02

5.2.7
CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , 

dimensões internas 600 x 600 x 120 mm
UN 1,00 284,16 284,16

5.2.8
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 100A com capacidade p/ 18 módulos
UN 1,00 670,90 670,90

5.2.9
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 100A com capacidade p/ 24 módulos
UN 1,00 730,90 730,90

5.2.10
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 125A com capacidade p/ 24 módulos
UN 2,00 710,77 1.421,54

5.2.11 Disjuntor 1x25 A UN 9,00 13,60 122,40

5.2.12 Disjuntor 2x20 A UN 5,00 58,28 291,40

5.2.13 Disjuntor 3x20 A UN 1,00 72,00 72,00

5.2.14 Disjuntor 3x100 A UN 1,00 217,13 217,13

5.2.15 Disjuntor 3x40 A UN 7,00 72,00 504,00

5.2.16 Disjuntor 3x30 A UN 2,00 72,00 144,00

5.2.17 DPS 20 KA -Trifásico + Neutro UN 2,00 143,38 286,76

5.2.18 Disjuntor 2x32 A UN 2,00 58,28 116,56

5.2.19 INTERRUPTOR bipolar uma tecla UN 13,00 23,68 307,84

5.2.20 INTERRUPTOR bipolar paralelo uma tecla UN 1,00 33,10 33,10

5.2.21 INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V UN 2,00 32,88 65,76

5.2.22 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 4,00 25,68 102,72

5.2.23 Conjunto 2 Pontos RJ45 PÇ 2,00 25,75 51,50

5.2.24 Rack 19 - 12U UN 1,00 70,00 70,00

5.2.25 Tomada Simples 2P+T - 10A - NBR 14136 PÇ 21,00 25,75 540,75

5.2.26 Conjunto 2 Tomada Simples 2P+T - 20A - NBR 14136 PÇ 2,00 33,49 66,98

5.2.27
Eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada, incluindo tampa, 

conexões e acessórios
M 85,00 49,92 4.243,20

5.2.28
Eletrodutos em aço galvanizado 20mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 200,00 8,21 1.642,00

5.2.29
Eletrodutos em aço galvanizado 40mm (1 1/2"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 25,00 21,70 542,50

5.2.30
Canaleta de Alumínio 73x25x3000mm – 3 divisórias, incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 10,00 72,34 723,40

5.2.31 Porta equipamentos p/ canaleta de aluminio PÇ 4,00 34,18 136,72
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5.2.32
Luminária fluor. 2x32W completa incluindo lâmpadas e reatores, 

de embutir, alto rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 12,00 318,59 3.823,08

5.2.33
Luminária fluor. 2x32W completa incluindo lâmpadas e reatores, 

de sobrepor, alto rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 1,00 318,59 318,59

5.2.34
Luminária, de sobrepor, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 17,00 183,26 3.115,42

5.2.35
Luminária, de embutir, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 18,00 183,26 3.298,68

5.3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - 1° PAVIMENTO

5.3.1
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível
M 350,00 3,06 1.071,00

5.3.2 CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 220,00 3,65 803,00

5.3.3
Conduletes metálicas,3/4" incluindo espelhos, acessórios de 

conexão e fixação
UN 31,00 8,93 276,83

5.3.4 CAIXA METÁLICA dimensões 2 x 4" UN 9,00 7,43 66,87

5.3.5
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 100A com capacidade p/ 18 módulos
UN 2,00 670,90 1.341,80

5.3.6 Disjuntor 1x25 A UN 7,00 13,60 95,20

5.3.7 Disjuntor 2x20 A UN 3,00 58,28 174,84

5.3.8 Disjuntor 3x40 A UN 1,00 72,00 72,00

5.3.9 Disjuntor 3x30 A UN 1,00 72,00 72,00

5.3.10 INTERRUPTOR bipolar uma tecla UN 11,00 23,68 260,48

5.3.11 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 2,00 25,68 51,36

5.3.12 Conjunto 2 Pontos RJ45 PÇ 4,00 25,75 103,00

5.3.13 Tomada Simples 2P+T - 10A - NBR 14136 PÇ 19,00 25,75 489,25

5.3.14 Conjunto 2 Tomada Simples 2P+T - 20A - NBR 14136 PÇ 4,00 33,49 133,96

5.3.15
Eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada, incluindo tampa, 

conexões e acessórios
M 85,00 49,92 4.243,20

5.3.16
Eletrodutos em aço galvanizado 20mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 200,00 8,21 1.642,00

5.3.17
Canaleta de Alumínio 73x25x3000mm – 3 divisórias, incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 10,00 72,34 723,40

5.3.18 Porta equipamentos p/ canaleta de aluminio PÇ 8,00 34,18 273,44

5.3.19
Luminária fluor. 2x32W completa incluindo lâmpadas e reatores, 

de sobrepor, alto rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 13,00 318,59 4.141,67

5.3.20
Luminária, de sobrepor, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 14,00 183,26 2.565,64

5.3.21
Luminária, de embutir, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 18,00 183,26 3.298,68

5.4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - 2° PAVIMENTO

5.4.1
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível
M 350,00 3,06 1.071,00

5.4.2 CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 220,00 3,65 803,00

5.4.3
Conduletes metálicas,3/4" incluindo espelhos, acessórios de 

conexão e fixação
UN 32,00 8,93 285,76

5.4.4 CAIXA METÁLICA dimensões 2 x 4" UN 9,00 7,43 66,87

5.4.5
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 100A com capacidade p/ 18 módulos
UN 1,00 670,90 670,90

5.4.6
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 100A com capacidade p/ 24 módulos
UN 1,00 730,90 730,90

5.4.7 Disjuntor 1x25 A UN 8,00 13,60 108,80

5.4.8 Disjuntor 2x20 A UN 4,00 58,28 233,12

5.4.9 Disjuntor 3x40 A UN 1,00 72,00 72,00

5.4.10 Disjuntor 3x30 A UN 1,00 72,00 72,00

5.4.11 INTERRUPTOR bipolar uma tecla UN 11,00 23,68 260,48

5.4.12 INTERRUPTOR bipolar paralelo uma tecla UN 1,00 33,10 33,10

5.4.13 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 2,00 25,68 51,36

5.4.14 Conjunto 2 Pontos RJ45 PÇ 4,00 25,75 103,00

5.4.15 Tomada Simples 2P+T - 10A - NBR 14136 PÇ 15,00 25,75 386,25

5.4.16 Conjunto 2 Tomada Simples 2P+T - 20A - NBR 14136 PÇ 4,00 33,49 133,96

5.4.17
Eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada, incluindo tampa, 

conexões e acessórios
M 85,00 49,92 4.243,20

5.4.18
Eletrodutos em aço galvanizado 20mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 200,00 8,21 1.642,00

5.4.19
Canaleta de Alumínio 73x25x3000mm – 3 divisórias, incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 10,00 72,34 723,40

5.4.20 Porta equipamentos p/ canaleta de aluminio PÇ 8,00 34,18 273,44

5.4.21
Luminária fluor. 2x32W completa incluindo lâmpadas e reatores, 

de sobrepor, alto rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 13,00 318,59 4.141,67

5.4.22
Luminária, de sobrepor, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 14,00 183,26 2.565,64
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5.4.23
Luminária, de embutir, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 18,00 183,26 3.298,68

5.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - COBERTURA

5.5.1
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível
M 100,00 3,06 306,00

5.5.2 CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 100,00 3,65 365,00

5.5.3
Conduletes metálicas,3/4" incluindo espelhos, acessórios de 

conexão e fixação
UN 3,00 8,93 26,79

5.5.4 INTERRUPTOR bipolar uma tecla UN 1,00 23,68 23,68

5.5.5
Eletrodutos em aço galvanizado 20mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 10,00 8,21 82,10

5.5.6 Arandela p/ Lâmpada Fluorescente compacta 1x23W UN 1,00 168,35 168,35

5.6.0 SPDA

5.6.1
Caixa com barra de equipotencialização de cobre(BEP) , com 

conexões e acessórios
UN 1,00 464,61 464,61

5.6.2 Cabo de alumínio nú 70 mm2 M 100,00 17,78 1.778,00

5.6.3 Cabo de cobre nú 50mm2 M 100,00 27,91 2.791,00

5.6.4
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 32 

mm (1")
M 18,00 10,56 190,08

5.6.5 Terminal Aéreo 350mm PÇ 16,00 49,34 789,44

5.6.6 Solda Exotérmica PÇ 8,00 14,10 112,80

5.6.7 Caixa de Inspeção suspensa em pvc 1" PÇ 7,00 16,40 114,80

5.6.8 Barra de Alumínio 3/4"x1/4" x 3000mm PÇ 100,00 74,71 7.471,00

5.6.9 Caixa de Inspeção de 300mm com tampa de ferro e acessórios PÇ 8,00 111,37 890,96

5.6.10
Haste de aterramento dupla camada 5/8"(16mm)x2400mm,c/ 

acessórios
PÇ 8,00 139,00 1.112,00

TOTAL 5 : 141.528,07

6.0 CLIMATIZAÇÃO

TUBULAÇÕES DE COBRE E INTERLIGAÇÕES - UNIDADES SPLIT

6.1 Tubo de cobre ø3/8" com solda e conexões M 24,00 27,56 661,44

6.2 Tubo de cobre ø7/8" com solda e conexões M 24,00 48,04 1.152,96

6.3 Interligação Elétrica - Cabo PP 5x2.5mm² M 24,00 7,79 186,96

UNIDADES CONDICIONADORAS

6.4
Condicionador de ar minisplit underceiling cap. nominal 36.000 

BTU/h, com acessórios de montagem
UN 2,00 5.771,23 11.542,46

SISTEMA PARA RENOVAÇÃO DE AR

6.5
Gabinete de ventilação com gaveta p/ filtros. Vazão:900 m³/h. + 

acessórios para instalação e fixação
UN 1,00 2.765,20 2.765,20

6.6 Chapa galvanizada bitola n. 26 com acessórios de fixação KG 50,00 15,29 764,50

6.7 Difusor de 1 direção com registro OB. Dim.: 12x6" PÇ 2,00 101,14 202,28

TOTAL 6 : 17.275,80

7.0 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO

7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa M 88,10 8,73 769,11

7.2
IMPERMEABILIZAÇÃO para piso de sanitários com manta 

asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 42,00 16,96 712,32

7.3
FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por 

pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm
M2 44,23 55,79 2.467,59

7.4
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
M2 480,88 4,33 2.082,21

7.5

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 

1:2:5, e=2 cm.

M2 480,88 20,84 10.021,54

7.6
EMASSAMENTO de parede interna / externa com massa 

acrílica com uma demãos, para pintura látex
M2 266,61 7,51 2.002,24

7.7

CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 214,28 44,03 9.434,75

7.8
LASTRO DE BRITA apiloado manualmente com maço de até 30 

kg
M3 17,75 95,58 1.696,55

7.9 MALHA soldada Ø 4,2 mm c/ 10 (Q138) KG 390,52 5,73 2.237,68

7.10 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 17,75 226,71 4.024,10

7.11
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento com 

desempenadeira elétrica do concreto em piso armado.
M3 17,75 86,72 1.539,28

7.12 LONA plástica (gramat.200) preta isolando M2 177,51 2,91 516,55

7.13

JUNTA cortada com 2 cm de profundidade em concreto, com 

disco diamantado refrigerado a água e movidos por máquina 

portátil a gasolina e preencher com sikaflex ou equiv. técnico

ML 96,00 6,78 650,88

7.14
TABLADO DE MADEIRA, fixada sobre vigas de madeira 

conforme projeto
M2 36,19 274,00 9.916,06

7.15
PISO VINÍLICO em placas de 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com 

cola à base de neoprene
M2 124,70 40,90 5.100,23

7.16

CERÂMICA comum em placa 30 x 30 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 52,81 44,03 2.325,22

7.17

RODAPÉ de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:1:4

ML 60,28 41,04 2.473,89
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7.18
RODAPÉ vinílico com 7,5 cm de altura, fixado com cola à base 

de neoprene
ML 73,54 9,75 717,02

7.19

PEITORIL de granito natural 20 cm de largura, assentado com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 

traço 1:1:4

ML 36,64 89,83 3.291,37

7.20 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 104,11 104,11

7.21 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg UN 1,00 101,87 101,87

7.22 Bloco autônomo balizamento (sinalização de saída) 16W UN 3,00 98,19 294,57

7.23 Bloco autônomo aclaramento (iluminação emergência) 16W UN 4,00 170,19 680,76

7.24
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo elementos 

de fixação
UN 2,00 11,22 22,44

7.25 Placa sinalização de saída incluindo elementos de fixação UN 3,00 7,00 21,00

7.26
PS-01 - Porta 1 folhas de abrir em laminado Estrutural TS, na 

dimensão 0,80 x 1,60 m
UN 9,00 568,89 5.120,01

7.27 Torneira de parede cromada para uso geral UN 3,00 87,78 263,34

7.28
Dispenser com reservatório para sabonete líquido ABS, Ref.: 

AE51 JOFEZ ou equivalente técnico
UN 9,00 81,51 733,59

7.29

Dispenser para papel toalha interfolhado, com duas dobras, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 6,00 42,51 255,06

7.30

Dispenser para papel higiênico em rolo de 400 metros, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 10,00 77,51 775,10

7.31
LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios em 

metal cromado.
UN 9,00 175,65 1.580,85

7.32

Ducha Higiênica especial com gatilho para Docolbase ref. 

00479806 marca Docol ou equivalente técnico e registro de 

pressão Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha 

Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou equivalente 

técnico

UN 2,00 128,95 257,90

7.33
LAVATÓRIO de louça , com coluna suspensa , e acessórios em 

metal cromado.
UN 2,00 548,65 1.097,30

7.34

MICTÓRIO em louça na cor branca, com sifão cromado 

integrado e registro de pressão com temporizador e fechamento 

automático. Ref. Comercial: Deca, M711 17, cor branco gelo ou 

equivalentes técnicos

UN 4,00 586,26 2.345,04

7.35 Bancada em granito fixa na parede com mão-francesa M2 3,73 237,08 884,31

7.36
TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca ou 

equivalente técnico
UN 9,00 301,50 2.713,50

7.37

Torneira para lavatórios de sanitários especiais com 

acionamento hidromecânico com pressão manual, modelo 

pressmatic benefit acabamento cromado marca Docol ou 

equivalente técnico

UN 2,00 579,50 1.159,00

7.38

Bacia sanitária sifonada convencional, cor branca. Referência 

comercial: p51 linha conforto deca com assento plástico da 

mesma linha e cor ou equivalentes técnicos

UN 2,00 558,13 1.116,26

7.39

Bacia sanitária com caixa acoplada. Referência comercial: linha 

vogue plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes 

técnicos, com tampa e acessórios, com tampa e acessórios

UN 9,00 542,73 4.884,57

7.40
Acabamento para válvula de descarga. Referência comercial: 

modelo benefit, marca docol ou equivalentes técnicos
UN 2,00 416,01 832,02

7.41 BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros UN 1,00 715,22 715,22

7.42
DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com arg. no 

traço 1:3
M2 19,02 373,51 7.104,16

7.43
Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em alumínio com 

acabamento acetinado perfil AF 15
M2 4,30 338,14 1.454,00

7.44
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA sobre laje aparente com 

duas demãos, sem massa corrida
M2 266,61 10,82 2.884,72

7.45

Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo liso de 

aço inox recurvado nos cantos e chumbado na parede com 

arremates de acabamento, marca Artinox Maringá ou 

equivalente técnico

UN 4,00 352,71 1.410,84

7.46

Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de aço inox 

recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de 

acabamento, marca Artinox Maringá ou equivalente técnico

UN 2,00 418,72 837,43

7.47
Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de aço 

inox, marca Artinox Maringá ou equivalente técnico
UN 2,00 237,38 474,76

7.48
Revestimento em manta vinílica ( proteção ) - Portas sanitários 

PPNE
M2 0,72 93,50 67,32

7.49 CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 36,05 72,10

TOTAL 7 : 102.241,74

8.0 DEMAIS SERVIÇOS - 1° PAVIMENTO

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO para piso de sanitários com manta 

asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 42,00 16,96 712,32

8.2
FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por 

pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm
M2 39,82 55,79 2.221,56

8.3
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
M2 473,93 4,33 2.052,12
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8.4

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 

1:2:5, e=2 cm.

M2 473,93 20,84 9.876,70

8.5

CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 154,26 44,03 6.792,07

8.6
LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , concreto magro para 

nivelamento, e=3 cm
M2 211,54 14,96 3.164,64

8.7

GRANILITE polida cor natural (50% granitina branca e 50% 

granitina ocre), com junta plástica, incluindo edurecedor de 

superfície

M2 14,07 60,84 856,02

8.8
PISO VINÍLICO em placas de 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com 

cola à base de neoprene
M2 120,71 40,90 4.937,04

8.9

CERÂMICA comum em placa 30 x 30 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 39,82 44,03 1.753,27

8.10

RODAPÉ de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:1:4

M 68,94 41,04 2.829,30

8.11
RODAPÉ vinílico com 7,5 cm de altura, fixado com cola à base 

de neoprene
M 96,87 9,75 944,48

8.12

PEITORIL de granito natural 20 cm de largura, assentado com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 

traço 1:1:4

M 36,64 89,83 3.291,37

8.13 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 104,11 104,11

8.14 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg UN 1,00 101,87 101,87

8.15 Bloco autônomo balizamento (sinalização de saída) 16W UN 1,00 98,19 98,19

8.16 Bloco autônomo aclaramento (iluminação emergência) 16W UN 2,00 181,38 362,76

8.17
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo elementos 

de fixação
UN 2,00 11,22 22,44

8.18 Placa sinalização de saída incluindo elementos de fixação UN 1,00 7,00 7,00

8.19
PS-01 - Porta 1 folhas de abrir em laminado Estrutural TS, na 

dimensão 0,80 x 1,60 m
UN 9,00 568,89 5.120,01

8.20 Torneira de parede cromada para uso geral UN 3,00 87,78 263,34

8.21
Dispenser com reservatório para sabonete líquido ABS, Ref.: 

AE51 JOFEZ ou equivalente técnico
UN 9,00 81,51 733,59

8.22

Dispenser para papel toalha interfolhado, com duas dobras, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 6,00 42,51 255,06

8.23

Dispenser para papel higiênico em rolo de 400 metros, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 10,00 77,51 775,10

8.24
LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios em 

em metal cromado.
UN 9,00 175,65 1.580,85

8.25

Ducha Higiênica especial com gatilho para Docolbase ref. 

00479806 marca Docol ou equivalente técnico e registro de 

pressão Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha 

Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou equivalente 

técnico

UN 2,00 128,95 257,90

8.26
LAVATÓRIO de louça , com coluna suspensa e acessórios em 

metal cromado.
UN 2,00 282,87 565,74

8.27

MICTÓRIO em louça na cor branca, com sifão cromado 

integrado e registro de pressão com temporizador e fechamento 

automático. Ref. Comercial: Deca, M711 17, cor branco gelo ou 

equivalentes técnicos

UN 4,00 586,26 2.345,04

8.28 Bancada em granito fixa na parede com mão-francesa M2 3,73 237,08 884,31

8.29
TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca ou 

equivalente técnico
UN 9,00 301,50 2.713,50

8.30

Torneira para lavatórios de sanitários especiais com 

acionamento hidromecânico com pressão manual, modelo 

pressmatic benefit acabamento cromado marca Docol ou 

equivalente técnico

UN 2,00 579,50 1.159,00

8.31

Bacia sanitária sifonada convencional, cor branca. Referência 

comercial: p51 linha conforto deca com assento plástico da 

mesma linha e cor ou equivalentes técnicos

UN 2,00 558,13 1.116,26

8.32

Bacia sanitária com caixa acoplada. Referência comercial: linha 

vogue plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes 

técnicos, com tampa e acessórios, com tampa e acessórios

UN 9,00 542,73 4.884,57

8.33
Acabamento para válvula de descarga. Referência comercial: 

modelo benefit, marca docol ou equivalentes técnicos
UN 2,00 416,01 832,02

8.34 BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros UN 1,00 715,22 715,22

8.35
DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com arg. no 

traço 1:3
M2 19,02 373,51 7.104,16

8.36
Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em alumínio com 

acabamento acetinado perfil AF 15
M2 4,30 338,14 1.454,00

8.37
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede interna 

com três demãos, sem massa corrida
M2 319,67 11,90 3.804,07

8.38

Corrimão / Guarda-corpo metálico em tubo de aço galvanizado 

a fogo, Ø 5 cm, apoiado em barra metálica, e= 1 cm, e flange e= 

1 cm incluindo pintura

M 6,00 378,98 2.273,88
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8.39

Corrimão simples inclusive pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo anticorrosivo a base de super galvite a duas 

demãos

M 9,50 102,91 977,65

8.40

Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo liso de 

aço inox recurvado nos cantos e chumbado na parede com 

arremates de acabamento, marca Artinox Maringá ou 

equivalente técnico

UN 4,00 352,71 1.410,84

8.41

Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de aço inox 

recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de 

acabamento, marca Artinox Maringá ou equivalente técnico

UN 2,00 418,71 837,42

8.42
Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de aço 

inox, marca Artinox Maringá ou equivalente técnico
UN 2,00 237,38 474,76

8.43
Revestimento em manta vinílica ( proteção ) - Portas sanitários 

PPNE
M2 0,72 93,50 67,32

8.44 CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 36,05 72,10

8.45 Placa metálica com texto em braille e anel de borracha UN 8,00 212,70 1.701,60

TOTAL 8 : 84.506,57

9.0 DEMAIS SERVIÇOS - 2° PAVIMENTO

9.1
IMPERMEABILIZAÇÃO para piso de sanitários com manta 

asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 42,00 16,96 712,32

9.2
FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por 

pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm
M2 39,84 55,79 2.222,67

9.3
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
M2 473,93 4,33 2.052,12

9.4

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 

1:2:5, e=2 cm.

M2 473,93 20,84 9.876,70

9.5

CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 154,26 44,03 6.792,07

9.6
LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , concreto magro para 

nivelamento, e=3 cm
M2 211,54 14,95 3.162,52

9.7

GRANILITE polida cor natural (50% granitina branca e 50% 

granitina ocre), com junta plástica, incluindo edurecedor de 

superfície

M2 14,07 60,84 856,02

9.8
PISO VINÍLICO em placas de 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com 

cola à base de neoprene
M2 120,71 40,90 4.937,04

9.9

CERÂMICA comum em placa 30 x 30 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 39,82 44,03 1.753,27

9.11

RODAPÉ de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:1:4

ML 68,94 41,04 2.829,30

9.12
RODAPÉ vinílico com 7,5 cm de altura, fixado com cola à base 

de neoprene
ML 96,87 9,75 944,48

9.13

PEITORIL de granito natural 20 cm de largura, assentado com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 

traço 1:1:4

ML 36,64 89,83 3.291,37

9.14 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 104,11 104,11

9.15 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg UN 1,00 101,87 101,87

9.16 Bloco autônomo balizamento (sinalização de saída) 16W UN 1,00 98,19 98,19

9.17 Bloco autônomo aclaramento (iluminação emergência) 16W UN 2,00 170,19 340,38

9.18
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo elementos 

de fixação
UN 2,00 11,22 22,44

9.19 Placa sinalização de saída incluindo elementos de fixação UN 1,00 7,00 7,00

9.20
PS-01 - Porta 1 folhas de abrir em laminado Estrutural TS, na 

dimensão 0,80 x 1,60 m
UN 9,00 568,89 5.120,01

9.21 Torneira de parede cromada para uso geral UN 3,00 87,78 263,34

9.22
Dispenser com reservatório para sabonete líquido ABS, Ref.: 

AE51 JOFEZ ou equivalente técnico
UN 9,00 81,51 733,59

9.23

Dispenser para papel toalha interfolhado, com duas dobras, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 6,00 42,51 255,06

9.24

Dispenser para papel higiênico em rolo de 400 metros, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 10,00 77,51 775,10

9.25
LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios em 

metal cromado.
UN 9,00 175,65 1.580,85

9.26

Ducha Higiênica especial com gatilho para Docolbase ref. 

00479806 marca Docol ou equivalente técnico e registro de 

pressão Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha 

Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou equivalente 

técnico

UN 2,00 128,95 257,90

9.27
LAVATÓRIO de louça , com coluna suspensa e acessórios em 

metal cromado.
UN 2,00 282,87 565,74

9.28

MICTÓRIO em louça na cor branca, com sifão cromado 

integrado e registro de pressão com temporizador e fechamento 

automático. Ref. Comercial: Deca, M711 17, cor branco gelo ou 

equivalentes técnicos

UN 4,00 586,26 2.345,04
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9.29 Bancada em granito fixa na parede com mão-francesa M2 3,73 237,08 884,31

9.30
TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca ou 

equivalente técnico
UN 9,00 301,50 2.713,50

9.31

Torneira para lavatórios de sanitários especiais com 

acionamento hidromecânico com pressão manual, modelo 

pressmatic benefit acabamento cromado marca Docol ou 

equivalente técnico

UN 2,00 579,50 1.159,00

9.32

Bacia sanitária sifonada convencional, cor branca. Referência 

comercial: p51 linha conforto deca com assento plástico da 

mesma linha e cor ou equivalentes técnicos

UN 2,00 558,13 1.116,26

9.33

Bacia sanitária com caixa acoplada. Referência comercial: linha 

vogue plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes 

técnicos, com tampa e acessórios, com tampa e acessórios

UN 9,00 542,73 4.884,57

9.34
Acabamento para válvula de descarga. Referência comercial: 

modelo benefit, marca docol ou equivalentes técnicos
UN 2,00 416,01 832,02

9.35 BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros UN 1,00 715,22 715,22

9.36
DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com arg. no 

traço 1:3
M2 19,02 373,51 7.104,16

9.37
Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em alumínio com 

acabamento acetinado perfil AF 15
M2 4,30 338,14 1.454,00

9.38
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede interna 

com três demãos, sem massa corrida
M2 319,67 11,90 3.804,07

9.39

Corrimão / Guarda-corpo metálico em tubo de aço galvanizado 

a fogo, Ø 5 cm, apoiado em barra metálica, e= 1 cm, e flange e= 

1 cm incluindo pintura

ML 6,00 378,98 2.273,88

9.40

Corrimão simples inclusive pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo anticorrosivo a base de super galvite a duas 

demãos

ML 9,50 102,91 977,65

9.41

Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo liso de 

aço inox recurvado nos cantos e chumbado na parede com 

arremates de acabamento, marca Artinox Maringá ou 

equivalente técnico

UN 4,00 352,71 1.410,84

9.42

Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de aço inox 

recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de 

acabamento, marca Artinox Maringá ou equivalente técnico

UN 2,00 418,71 837,42

9.43
Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de aço 

inox, marca Artinox Maringá ou equivalente técnico
UN 2,00 237,38 474,76

9.44
Revestimento em manta vinílica ( proteção ) - Portas sanitários 

PPNE
M2 0,72 93,50 67,32

9.45 CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 36,05 72,10

9.46 Placa metálica com texto em braille e anel de borracha UN 8,00 212,70 1.701,60

TOTAL 9 : 84.483,18

10.0 DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA

10.1
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
M2 82,36 4,33 356,62

10.2

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 

1:2:5, e=2 cm.

M2 82,36 20,84 1.716,38

10.3
PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm
M2 39,15 20,19 790,44

10.4
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede com três 

demãos, sem massa corrida
M2 39,15 11,90 465,89

TOTAL 10 : 3.329,33

11.0 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO

11.1
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa 

com três demãos, sem massa corrida
M2 692,91 14,14 9.797,75

11.2
PINTURA impermeabilizante sobre superfície de concreto com 

duas demãos de verniz acrílico base solvente
M2 48,50 17,29 838,57

11.3 BASE DE BICA corrida M3 60,90 61,82 3.764,84

11.4
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto 

sobre coxim de areia
M2 198,91 39,67 7.890,76

11.5
PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm
M2 107,51 20,19 2.170,63

11.6
GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada 

com concreto, fck=20 Mpa
ML 204,38 43,03 8.794,47

11.7

PISO com placa cimentícia de alta resistência, podotátil 

direcional / alerta, 50 x 50 cm, e=6 mm, assentado argamassa 

de cimento e areia peneirada traço 1:3

M2 10,25 91,33 936,13

11.8

PISO com placa cimentícia de alta resistência, 40 x 40 cm, e=3 

mm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada traço 

1:3

M2 89,28 42,42 3.787,26

COBERTURA DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS

11.9
FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, 

resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos
M2 117,88 55,46 6.537,62

11.10 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 7,82 226,71 1.772,87

11.11
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto em estrutura
M3 9,74 86,72 844,65
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11.12
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, preparo com betoneira, 

10MPa
M3 1,92 281,05 539,62

11.13
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 

10 mm, corte e dobra na obra
KG 497,60 5,61 2.791,54

11.14
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, Ø 4,2 a 6 

mm, corte e dobra na obra
KG 124,80 5,55 692,64

11.15

LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, 

intereixo 40 cm, e=13 cm (capeamento 6 cm e elemento de 

enchimento 7 cm)

M2 38,35 96,89 3.715,73

11.16
IMPERMEABILIZAÇÃO da laje de cobertura com jardim com 

manta asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 15,16 18,69 283,34

11.17
PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície com arg. de cimento e 

areia traço 1:7, e=3 cm
M2 15,16 21,95 332,76

11.18
COBERTURA com telha metálica trapezoidal em aço 

galvanizado com espessura de 0,5 mm, incluindo pintura
M2 37,04 58,84 2.179,43

11.19 Capeamento de platibanda em chapa metálica nº 22, corte 62 M 44,75 74,20 3.320,45

11.20 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 22 e corte 50 cm M 22,22 70,70 1.570,95

11.21 CALHA de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 30 cm M 18,22 67,53 1.230,40

11.22 DEMOLIÇÃO de concreto simples M3 62,26 148,50 9.245,61

11.23 DEMOLIÇÃO de toldo existente UN 1,00 73,43 73,43

11.24 Banco concreto pré-moldado ( sem encosto ) - incluindo fixação ML 21,46 82,50 1.770,45

TOTAL 11 : 74.881,90

12.0 ELEVADOR

12.1
ELEVADOR para 3 paradas conforme especificação técnica da 

KPLC Ltda parte integrante do projeto
UN 1,00 158.250,00 158.250,00

12.2 MANUTENÇÃO e assistência técnica do Elevador MS 12,00 930,19 11.162,28

TOTAL 12 : 169.412,28

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA 

TÉCNICA MODIFICADA.
M2 5,00 483,32 2.416,60

13.2
TESTES FINAIS PARA ENTREGA DAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS
UN 1,00 3.000,00 3.000,00

13.3 LIMPEZA permanente e final da obra. M2 656,69 12,39 8.136,39

13.552,99

TOTAL  GERAL SEM BDI : 1.210.685,35

TOTAL MATERIAL:  

TOTAL MÃO DE OBRA:  

TOTAL DA OBRA:  

B.  D.   I.    :  28,00%

TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI:  

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA:  

TOTAL GERAL MATERIAL:  

1.210.685,35

338.991,90

1.549.677,25

435.063,30

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão - de - obra.

1.114.613,89

870.792,10

339.893,20



CLIENTE Data

OBRA

LOCAL

VALOR % Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL

R$ Acumulado % % % % % % % % % % % % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.243,58 3,44% 3,44% 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 53.243,58               

2 ESTRUTURA E COBERTURA 366.501,63 23,65% 27,09% 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 366.501,63            

3 FECHAMENTO 197.519,27 12,75% 39,83% 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00% 197.519,27            

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 47.661,58 3,08% 42,91% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 47.661,58               

5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E 

LÓGICA
181.155,93 11,69% 54,60% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 12,00% 8,00% 5,00% 181.155,93            

6 CLIMATIZAÇÃO 22.113,02 1,43% 56,02% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 22.113,02               

7 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO 130.869,43 8,44% 64,47% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 130.869,43            

8 DEMAIS SERVIÇOS - 1° PAVIMENTO 108.168,41 6,98% 71,45% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 108.168,41            

9 DEMAIS SERVIÇOS - 2° PAVIMENTO 108.138,47 6,98% 78,43% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 108.138,47            

10 DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA 4.261,54 0,28% 78,70% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 4.261,54                 

11 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO 95.848,83 6,19% 84,89% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 95.848,83               

12 ELEVADOR 216.847,72 13,99% 98,88% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 216.847,72            

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.347,83 1,12% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 45,00% 17.347,83               

TOTAL (R$) 1.549.677,25 100,00% 1.549.677,25         

VALOR MENSAL (%) 9,22% 12,61% 12,14% 9,29% 7,61% 7,88% 9,62% 9,52% 8,01% 5,98% 4,63% 3,49% 100,00

VALOR ACUMULADO (%) 9,22% 21,83% 33,97% 43,25% 50,87% 58,75% 68,37% 77,89% 85,90% 91,88% 96,51% 100,00%

VALOR MENSAL (R$) 142.815,83 195.465,11 188.119,56 143.905,10 117.968,53 122.120,39 149.056,35 147.530,23 124.202,14 92.652,38 71.798,40 54.043,23 1.549.677,25

VALOR ACUMULADO (R$) 142.815,83 338.280,94 526.400,50 670.305,60 788.274,13 910.394,51 1.059.450,87 1.206.981,10 1.331.183,24 1.423.835,62 1.495.634,02 1.549.677,25
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