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OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

CORTE AA

ESC: 1/50

CORTE CC

ESC: 1/50

CORTE BB

ESC: 1/50

- Parede em gesso acartonado com isolamento

acústico a construir

- Parede de alvenaria

LEGENDA

- Parede em gesso acartonado com isolamento

acústico a construir

- Parede de alvenaria

- Parede em gesso acartonado a construir
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cor         pena     cor

01          0,1        1

02          0,2        2

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

150         0,2       150

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto
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252       0,25     252
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254       0,25     254

255       0,25     255


