Revisdo de Projetos do Laboratério Cientifico do IMECC
UNICAMP

Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos, Empreendimentos e
Construgoes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem contratadas pela Universidade
Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados suficientes para executarem os seus
or¢amentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e materiais;
normas complementares de execucdo e as indicagdes dos locais de aplicagdo de cada um dos
tipos de servicos previstos especificamente na presente obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: IMECC — Revisdo de Projetos do Laboratério Cientifico do IMECC.
Intervencao: Construcdo de Reservatério e Urbanizacao.

Local: Rua Bertrand Russell esquina com a Rua Claudio Abramo, Cidade Universitaria Zeferino
Vaz — UNICAMP, Baréo Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Construcdo de Reservatério e Urbanizacdo denominada Revisdo de Projetos do
Laboratério Cientifico do IMECC, com 2.780,00 m?.

RELAGCAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsavel e Arq. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arqg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0
Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
IMECC_EXE_ARQO1a02_impl_dem Implantacdo Geral 01/06
IMECC_EXE_ARQO1a02_impl_dem Planta de Demolicdo 02/06
IMECC_EXE_ARQO3a04_pav_iluml Planta de Pavimentacao 03/06
IMECC_EXE_ARQO3a04_pav_ilum Planta de Iluminacao/ Arborizagao 04/06
IMECC_EXE_ARQO5_estacionamento Estacionamento e Detalhes 05/06
IMECC_EXE_ARQO6_detalhes Area de Estar — Paginacdo de Piso e 06/06
Detalhes

2. PROJETO ESTRUTURAL
Engenheiro Responsavel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado

CREA n°: 5063780696
Arquivo Titulo da Folha FL. n°
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IMECC_EXE_ESTO1_impl
IMECC_EXE_ESTO2_reserv

IMECC_EXE_EST03_piso_escada

3. PROJETO ELETRICO

Engenheiro Responsavel e
Desenvolvimento:
Arquivo

IMECC_PEX_ELEO1a03
IMECC_PEX_ELEO1a03
IMECC_PEX_ELEO1a03
IMECC_PEX_ELEO1a04
IMECC_PEX_ELEO1a04
IMECC_PEX_ELEO1a04

IMECC_PEX_ELEO1a04

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsavel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

IMECC_EXE_HID
IMECC_EXE_HID
IMECC_EXE_HID
IMECC_EXE_HID
IMECC_EXE_HID
IMECC_EXE_HID

IMECC_EXE_HID

UNICAMP

Implantacao geral
Reservatério Semi-enterrado

Piso Armado e Escada

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651
Titulo da Folha

Implantacdo Geral Iluminagdo
Implantacdo Geral Bombeiro
Plantas de Pav. Térreo Bombeiro
Plantas de Primeiro Pav. Bombeiro
Plantas de Segundo Pav. Bombeiro
Planta de Cobertura Bombeiro

Planta Diagrama Unifilar

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Matheus Moraes Minatel
CREA n°: 5063738191

Titulo da Folha

Redes Hidraulicas - Implantagédo
Redes de Drenagem - Implantacéo

Redes de Drenagem - Térreo

Redes de Drenagem — Primeiro
Pavimento

Redes de Drenagem — Segundo
Pavimento

Redes de Agua fria — Térreo

Redes de Agua fria — Planta do Barrilete

01/03

02/03

03/03

FL. n°
01/03

02/03

03/03

01/04

02/04

03/04

04/04

FL. n°

01/11

02/11

03/11

04/11

05/11

06/11

07/11
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PPCI — Térreo
PPCI - Primeiro Pavimento
PPCI - Segundo Pavimento

PPCI - Detalhes

Data de entrega: Abril de 2015

Arq. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT:

08/11

09/11

10/11

11/11
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de cada area
técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagdes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas
Orcamentarias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicac¢des,
recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catalogos dos Fabricantes;
- Das Concessionarias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou
catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena
de impugnacéao dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servigos contratados obedecer3, rigorosamente, aos projetos fornecidos
e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos memoriais descritivos,
em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas, também, as demais instrugdes
contidas na presente licitagdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverad ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Constru¢do, Demoli¢do
e Reparos).

4. ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do responsavel técnico da
obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Container metdlico para a instalagdo de sala para guarda de materiais mildos e ferramentas,
escritorio, sanitarios e refeitorio. Devera o construtor utilizar-se de area externa, apresentar um
croqui da area a ser utilizada para a Fiscalizagcdo para posterior aprovagdo. A contratada devera
providenciar as instalacdes provisorias de agua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor devera fornecer o AS BUILT das alteracdes apods a conclusdo da obra,
bem como apresentacdo dos projetos complementares, cdpia em Papel e Digital do Projeto
Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte integrante das condicbes de
recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito devera ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topégrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e podera ser efetuada por
meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o acompanhamento
do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execugdo de gabarito de madeira.
5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma

altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos sdo
marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares
assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da area da obra devera ser fechado com alambrado com 2 m de altura, em telas em
aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado que devera ser assentada
a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizagdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVAGOES MECANIZADAS

As escavacBes mecanizadas para os platds deverdo ser executadas com pa carregadeira ou
moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O solo retirado sera depositado
dentro do Campus, sendo que a camada vegetal sera depositada e esparramada em local a ser
definido pela fiscalizacdo. As camadas de solo subsequentes serdo aterradas na area dos
prédios em licitacdo.

As escavacOes para a execugao das redes de hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas por
retroescavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior a 1,80m, estas deverdo ser
escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds serd executado em camadas de 20 a 30 cm esparramadas
através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo vibro até atingir 95% do
proctor normal, comprovado através de ensaios executados por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serad executado em camadas de 30 a 40 cm esparramadas através
de péa carregadeira. Para a compactagdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com
controle tatil da umidade do solo.

4. ESCAVAGOES MANUAIS

As escavacdes serdo manuais, com a utilizacdo de pas, chibancas e vangas, de forma a abrir uma
secao suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e blocos.

5. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicagdo do contra piso e re-aterro
lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a compactacdo do solo,
sera utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

6. APLICACAO

Conforme projetos, para a formagdo dos platds, para as redes hidraulicas e elétricas e nas
fundagdes dos prédios.
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demoli¢bes de calcadas, alambrados e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.
Acertos de talude existente e nivelamento de terreno, conforme projeto de arquitetura.
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantagdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras ja executadas nas
seguintes areas:

- Redes Elétricas;

- Redes Hidraulicas;

- Calcadas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser previstos: novo posteamento ao longo das calcadas internas,
cabeamentos (elétricos; telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminacao.

Nas redes hidraulicas serdo remanejadas caixas de passagem; PV's; redes de esgoto; redes de
aguas pluviais; redes de agua, sendo que algumas tubulacbes serdo consideradas com
percentual de reaproveitamento no orcamento.

Para a implantacdo das novas calcadas teremos a necessidade da retirada da calcada antiga,
guias e sarjetas.

Nas novas calcadas teremos a retirada de grama e arbustos.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para um bota
fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos residuos podera ter
destinacdo interna a Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitaveis serdo destinados a uma area interna do Campus a ser
definida com a fiscalizagdo e deverdo ter controle sobre a sua descricdo e quantificacdo.
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LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

1. GERAL

A obra sera entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive nas areas
externas.

Sera obrigatdrio efetuar diariamente esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Abril de 2015

Arq. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT
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