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Obra: Laboratorio de Computacgéo Cientifica
Unidade/Orgédo: IMECC
UNICAMP
1. OBJETO:

Conclusdo da obra do Laboratério de Computacdo Cientifica do IMECC da
UNICAMP.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

A) Esta obra devera ser executada seguindo-se 0s projetos e memoriais de autoria
da empresa CBR e da empresa Graco, projetos, empreendimentos e construcdes.
Sendo também escopo desta contratacdo 0s seguintes servicos:

1. Limpeza de todo o edificio, incluindo eletrocalhas, antes do inicio da execucgédo
da obra.

2. Limpeza e recuperacdo das areas com indicacdo de umidade (alvenarias).

3. Demolicéo das alvenarias e laje de cobertura em concreto armado da Sala do
Ventilador, conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura, FI 02/10.
Retirada da porta de aluminio (2 folhas — VEN 01).

4. Execucdo de alvenarias, com bloco em concreto, 19x19x39 cm, sobre a laje de
piso existente, na Sala do Ventilador, com 1,80 m de altura; executar revestimento e
pintura.

5. Execucdo de laje de cobertura da Sala do Ventilador, em concreto armado (Ver
projeto executivo de Arquitetura FI 02/10), com o furo para passagem de duto
(conforme projeto de Climatizacdo). Instalar porta veneziana, conforme detalhe em
folha 06/10 do projeto executivo de Arquitetura.

6. Pintura (externa e interna) de todo o prédio.

7. Revisdo completa de todos os caixilhos, incluindo rejunte dos peitoris e
vedacoes.

8. Instalacédo do elevador.

9. Execucdo, no 2° pavimento, de sala para equipamento do elevador, parede em
gesso acartonado, porta, e venezianas. Ver projeto executivo de Arquitetura.

10. Instalacdo de lougas, metais, e bancadas dos sanitarios, sanitarios PNE, copa e
DML. Nos sanitarios de PNE instalar a sinalizacdo, conforme especificado no
projeto executivo de Arquitetura.

11. Instalacéo de caixilhos, conforme indicagdo no projeto executivo de Arquitetura
e projeto executivo da Graco Projetos, Empreendimentos e Construcao.

12. InstalagBes elétricas, conforme indicagdo do projeto executivo e projeto
executivo da Graco Projetos, Empreendimentos e Construcao.
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13. Instalacdo da climatizacdo da Sala Multiuso, conforme projeto executivo de
climatizacdo. Inclui abertura do furo na alvenaria para passagem do duto.

14. Regularizacdo de piso, instalacdo de tablado de madeira e piso na Sala
Multiuso, conforme especificagdes no projeto executivo de Arquitetura.

15. Urbanizacdo da area externa, conforme projeto executivo de Arquitetura da
Graco Projetos, Empreendimentos e Construcéo.

16. Executar o plantio de grama.

17. Paisagismo ndo faz parte do escopo desta obra, portanto ndo é item da planilha
orcamentaria.

18. Execucdo de reservatério para reserva de incéndio e consumo conforme projeto
executivo da Graco Projetos, Empreendimentos e Construcao.

19. Demolicao da rampa de acesso na entrada principal do prédio, conforme projeto
executivo da Graco Projetos, Empreendimentos e Construcao.

20. Execucédo de abrigo de quadros, conforme orientagdo no projeto executivo da
Graco Projetos, Empreendimentos e Construcdo. Verificar as interferéncias no local
antes da execucgéo deste abrigo.

B) Critérios de Equivaléncia Técnica:

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES
aqueles com certificacdo de 1ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em
laboratérios idoneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes
quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias
diversas e confiabilidade.

Se as circunstancias ou condicBes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste memorial, esta substituicdo s6 podera ser
efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, da FISCALIZACAO, para
cada caso particular.

A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes
do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixacao
ou qualquer outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos
guanto a seguranca, aos aspectos plasticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos a
avaliacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO.

A consulta sobre equivaléncia serd efetuada em tempo oportuno pela
CONTRATADA, nao se admitindo, em nenhuma hipotese, que dita consulta sirva
para justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de ddvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a
Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4% As planilhas orgamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacOes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.
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41. QUESTOES TECNICAS

E responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccéo de refei¢cbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencdo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagbes e instalacBes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excregdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confec¢do e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em
chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucdo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

ATENCAO: Para as novas construgbes a CONTRATADA devera considerar
na composicao de custos do canteiro de obras o fornecimento e a instalacdo de
medidores de consumo de agua e de energia elétrica no padrdo das
concessionarias do municipio e que permanecerao como parte integrante tanto
do canteiro de obras como da nova edificagao.

FUNDACAO: Na execucio de fundacdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequagdes necessarias para a perfeita
execucdo da obra/servico. No caso de fundagdes por tubuldes, cabera também ao
consultor da CONTRATADA a andlise e liberacdo para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o
desempenho dos elementos da fundacdo, para as situacdes exigidas por norma,
através da execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-
2010.

CAIXILHOS: Na instalagio de caixilhos de aluminio ou de ago a
CONTRATADA devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua,
cargas uniformemente distribuidas e resisténcia a operacfes de
manuseio.
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b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de ate cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. A CONTRATADA deverd apresentar laudo, acompanhado de
ART, dos testes de conformidade realizados em laboratérios
especializados, para cada tipologia de caixilho empregado
(maxim-ar, de correr, entre outros).

d. Somente apos a apresentacdo do laudo favoravel e a entrega dos
projetos de fabricacdo dos caixilhos, sera liberada a fabricacéo
dos mesmos pela FISCALIZACAO.

FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
com espessura minima de 18 mm. Para concreto revestido, as chapas deverao
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o
sera permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser
instalados espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas
previstas em norma.

REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA deveréa considerar em suas composi¢oes de custo a instalacao de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

e. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

f. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:
e Hidrojateamento:
e¢Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;
eAs desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...
¢ Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serao
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues
no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente
destinados pela CONTRATANTE.
e Auto Véacuo:
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4.2.

¢Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

¢ AplicacOes para este equipamento:

» Limpeza de fossas sanitérias e sépticas,
« Limpeza de caixa de gordura,
« Drenagem de &reas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
« Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de
rede de esgoto e de &guas pluviais, etc...

b. Execucdo de servicos e acbes de conservacao e preservacdo ambiental
na area abrangida pela obra.

ELEVADOR: No fornecimento e instalacdo de elevador, deverdo ser atendidas as
especificacbes do Documento Técnico CEMEQ n° 31/2014 - Especificacao
Técnica — Elevador IMECC — Laboratério de Computacéo Cientifica.

QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservagio dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adocdo de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populagdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacio Permanente

— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Sélidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluigéo Sonora;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencéao
em APPs
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Obijetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgéo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucOes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas &reas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacdo de éareas e a devida autorizacdo da FISCALIZACAO para 0
inicio dos servicos.

Procedimentos:

c. Euvitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

d. Iniciar as frentes de limpeza com no méximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e. Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucgdo de limpeza das areas de entorno;

f. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagdo nas
areas a serem recuperadas;

g. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracao final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacgdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucbes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, néo
venham sofrer alteracBes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteragdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantac¢do de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’4gua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fungéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
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Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagéo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderao sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacGes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacao
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificagdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servigos executados e

Memo016-2015 - Memorial - IMECC- Conclusédo do LCC (ARPN) Pagina 7 de 11



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

realizar as adequagdes/corregdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apo0s a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacgdo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado apds a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sdlidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeices e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdao ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucédo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 0Oleos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.
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4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emisséo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.

Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da &gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(cbrregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverd prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveréa providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
gue a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA deveré disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacgdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamagoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;
b. Realizar manutencao periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;
c. As intervengdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horérios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissoes Atmosféricas
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Obijetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencGes periddicas das condi¢fes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacédo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Obijetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar
os lencdis d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
guanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de oleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de O6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipdtese sera autorizada a implantacdo de pétio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situacdao emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste

tipo de disposicao.
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4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operag&o:

a. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizacdo gréfica solicitados pela
FISCALIZACAO;

b. Manter todas as areas do canteiro em condicGes adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperacgdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizacéo da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. CONSIDERACOES FINAIS

E responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Alexandre dos Reis Pacheco Neto
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