
Revisão de Projetos do Laboratório Científico do IMECC 

UNICAMP 

 

ii 

Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e 

Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem contratadas pela Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados suficientes para executarem os seus 

orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e materiais; 

normas complementares de execução e as indicações dos locais de aplicação de cada um dos 

tipos de serviços previstos especificamente na presente obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: IMECC – Revisão de Projetos do Laboratório Científico do IMECC. 

 

Intervenção: Construção de Reservatório e Urbanização. 

 

Local: Rua Bertrand Russell esquina com a Rua Cláudio Abramo, Cidade Universitária Zeferino 

Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Construção de Reservatório e Urbanização denominada Revisão de Projetos do 

Laboratório Científico do IMECC, com 2.780,00 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IMECC_EXE_ARQ01a02_impl_dem Implantação Geral 01/06 

IMECC_EXE_ARQ01a02_impl_dem Planta de Demolição 02/06 

IMECC_EXE_ARQ03a04_pav_iluml Planta de Pavimentação 03/06 

IMECC_EXE_ARQ03a04_pav_ilum Planta de Iluminação/ Arborização 04/06 

IMECC_EXE_ARQ05_estacionamento Estacionamento e Detalhes 05/06 

IMECC_EXE_ARQ06_detalhes Área de Estar – Paginação de Piso e 

Detalhes 

06/06 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 
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IMECC_EXE_EST01_impl Implantação geral 01/03 

IMECC_EXE_EST02_reserv Reservatório Semi-enterrado  02/03 

IMECC_EXE_EST03_piso_escada Piso Armado e Escada 03/03 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Engenheiro Responsável e 

Desenvolvimento: 

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IMECC_PEX_ELE01a03 Implantação Geral  Iluminação  01/03 

IMECC_PEX_ELE01a03 Implantação Geral Bombeiro  02/03 

IMECC_PEX_ELE01a03 Plantas de Pav. Térreo Bombeiro 03/03 

IMECC_PEX_ELE01a04 Plantas de Primeiro Pav. Bombeiro 01/04 

IMECC_PEX_ELE01a04 Plantas de Segundo Pav. Bombeiro 02/04 

IMECC_PEX_ELE01a04 Planta de Cobertura Bombeiro 03/04 

IMECC_PEX_ELE01a04 Planta Diagrama Unifilar 04/04 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

CREA nº: 5063738191 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IMECC_EXE_HID Redes Hidráulicas - Implantação 01/11 

IMECC_EXE_HID Redes de Drenagem - Implantação 02/11 

IMECC_EXE_HID Redes de Drenagem - Térreo 03/11 

IMECC_EXE_HID 
Redes de Drenagem – Primeiro 

Pavimento 
04/11 

IMECC_EXE_HID 
Redes de Drenagem – Segundo 

Pavimento 
05/11 

IMECC_EXE_HID Redes de Água fria – Térreo 06/11 

IMECC_EXE_HID Redes de Água fria – Planta do Barrilete 07/11 
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IMECC_EXE_HID PPCI – Térreo 08/11 

IMECC_EXE_HID PPCI – Primeiro Pavimento 09/11 

IMECC_EXE_HID PPCI – Segundo Pavimento 10/11 

IMECC_EXE_HID PPCI – Detalhes 11/11 

 

 

Data de entrega: Abril de 2015 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

RRT: 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de cada área 

técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas 

Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicações, 

recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou 

catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados para a obra, sob pena 

de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos fornecidos 

e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos memoriais descritivos, 

em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, também, as demais instruções 

contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por 

diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na 

obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada 

“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Construção, Demolição 

e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável técnico da 

obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e ferramentas, 

escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área externa, apresentar um 

croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá 

providenciar as instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da obra, 

bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e Digital do Projeto 

Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte integrante das condições de 

recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser efetuada por 

meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o acompanhamento 

do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma 

altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são 

marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares 

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, em telas em 

aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado que deverá ser assentada 

a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá carregadeira ou 

moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O solo retirado será depositado 

dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será depositada e esparramada em local a ser 

definido pela fiscalização. As camadas de solo subsequentes serão aterradas na área dos 

prédios em licitação. 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser executadas por 

retroescavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior a 1,80m, estas deverão ser 

escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm esparramadas 

através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo vibro até atingir 95% do 

proctor normal, comprovado através de ensaios executados por empresas credenciadas. 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm esparramadas através 

de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com 

controle tátil da umidade do solo. 

4. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de forma a abrir uma 

seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e blocos. 

5. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e re-aterro 

lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a compactação do solo, 

será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

6. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e nas 

fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de calçadas, alambrados e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Acertos de talude existente e nivelamento de terreno, conforme projeto de arquitetura. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já executadas nas 

seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Redes Hidráulicas; 

- Calçadas; 

- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser previstos: novo posteamento ao longo das calçadas internas, 

cabeamentos (elétricos; telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação. 

Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; PV’s; redes de esgoto; redes de 

águas pluviais; redes de água, sendo que algumas tubulações serão consideradas com 

percentual de reaproveitamento no orçamento. 

Para a implantação das novas calçadas teremos a necessidade da retirada da calçada antiga, 

guias e sarjetas. 

Nas novas calçadas teremos a retirada de grama e arbustos. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para um bota 

fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos resíduos poderá ter 

destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do Campus a ser 

definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive nas áreas 

externas. 

Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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