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UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para a execucao das obras de Conclusdo do Prédio para a
Ampliacdo do NEPP / NEPO / CEDE, conforme projetos, especificacbes técnicas,
memoriais descritivos e planilhas anexas.

2. O projeto de fabricacéo, a fabricacdo propriamente dita, a inspecdo e a montagem da
estrutura metélica serdo fiscalizados pela UNICAMP ou por auditoria terceirizada.
A CONTRATADA devera facilitar, aos auditores, o0 acesso ao projeto de fabricacéo,
ao processo de fabricacdo, a inspecdo e a montagem da estrutura metalica. A
auditoria dar-se-a a luz da norma ABNT n° 8800 vigente e suas Referéncias
normativas-item 2, desta forma a UNICAMP através de auditora solicitard a
CONTRATADA, consoante a estas normas: esclarecimentos; atestados; analise dos
materiais e das matérias primas; execucdo de ensaios; laudos técnicos e outras
pertinentes, ndo cabendo a CONTRATADA cobranca de quaisquer custos
adicionais por conta destas demandas. A CONTRATADA devera apresentar, para
cada etapa de projeto de fabricacdo, inspecgéo, fabricacdo e montagem a respectiva
ART-Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel técnico
habilitado junto ao CREA.

3. Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA devera
observar:
3.1. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821-
2011, com especial atencdo aos itens de desempenho minimo quanto a
permeabilidade do ar, estanqueidade a agua, cargas uniformemente distribuidas e
resisténcia a operacfes de manuseio.
3.1.1. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas, serdo
sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade
basica do vento.
3.1.2. O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser
sempre o0 Intermediario (I) ou Superior (S), conforme definicdo
estabelecida na NBR 10821-2/2011.
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3.2. A CONTRATADA devera instalar previamente um protétipo de cada modelo
de caixilho para analise e aprovacdo da FISCALIZACAO. Somente ap0s esta
aprovacao sera liberada a fabricacdo dos demais.

3.3. CONTRATADA devera apresentar, quando solicitados, laudos dos testes de
conformidade realizados em laboratdrios especializados.

4. Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. No sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

5. No revestimento das alvenarias a CONTRATADA deverd considerar em suas
composicdes de custo a instalagdo de cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e
cantos vivos das paredes, sendo:

5.1. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.
5.2. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

6. Canteiro de Obras: Deverd atender integralmente NR-18 e NR-24. A

CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalacBes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencao do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalagdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacBes e instalacbes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
tratd-los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalagao
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também nao
poderdo manobrar fora desta area.
ATENCAO: Para as novas construcdes a CONTRATADA devera considerar
na composicao de custos do canteiro de obras o fornecimento e a instalacéo de
medidores de consumo de &Agua e de energia elétrica no padrdo das
concessionarias do municipio e que permanecerdo como parte integrante tanto
do canteiro de obras como da nova edificacao.

7. As redes de esgoto e de aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas
dos residuos provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza
devera ser garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:
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Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrucao
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de &guas pluviais;

As desobstrugbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada
em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;
Aplicacdes para este equipamento:
« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
Entrega da documentacao do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
e Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.

e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

Execucao de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulac6es de rede
de esgoto e de aguas pluviais, etc...

8. Execucdo de servicos e acles de conservacgdo e preservacao ambiental na area
abrangida pela obra

E de

responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as

condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —

Solo —

Fauna — Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execucao

de obras para a Contratante.

As especificacGes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Bidtico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

Supressdo de Vegetacio e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente
— APP’s;

Processos Erosivos;

Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Solidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluigdo Atmosférica;

Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.
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8.1.Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencdo em
APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados

a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.

Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgédo da

vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

Instrucbes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as

intervencbes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo

demarcagdo de éareas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o

inicio dos servicos.

Procedimentos:

a. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

b. Iniciar as frentes de limpeza com no méximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

c. Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

d. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

8.2.Controle de Processos Erosivos

Obijetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar 0s
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao
do escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, aléem de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

8.3.Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, néo
venham sofrer alteracbes em fungédo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
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d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
Instrucfes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacéao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacéo da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em &reas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’dgua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data préxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
o0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacéo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da &agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.
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e Checar as especificagdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servigos executados e
realizar as adequagdes/corre¢des, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apés a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacdo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagdo, este somente
podera ser iniciado ap0s a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

8.4.Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeices e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
InstrucBes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugBes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugédo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
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acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas

especializadas neste tipo de disposicao.

8.5.Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emisséo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.

Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da &gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de &guas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(cbrregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveréa providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

8.6.Controle da Polui¢cdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicagéo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;
b. Realizar manutencao periddica de equipamentos e maquinas visando a

obtencdo de baixos niveis de ruido;
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c. As intervengOes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de

rochas deverdo ocorrer em horérios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

8.7.Controle de Emissdes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencbes periddicas das condigdes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhfes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacdo da obra.

8.8.Poluicéo do Solo e Aquiferos

Obijetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar
os lencdis d’agua subterraneos.
Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
guanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencéo e protecdo destes elementos.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencéo, troca de 6leo e liquidos de arrefacéo, lavagem
de méaquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;
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b. Em nenhuma hipdtese sera autorizada a implantacdo de pétio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

8.9.Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operagéo:

8.9.1. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela
FISCALIZACAO;

8.9.2. Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativagédo:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remocdo de entulhos em geral,
remocdo da drenagem superficial provisoria e regularizacdo da topografia
do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

9. VIDROS:
9.1. A espessura dos vidros aplicados deverdo atender as normas da ABNT.
9.2. Nos sanitarios deverdo ser instalados vidros fantasia (tipo pontilhado ou
mini boreal).

10. Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a
Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

19 O presente Memorial Descritivo da (P8,

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

11. ESCLARECIMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

N&o ha.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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