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UNICAMB CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 15/2015

Unidade: FCA

Obra:

Memorial 15/2015 _FCA - Quadras de tenis (area = 2.000 m?)

v.1-15

PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura 17.250,00
2 |Urbanizagao 3.000,00
2.1|Terraplenagem 7.500,00
. . Incluso no prego da
3 |Layout / reforma de interiores arquitetura
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X X Xe X X Xe X
5 |Levantamento situacional de instalagdes (cadastramento) X X Xe X X Xe X
6 |Luminotécnica especial X X X X X X X
7 | Tratamento acustico X X XX XX X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural X X X X X X X
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X X X X X X X
10 | Estrutura metalica (apenas cobertura) X X X X XX X
11 |Estrutura metalica (edificio de estrut. metalica, incl. Cobertura) X X X X XX X
12 |Fundagbes X X X X XX X
13 |Sondagem do subsolo X X X X XX X
14 |Instalages elétricas, dados e voz X X X X XX X
14.1Instalagbes elétricas - implementos externos 18.000,00
15|Interligagdes das redes elétrica, dados e voz 3.000,00
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 5.000,00
17 |Posto de transformagao X X X X XX X
18|SPDA 12.000,00
19 |Instalagées hidraulicas e sanitérias X X X X XX X
19.1Instalagdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 8.000,00
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias 4.000,00
Sistema de protegéo e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21| . X X X X XX X
existente
22 | Aprovagao do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros X X X X XX X
23 |Remanejamento de redes hidraulicas X X X X XX X
24 |Climatizagéo Sistema: a ser definido X X X X XX X
25|Identificagdo de interferéncias X X X X XX X
26 |Levantamento topografico XX XX XX X
Incluso no preco de
27 |Planilhas quantitativas e orgamentarias cada especialidade
de projeto
TOTAL 77.750,00
DATA: 26/10/2015
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