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PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 13/2015

Unidade: FCA

Obra:

v.1-15

Memorial 13/2015 _ FCA - Infra estrutura eletrica e iluminagao (area = 2.000 ml)

PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura X X X X X X X
2 |Urbanizagdo X X X X XX X
2.1|Terraplenagem X X X X XX X
3 |Layout / reforma de interiores X X X X X X X
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X X Xe X X Xe X
5 |Levantamento situacional de instalagdes (cadastramento) X X XX XX X
6 |Luminotécnica especial X X X X X X X
7 | Tratamento acustico Xo X X X X X X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural X X X X X X X
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X X Xe X X X X
10 | Estrutura metalica (apenas cobertura) X X X X X X X
11 |Estrutura metalica (edificio de estrut. metalica, incl. Cobertura) X X X X X X X
12 |Fundagdes X X X X X X X
13 |Sondagem do subsolo X X X X X X X
14 |Instalagdes elétricas, dados e voz X X X X X X X
14.1Instalagbes elétricas - implementos externos X X X X X X X
15|Interligacdes das redes elétrica, dados e voz X X X X X X X
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz X X X X X X X
17 |Posto de transformagao X X X X X X X
18 |SPDA X X X X X X X
19 |Instalagdes hidraulicas e sanitarias X X X X X X X
19.1Instalagbes hidraulicas e drenagem - implementos externos X X X X X X X
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias X X X X X X X
Sistema de protecéo e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21| . X X X X XX X
existente

22 | Aprovagéo do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros X X X X XX X
23 |Remanejamento de redes hidraulicas X X X X XX X
24 |Climatizagéo Sistema: nao ha X X X X XX X
25|Identificagdo de interferéncias X X X X XX X
26 |Levantamento topografico XX X X XX X

Incluso no preco de

27 |Planilhas quantitativas e orcamentarias cada especialidade

de projeto
28 |Infra estrutura eletrica e iluminag&o publica interna 72.000,00
TOTAL 72.000,00
DATA: 26/10/2015
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