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UNICAMB CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 17/2015

v.1-15
Unidade: FCA
Memorial 17/2015 _ FCA - Campo de Futebol e Pista de Atletismo (area=
Obra: 15400 m?)
PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura X X X X XX X
2 |Urbanizagéo 8.000,00
2.1|Terraplenagem 12.000,00
3 |Layout / reforma de interiores XX XX XX X
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X X Xe X X X X
5 |Levantamento situacional de instalagdes (cadastramento) Xe X Xe X X X X
6 |Luminotécnica especial X Xe X Xe X X X
7 |Tratamento acustico X X X X XX X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural Xe X X X XX X
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X Xe X X XX X
10| Estrutura metalica (apenas cobertura) XX XX XX X
11|Estrutura metalica (edificio de estrut. metalica, incl. Cobertura) XX XX XX X
12 |Fundagbes X X X X X X X
13|Sondagem do subsolo X X Xe X X X X
14 |Instalagbes elétricas, dados e voz X X X X X X X
14.1Instalagdes elétricas - implementos externos 22.000,00
15|Interligacdes das redes elétrica, dados e voz 7.500,00
16 | Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 5.000,00
17 |Posto de transformagao X X X X X X X
18|SPDA 6.000,00
19 |Instalagbes hidraulicas e sanitarias X X X X X X X
19.1Instalagdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 12.000,00
20 |Interligagdes das redes hidraulicas e sanitarias 5.000,00
Sistema de protegéo e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21| . X X X X X X X
existente
22 | Aprovagéo do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros X X X X X X X
23 |Remanejamento de redes hidraulicas 3.000,00
24 |Climatizagéo Sistema: nao ha X X X X X X X
25 |ldentificagao de interferéncias X X X X X X X
26 | Levantamento topografico X X X X X X X

27 |Planilhas quantitativas e orgamentarias

Incluso no prego de
cada especialidade
de projeto

DATA: 26/10/2015

TOTAL

80.500,00

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras




