"c GABINETE DO REITOR
&%,
a¥

UNICAMP

GGO - GRUPO GESTOR DE OBRAS

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 16/2015

v.1-15
Unidade: FCA
Obra: Memorial 16/2015 _FCA - Prédio 3 (area = 4290 m?)
PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura 60.000,00
2 |Urbanizagéo 18.000,00
2.1|Terraplenagem 12.000,00
3 |Layout / reforma de interiores Incluso n.o preco da
arquitetura
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X X X X X X X
5 |Levantamento situacional de instalagbes (cadastramento) X X Xe X X X X
6 |Luminotécnica especial XXX Xe Xe X X
7 | Tratamento acustico X Xe X Xe XX X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural 44.500,00
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto 25.000,00
10 | Estrutura metalica (apenas cobertura) Incluso no prego da
estrutura
11 |Estrutura metalica (edificio de estrut. metalica, incl. Cobertura) X X X X X X X
12|Fundagses Incluso no prego da
estrutura
13 |Sondagem do subsolo X X X X XX X
14 |Instalagdes elétricas, dados e voz 48.000,00
14.1Instalagbes elétricas - implementos externos 16.100,00
15|Interligagdes das redes elétrica, dados e voz 6.000,00
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 8.500,00
17 |Posto de transformagao X X X X XX X
Incluso no prego
18|SPDA das Inst. Elétricas
19|Instalagdes hidraulicas e sanitérias XX X X X X X
19.1Instalagdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 22.000,00
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias 8.000,00
Sistema de proteg&o e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21| . 12.000,00
existente
22 | Aprovagao do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros 8.000,00
23 |Remanejamento de redes hidraulicas 5.000,00
24 |Climatizagéo Sistema: nao ha X X X X X X X
25 |Identificagdo de interferéncias X X X X X X X
26 |Levantamento topografico X X X X X X X
Incluso no prego de
27 |Planilhas quantitativas e orgcamentarias cada especialidade
de projeto
TOTAL| 293.100,00

DATA: 26/10/2015
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