CONCLUSAO DO BLOCO A DO CENTRO CLINICO
FOP — FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - UNICAMP

Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos, Empreendimentos e
Construgoes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem contratadas pela Universidade
Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados suficientes para executarem os seus
or¢amentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e materiais;
normas complementares de execucdo e as indicagdes dos locais de aplicagdo de cada um dos
tipos de servicos previstos especificamente na presente obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.



CONCLUSAO DO BLOCO A DO CENTRO CLINICO
FOP — FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - UNICAMP

DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: FOP — Conclusédo do Bloco A do Centro Clinico.

Intervencdo: Reforma/ Construcdo de Edificio/ Urbanizacao.

Local: Rua Monsenhor Martinho Salgot, S/N, Areido — UNICAMP - Piracicaba, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma/ Construcdo/ Urbanizacdo denominada Conclusdo do Bloco A do Centro
Clinico, com 2.378,02 m? de Area Construida e 4.498,76 m? de Area Urbanizada.

RELAGCAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsavel e Arq. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa

CAU n°: A42704-7

Estag. Ana Carolina Sanvezzo Delfim

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
FOP_BLA_EXE_ARQO1a03_impl Implantagdo e Pavimentacgdo 01/41
FOP_BLA_EXE_ARQO1a03_impl Planta de lluminagdo Externa 02/41
FOP_BLA_EXE_ARQO1a03_impl Planta de Arborizacédo 03/41
FOP_BLA_EXE_ARQO4_detalhes Detalhes 04/41
FOP_BLA_PEX_ARQO5_demolicdo Plantas Demolicdo Pavimento Térreo e 05/41
Pavimento Superior
FOP_BLA_EXE_ARQ06a08_plantas Planta Pavimento Térreo 06/41
FOP_BLA_EXE_ARQO06a08_plantas Planta Primeiro Pavimento 07/41
FOP_BLA_EXE_ARQO06a08_plantas Planta Cobertura 08/41
FOP_BLA_EXE_ARQO09a11_cor_ele Cortes AA, BB e CC 09/41
FOP_BLA_EXE_ARQO09a11_cor_ele Cortes DD, EE e FF. Elevacdes 01 e 02 10/41
FOP_BLA_EXE_ARQO09a11_cor_ele Elevacdes 03 e 04 11/41
FOP_BLA_EXE_ARQ12a13_forro lluminacdo — Planta Pavimento Térreo 12/41
FOP_BLA_EXE_ARQ12a13_forro Iluminacdo — Planta Primeiro Pavimento  13/41
FOP_BLA_EXE_ARQ14a15_piso Paginacao de Piso — Planta Pav.to 14/41
Térreo
FOP_BLA_EXE_ARQ14a15_piso Paginacao de Piso - Planta Primeiro 15/41

Pav.to
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FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli
FOP_BLA_EXE_ARQ26a28_ampli

FOP_BLA_EXE_ARQ26a28_ampli

FOP_BLA_EXE_ARQ26a28_ampli

FOP_BLA_PEX_ARQ29 DML
FOP_BLA_EXE_ARQ30a31_escada
FOP_BLA_EXE_ARQ30a31_escada

FOP_BLA_EXE_ARQ32_escadas metalicas
FOP_BLA_EXE_ARQ33a34 Brise
FOP_BLA_EXE_ARQ33a34_Brise

FOP_BLA_EXE_ARQ35a36_cabines
FOP_BLA_EXE_ARQ35a36_cabines

FOP_BLA_EXE_ARQ37a39_ptas_cxos
FOP_BLA_EXE_ARQ37a39_ptas_cxos
FOP_BLA_EXE_ARQ37a39_ptas_cxos
FOP_BLA_EXE_ARQ40a41_PVL

FOP_BLA_EXE_ARQ40a41_PVL

2. PROJETO ESTRUTURAL

Detalhamento WC P.N.E.

Detalhamento Antecamara e WC
Feminino Publico

Detalhamento Antecamara e WC
Masculino Publico

Detalhamento Antecamara e WC
Feminino Restrito

Detalhamento Antecamara e WC
Masculino Restrito

Detalhamento WC Feminino Restrito 1°
Pav.

Detalhamento WC Masculino Restrito
1° Pav.

Detalhamento WC Feminino Publico 1°
Pav.

Detalhamento WC Masculino Publico
1° Pav.

Detalhamento WC 1° Pav.

AmpliacGes Arsenal, Preparo,
Lavagem/Expurgo Pavimento Térreo
Ampliagdes Escovédromo Pavto Térreo,
Esteril., Gesso, Copa Primeiro Pavto.
Ampliagdes Escovédromo Primeiro
Pavto e Instrument./Esterili. e Expurgo
Primeiro Pavto.

Ampliagdes DML Pavimento Térreo e
Primeiro Pavimento

Escada Interna - Plantas, Cortes AA, BB
e CC

Escada Interna - Cortes DD, EE e
Detalhes

Detalhamento de Escadas Metalicas

Detalhamento Brises

Detalhamento Brises

Detalhamento Fechamento Shafts
Cabine de Gerador / Transformador e
Residuos — Plantas, Cortes e Elevacbes
Cabine de Compressores - Plantas,
Cortes e Elevacdes

Detalhamento de Portas e Caixilhos

Detalhamento de Portas e Caixilhos
Detalhamento de Portas e Caixilhos

Detalhamento de Paineis de Vidro
Laminado
Detalhamento de Paineis de Vidro
Laminado

16/41
17/41

18/41

19/41

20/41

21/41

22/41

23/41

24/41

25/41
26/41

27/41

28/41

29/41

30/41

31/41

32/41
33/41
34/41

36/42

36/41

37/41
38/41
39/41
40/41

41/41
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Engenheiro Responsavel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

FOP_BlocoA_EXE_EST-01_impl
FOP_BlocoA_EXE_EST-02_loc
FOP_BlocoA_EXE_EST-03_fund
FOP_BlocoA_EXE_EST-04_pav
FOP_BlocoA_EXE_EST-05_cob
FOP_BlocoA_EXE_EST-06_plat
FOP_BlocoA_EXE_EST-07_cortes
FOP_BlocoA_EXE_EST-08_vigas_fund
FOP_BlocoA_EXE_EST-09_vigas_fund
FOP_BlocoA_EXE_EST-10_vigas_pav
FOP_BlocoA_EXE_EST-11_vigas_pav
FOP_BlocoA_EXE_EST-12_vigas_cob
FOP_BlocoA_EXE_EST-13_vigas_cob
FOP_BlocoA_EXE_EST-14_vigas_plat
FOP_BlocoA_EXE_EST-15_blocos
FOP_BlocoA_EXE_EST-16_pilares
FOP_BlocoA_EXE_EST-17_escada
FOP_BlocoA_EXE_EST-18_cobmet
FOP_BlocoA_EXE_EST-19_brisemet
FOP_BlocoA_EXE_EST-20_escmet

FOP_BlocoA_EXE_EST-21_radier

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Helton Luiz Calado
CREA n°: 5063780696

Titulo da Folha

Implantagdo

Locacdo de tubuldes
Formas da fundacao
Formas do pavimento
Formas da cobertura
Formas da platibanda
Cortes

Vigas da fundacgao
Vigas da fundacgao
Vigas do pavimentos
Vigas do pavimentos
Vigas da cobertura
Vigas da cobertura
Vigas da platibanda
Armaduras dos blocos da fundacao
Armaduras dos pilares
Escada interna
Cobertura metalica

Brise metalico

Escadas externas em aco

Formas e armaduras do radier

FL. n°
01/32

02/32

03/32

04/32

05/32

06/32

07/32

08/32

09/32

10/32

11/32

12/32

13/32

14/32

15/32

16/32

17/32

18/32

19/32

20/32

21/32
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FOP_BlocoA_EXE_EST-22_reserv

FOP_BlocoA_EXE_EST-23_reserv

FOP_BlocoA_EXE_EST-24 reserv
FOP_BlocoA_EXE_EST-25_reserv
FOP_BlocoA_EXE_EST-26_reserv
FOP_Compress_EXE_EST-27_formas
FOP_Compress_EXE_EST-28_armaduras
FOP_Cab_Trafo_EXE_EST-29 formas
FOP_Cab_Trafo_EXE_EST-30_armaduras
FOP_Compress_EXE_EST-31_cobmet

FOP_Compress_EXE_EST-32_arrimo

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
FOP_BLA_EXE_ELE_impl
FOP_BLA_EXE_ELE_cabine

FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15

FOP_BLA_EXE_ELEO3a15

FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15
FOP_BLA_EXE_ELEO3a15

Caixa d'agua elevada — Plantas niveis:
+0,10-3,50-11,50-13,40-18,00-20,90

Caixa d'adgua elevada — Corete A-A e B-
B niveis: +0,10-3,50-11,50-13,40-18,00-

20,90

Caixa d'adgua elevada — Corte A-A e B-B

Caixa d'adgua elevada — Armaduras das
lajes e paredes

Caixa d'adgua elevada — Corte A-A e B-B

Forma e armadura da fundacao

Cabine de Gerador/Transformador e
Residuos — Locacdo e Formas

Cabine de Compressores — Armaduras

Cabine de Gerador/Transformador e
Residuos — Locacao e Formas
Cabine de Gerador/Transformador e
Residuos — Armaduras

Cabine de Gerador/Transformador e
Residuos — Cobertura metalica
Cabine de Gerador/Transformador e
Residuos — Arrimo

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantagdo Cabine e lluminagéo
Cabine de Gerador / Transformador e
Residuos — Plantas, Cortes e Elevacgoes
lluminacao - Planta Pavimento Térreo
lluminacdo — Planta Primeiro Pavimento
Tomadas — Planta Pavimento Térreo
Tomadas — Planta Primeiro Pavimento
Dados - Planta Pavimento Térreo
Dados — Planta Primeiro Pavimento
Ar condicionado - Planta Pavimento
Térreo

Ar condicionado — Planta Primeiro
Pavimento

Ar condicionado - Planta Cobertura
Planta Detalhes Quadro Energia
Planta Cobertura - SPDA

Detalhes SPDA e corte FF

Planta Caixa d'agua e SPDA

vi
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23/32

24/32

25/32
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31/32
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4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsavel e
Coordenador:
Desenvolvimento:

Arquivo
FOP_BLA_EXE_HIDO1A08_ESG e AP

FOP_BLA_EXE_HIDOTAO8_ESG e AP

FOP_BLA_EXE_HIDO1AO08_ESG e AP

FOP_BLA_EXE_HIDO1AO08_ESG e AP
FOP_BLA_EXE_HIDO1AO08_ESG e AP
FOP_BLA_EXE_HIDO1AO08_ESG e AP
FOP_BLA_EXE_HIDO1AO08_ESG e AP
FOP_BLA_EXE_HIDO1AO08_ESG e AP
FOP_BLA_EXE_HIDO9A11_AF
FOP_BLA_EXE_HIDO9A11_AF
FOP_BLA_EXE_HIDO9A11_AF
FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO
FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO
FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO
FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO

FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO

FOP_BLA_EXE_HID17_ AF-RESERV.
FOP_BLA_EXE_HID18A20_PClI
FOP_BLA_EXE_HID18A20_PClI
FOP_BLA_EXE_HID18A20_PClI

5. PROJETO MECANICO

Engenheiro Responsavel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0
FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0

Eng. Wilson Jorge Marques

CREA n°: 0601496930

Eng. Matheus Moraes Minatel

CREA n°: 5063738191

Titulo da Folha

Implantagdo — Rede de Esgoto e AP
Pavimento Térreo — Rede de Esgoto e
Drenos

Pavimento Térreo — Rede de Esgoto e
Drenos e Detalhes

Planta de Cobertura e Detalhes
Detalhes — Rede de Esgoto

Detalhes — Rede de Esgoto

Detalhes — Rede de Esgoto

Detalhes — Rede de Esgoto das cadeiras
Implantacdo — Agua Fria e PCl

Pav. Térreo — Rede de Agua Fria

1° Pavimento — Rede de Agua Fria
Isométricos — Rede de Agua Fria
Isométricos — Rede de Agua Fria
Isométricos — Rede de Agua Fria
Isométricos — Rede de Agua Fria
Isométricos e Detalhes — Rede de Agua
Fria

Reservatorio

Pavimento Térreo — Rede de PCl

1° Pavimento — Rede de PCI

Detalhes — Rede de PCl

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Titulo da Folha

Ar condicionado - Planta Pavimento
Térreo

Ar condicionado - Planta 1°
Pavimento

Ar condicionado - Planta Cobertura
Ar condicionado - Cortes A-A e B-B
Ar condicionado - Detalhes
Construtivos

vii
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Data de entrega: Julho de 2015

Arqg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT: 3347457
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de cada area
técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagdes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas
Orcamentarias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicacdes,
recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catalogos dos Fabricantes;
- Das Concessionarias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou
catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena
de impugnacéao dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos fornecidos
e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos memoriais descritivos,
em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas, também, as demais instrucdes
contidas na presente licitagdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverad ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Constru¢do, Demolicdo
e Reparos).

4. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do responsavel técnico da
obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Container metdlico para a instalagdo de sala para guarda de materiais mitidos e ferramentas,
escritorio, sanitarios e refeitorio. Deverd o construtor utilizar-se de area externa, apresentar um
croqui da area a ser utilizada para a Fiscalizagcdo para posterior aprovagdo. A contratada devera
providenciar as instalacdes provisorias de agua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor devera fornecer o AS BUILT das alteracdes apods a conclusdo da obra,
bem como apresentacdo dos projetos complementares, copia em Papel e Digital do Projeto
Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte integrante das condi¢bes de
recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito devera ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e podera ser efetuada por
meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o acompanhamento
do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de madeira.
5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma

altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos sdo
marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares
assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da area da obra devera ser fechado com alambrado com 2 m de altura, em telas em
aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado que devera ser assentada
a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade.

OBRA-4
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizagdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVAGOES MECANIZADAS

As escavacBes mecanizadas para os platds deverdo ser executadas com pa carregadeira ou
moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O solo retirado sera depositado
dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd depositada e esparramada em local a ser
definido pela fiscalizagdo. As camadas de solo subsequentes serdo aterradas na area dos
prédios em licitacdo.

As escavacOes para a execugdo das redes de hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas por
retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior a 1,80m, estas deverdo
ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds sera executado em camadas de 20 a 30 cm esparramadas
através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo vibro até atingir 95% do
proctor normal, comprovado através de ensaios executados por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serad executado em camadas de 30 a 40 cm esparramadas através
de péa carregadeira. Para a compactagdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com
controle tatil da umidade do solo.

4. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacdes serdo manuais, com a utilizacdo de pas, chibancas e vangas, de forma a abrir uma
secao suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e blocos.

5. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicagdo do contra piso e re-aterro
lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a compactacdo do solo,
sera utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

6. APLICAGAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidraulicas e elétricas e nas
fundacdes do prédio.
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicbes de paredes, retiradas de portas e caixilhos e demais interferéncias, conforme
projeto de arquitetura.
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LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

1. GERAL

A obra sera entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive nas areas
externas.

Os vidros deverao ser limpos 15 dias apos a sua colocacao.
Seréa obrigatdrio efetuar diariamente esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Julho de 2015

Arq. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
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RRT: 3347457
RRT retificador: 4101098
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