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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e 

Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem contratadas pela Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados suficientes para executarem os seus 

orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e materiais; 

normas complementares de execução e as indicações dos locais de aplicação de cada um dos 

tipos de serviços previstos especificamente na presente obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: FOP – Conclusão do Bloco A do Centro Clínico. 

 

Intervenção: Reforma/ Construção de Edifício/ Urbanização. 

 

Local: Rua Monsenhor Martinho Salgot, S/N, Areião – UNICAMP - Piracicaba, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma/ Construção/ Urbanização denominada Conclusão do Bloco A do Centro 

Clínico, com 2.378,02 m² de Área Construída e 4.498,76 m² de Área Urbanizada. 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

 Estag. Ana Carolina Sanvezzo Delfim 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FOP_BLA_EXE_ARQ01a03_impl Implantação e Pavimentação 01/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ01a03_impl Planta de Iluminação Externa 02/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ01a03_impl Planta de Arborização 03/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ04_detalhes Detalhes 04/41 

FOP_BLA_PEX_ARQ05_demolição Plantas Demolição Pavimento Térreo e 

Pavimento Superior 

05/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ06a08_plantas Planta Pavimento Térreo 06/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ06a08_plantas Planta Primeiro Pavimento 07/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ06a08_plantas Planta Cobertura 08/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ09a11_cor_ele Cortes AA, BB e CC 09/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ09a11_cor_ele Cortes DD, EE e FF. Elevações 01 e 02 10/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ09a11_cor_ele Elevações 03 e 04 11/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ12a13_forro Iluminação – Planta Pavimento Térreo 12/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ12a13_forro Iluminação – Planta Primeiro Pavimento 13/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ14a15_piso Paginação de Piso – Planta Pav.to 

Térreo 

14/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ14a15_piso Paginação de Piso - Planta Primeiro 

Pav.to 

15/41 
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FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento WC P.N.E. 16/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento Antecâmara e WC 

Feminino Público 

17/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento Antecâmara e WC 

Masculino Público 

18/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento Antecâmara e WC 

Feminino Restrito 

19/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento Antecâmara e WC 

Masculino Restrito 

20/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento WC Feminino Restrito 1º 

Pav. 

21/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento WC Masculino Restrito 

1º Pav. 

22/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento WC Feminino Público 1º 

Pav. 

23/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento WC Masculino Público 

1º Pav. 

24/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ16a25_ampli Detalhamento WC 1º Pav. 25/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ26a28_ampli Ampliações Arsenal, Preparo, 

Lavagem/Expurgo Pavimento Térreo 

26/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ26a28_ampli Ampliações Escovódromo Pavto Térreo, 
Esteril., Gesso, Copa Primeiro Pavto. 

27/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ26a28_ampli Ampliações Escovódromo Primeiro 

Pavto e Instrument./Esterili. e Expurgo 

Primeiro Pavto. 

28/41 

FOP_BLA_PEX_ARQ29_DML Ampliações DML Pavimento Térreo e 

Primeiro Pavimento 

29/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ30a31_escada Escada Interna - Plantas, Cortes AA, BB 

e CC 

30/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ30a31_escada Escada Interna - Cortes DD, EE e 

Detalhes 

31/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ32_escadas metalicas Detalhamento de Escadas Metálicas 32/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ33a34_Brise Detalhamento Brises 33/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ33a34_Brise Detalhamento Brises 

Detalhamento Fechamento Shafts 

34/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ35a36_cabines Cabine de Gerador / Transformador e 

Resíduos – Plantas, Cortes e Elevações 

36/42 

FOP_BLA_EXE_ARQ35a36_cabines Cabine de Compressores - Plantas, 

Cortes e Elevações 

36/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ37a39_ptas_cxos Detalhamento de Portas e Caixilhos 37/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ37a39_ptas_cxos Detalhamento de Portas e Caixilhos 38/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ37a39_ptas_cxos Detalhamento de Portas e Caixilhos 39/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ40a41_PVL Detalhamento de Paineis de Vidro 

Laminado 

40/41 

FOP_BLA_EXE_ARQ40a41_PVL Detalhamento de Paineis de Vidro 

Laminado 

41/41 

2. PROJETO ESTRUTURAL 
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Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FOP_BlocoA_EXE_EST-01_impl Implantação 01/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-02_loc Locação de tubulões 02/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-03_fund Formas da fundação 03/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-04_pav Formas do pavimento 04/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-05_cob Formas da cobertura 05/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-06_plat Formas da platibanda 06/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-07_cortes Cortes 07/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-08_vigas_fund Vigas da fundação 08/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-09_vigas_fund Vigas da fundação 09/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-10_vigas_pav Vigas do pavimentos 10/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-11_vigas_pav Vigas do pavimentos 11/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-12_vigas_cob Vigas da cobertura 12/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-13_vigas_cob Vigas da cobertura 13/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-14_vigas_plat Vigas da platibanda 14/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-15_blocos Armaduras dos blocos da fundação 15/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-16_pilares Armaduras dos pilares 16/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-17_escada Escada interna 17/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-18_cobmet Cobertura metálica 18/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-19_brisemet Brise metálico 19/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-20_escmet Escadas externas em aço 20/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-21_radier Formas e armaduras do radier 21/32 
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FOP_BlocoA_EXE_EST-22_reserv 
Caixa d’água elevada – Plantas níveis: 

+0,10-3,50-11,50-13,40-18,00-20,90 
22/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-23_reserv 

Caixa d’água elevada – Corete A-A e B-

B níveis: +0,10-3,50-11,50-13,40-18,00-

20,90 

23/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-24_reserv Caixa d’água elevada – Corte A-A e B-B 24/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-25_reserv 
Caixa d’água elevada – Armaduras das 

lajes e paredes 
25/32 

FOP_BlocoA_EXE_EST-26_reserv 
Caixa d’água elevada – Corte A-A e B-B 

Forma e armadura da fundação 
26/32 

FOP_Compress_EXE_EST-27_formas 
Cabine de Gerador/Transformador e 

Resíduos – Locação e Formas 
27/32 

FOP_Compress_EXE_EST-28_armaduras Cabine de Compressores – Armaduras 28/32 

FOP_Cab_Trafo_EXE_EST-29_formas 
Cabine de Gerador/Transformador e 

Resíduos – Locação e Formas 
29/32 

FOP_Cab_Trafo_EXE_EST-30_armaduras 
Cabine de Gerador/Transformador e 

Resíduos – Armaduras 
30/32 

FOP_Compress_EXE_EST-31_cobmet 
Cabine de Gerador/Transformador e 

Resíduos – Cobertura metálica 
31/32 

FOP_Compress_EXE_EST-32_arrimo 
Cabine de Gerador/Transformador e 

Resíduos –  Arrimo 
32/32 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FOP_BLA_EXE_ELE_impl Implantação Cabine e Iluminação 01/15 

FOP_BLA_EXE_ELE_cabine Cabine de Gerador / Transformador e 

Resíduos – Plantas, Cortes e Elevações 

02/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Iluminação – Planta Pavimento Térreo 03/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Iluminação – Planta Primeiro Pavimento 04/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Tomadas – Planta Pavimento Térreo 05/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Tomadas – Planta Primeiro Pavimento  06/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Dados – Planta Pavimento Térreo 07/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Dados – Planta Primeiro Pavimento  08/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Ar condicionado – Planta Pavimento 

Térreo 

09/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Ar condicionado – Planta Primeiro 

Pavimento  

10/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Ar condicionado – Planta Cobertura 11/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Planta Detalhes Quadro Energia 12/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Planta Cobertura - SPDA 13/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Detalhes SPDA e corte FF 14/15 

FOP_BLA_EXE_ELE03a15 Planta Caixa d'agua e SPDA 15/15 
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4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

CREA nº: 5063738191 

  Arquivo Título da Folha FL. nº 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP Implantação – Rede de Esgoto e AP 01/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP 
Pavimento Térreo – Rede de Esgoto e 

Drenos 
02/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP 
Pavimento Térreo – Rede de Esgoto e 

Drenos e Detalhes 
03/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP Planta de Cobertura e Detalhes 04/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP Detalhes – Rede de Esgoto 05/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP Detalhes – Rede de Esgoto 06/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP Detalhes – Rede de Esgoto 07/20 

FOP_BLA_EXE_HID01A08_ESG e AP Detalhes – Rede de Esgoto das cadeiras 08/20 

FOP_BLA_EXE_HID09A11_AF Implantação – Água Fria e PCI 09/20 

FOP_BLA_EXE_HID09A11_AF Pav. Térreo – Rede de Água Fria 10/20 

FOP_BLA_EXE_HID09A11_AF 1º Pavimento – Rede de Água Fria 11/20 

FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO Isométricos – Rede de Água Fria 12/20 

FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO Isométricos – Rede de Água Fria 13/20 

FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO Isométricos – Rede de Água Fria 14/20 

FOP_BLA_EXE_HID12A16_ AF-ISO Isométricos – Rede de Água Fria 15/20 

FOP_BLA_EXE_ HID12A16_ AF-ISO 
Isométricos e Detalhes – Rede de Água 

Fria 
16/20 

FOP_BLA_EXE_ HID17_ AF-RESERV. Reservatório 17/20 

FOP_BLA_EXE_HID18A20_PCI Pavimento Térreo – Rede de PCI 18/20 

FOP_BLA_EXE_HID18A20_PCI 1º Pavimento – Rede de PCI 19/20 

FOP_BLA_EXE_HID18A20_PCI Detalhes – Rede de PCI 20/20 

5. PROJETO MECÂNICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

 

Desenvolvimento: Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0 
Ar condicionado - Planta Pavimento 

Térreo 
01/05 

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0 
Ar condicionado - Planta 1° 

Pavimento 
02/02 

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0 Ar condicionado - Planta Cobertura 03/05 

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0 Ar condicionado - Cortes A-A e B-B  04/05 

FOP_BLA_EXE_MEC1a5-R0 
Ar condicionado - Detalhes 

Construtivos 
05/05 
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Data de entrega: Julho de 2015 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

RRT: 3347457 
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OBRA-3 

 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de cada área 

técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas 

Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicações, 

recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou 

catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados para a obra, sob pena 

de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos fornecidos 

e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos memoriais descritivos, 

em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, também, as demais instruções 

contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por 

diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na 

obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada 

“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Construção, Demolição 

e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável técnico da 

obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e ferramentas, 

escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área externa, apresentar um 

croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá 

providenciar as instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da obra, 

bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e Digital do Projeto 

Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte integrante das condições de 

recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser efetuada por 

meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o acompanhamento 

do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma 

altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. 

 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são 

marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares 

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, em telas em 

aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado que deverá ser assentada 

a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá carregadeira ou 

moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O solo retirado será depositado 

dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será depositada e esparramada em local a ser 

definido pela fiscalização. As camadas de solo subsequentes serão aterradas na área dos 

prédios em licitação. 

 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser executadas por 

retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior a 1,80m, estas deverão 

ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm esparramadas 

através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo vibro até atingir 95% do 

proctor normal, comprovado através de ensaios executados por empresas credenciadas. 

 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm esparramadas através 

de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com 

controle tátil da umidade do solo. 

4. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de forma a abrir uma 

seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e blocos. 

5. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e re-aterro 

lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a compactação do solo, 

será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

6. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e nas 

fundações do prédio. 
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OBRA-6 

 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retiradas de portas e caixilhos e demais interferências, conforme 

projeto de arquitetura. 
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OBRA-7 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive nas áreas 

externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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RRT: 3347457 

RRT retificador: 4101098 


