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UNICAMR CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 10/2015

Unidade: FCA

Obra:

v.1-15

Memorial 10/2015 _ FCA - Edificio multiuso e eixo sul / leste (area= 16.810 m?)

PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura 569.512,59
2 |Urbanizagéo 82.432,70
2.1 |Terraplenagem 108.993,50
3 |Layout/ reforma de interiores Incluso no preco
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) XX X X X X X
5 |Levantamento situacional de instalagbes (cadastramento) X X X Xe X X X
6 |Luminotécnica especial XX X X X X X
7 |Tratamento acustico Xo X X X X X X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural 5.656,18
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto 162.756,66
10 |Estrutura metdlica (apenas cobertura) Incluso no preco
11 |Estrutura metalica (edificio de estrut. metalica, incl. Cobertura) 18.976,01
12 |Fundagbes Incluso no preco
13 |Sondagem do subsolo XXX X X X X
14 |Instalagdes elétricas, dados e voz 165.414,96
14.1]Instalagdes elétricas - implementos externos 12.118,72
15 |Interligagdes das redes elétrica, dados e voz 24.017,05
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 3.563,96
17 |Posto de transformagéo 3.312,50
18 |SPDA Incluso no preco
19 |Instalagdes hidraulicas e sanitarias 107.652,81
19.1]Instalagdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 10.110,33
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias 15.658,68
1 Si§tema de protegao e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede 30.767.66
existente
22 |Aprovacao do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros 13.693,09
23 |Remanejamento de redes hidraulicas 1.257,92
24 |Climatizagdo Sistema: a ser definido 131.479,42
25 |ldentificagéo de interferéncias X X X X X X X
26 |Levantamento topografico XXX X X X X
Incluso no prego de
27 |Planilhas quantitativas e orgcamentarias cada especialidade de]

projeto

DATA: 11/09/2015

TOTAL| 1.467.374,74
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