GABINETE DO REITOR

&'\-"l&-, GGO - GRUPO GESTOR DE OBRAS

UNICAMB CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 11/2015

v.1-15
Unidade: FCA
Obra: Memorial 11/2015 _ FCA - Edificio Pés Graduagdo (area = 3.233 m?)
PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura X X X X XX X
2 |Urbanizagdo 9.243,43
2.1|Terraplenagem 15.165,87
3 |Layout / reforma de interiores XX XX XX X
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X X X X X X X
5 |Levantamento situacional de instalagdes (cadastramento) X X X X X X X
6 |Luminotécnica especial X X X X X X X
7 |Tratamento acustico X X X X X X X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural X X X X XX X
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X X X X X X X
10| Estrutura metalica (apenas cobertura) X X X X X X X
11| Estrutura metalica (edificio de estrut. metélica, incl. Cobertura) XX XX XX X
12 |Fundagbes 14.248,86
13|Sondagem do subsolo X X X X X X X
14 |Instalagdes elétricas, dados e voz 40.928,23
14.1Instalagbes elétricas - implementos externos 1.166,44
15|Interligacdes das redes elétrica, dados e voz 5.962,17
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 1.175,75
17 |Posto de transformagao 3.312,50
18|SPDA Incluso no prego de
19 |Instalagdes hidraulicas e sanitarias 26.869,26
19.1Instalacdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 973,13
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias 3.921,45
Sistema de protecéo e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21| . 7.254,25
existente
22 | Aprovagéo do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros 3.149,84
23 |Remanejamento de redes hidraulicas 634,07
24 |Climatizagéo Sistema: a ser definido 28.22217
25|Identificagdo de interferéncias X X X X XX X
26 | Levantamento topografico X X X X XX X
Incluso no prego de
27 |Planilhas quantitativas e orcamentarias cada especialidade
de projeto

DATA: 11/09/2015

TOTAL| 162.227,43
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