GABINETE DO REITOR

&'\-"l&-, GGO - GRUPO GESTOR DE OBRAS

UNICAMB CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 12/2015

Unidade: FCA

Obra:

v.1-15

Memorial 12/2015 _ FCA - SPDA quadras existentes (area = 5.500 m?)

PROJETO PREGO ESTIMADO
1 |Arquitetura X X X X XX X
2 |Urbanizagéo X X X X X X X
2.1|Terraplenagem Xe X X X X X X
3 |Layout / reforma de interiores XX XX XX X
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X X XX XX X
5 |Levantamento situacional de instalagdes (cadastramento) X X Xe X X X X
6 |Luminotécnica especial X X X X X X X
7 |Tratamento acustico X X X X X X X
8 |Estrutura de concreto ou alvenaria estrutural X X X X XX X
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X X X X X X X
10| Estrutura metalica (apenas cobertura) X X X X X X X
11| Estrutura metalica (edificio de estrut. metélica, incl. Cobertura) XX XX XX X
12 |Fundagbes X X X X X X X
13|Sondagem do subsolo X X X X X X X
14 |Instalagdes elétricas, dados e voz X X X X X X X
14.1Instalagbes elétricas - implementos externos X X X X X X X
15|Interligacdes das redes elétrica, dados e voz X X X X X X X
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz X X X X X X X
17 |Posto de transformagao X X X X X X X

18|SPDA 19.722,96
19 |Instalagdes hidraulicas e sanitarias X X X X X X X
19.1Instalacdes hidraulicas e drenagem - implementos externos X X X X X X X
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias X X X X X X X
Sistema de protecéo e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21| . X X X X X X X
existente

22 | Aprovagéo do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros X X X X XX X
23 |Remanejamento de redes hidraulicas X X X X XX X
24 |Climatizagéo Sistema: a ser definido X X X X XX X
25|Identificagdo de interferéncias X X X X XX X
26 | Levantamento topografico X X X X XX X

Incluso no prego de

27 |Planilhas quantitativas e orcamentarias cada especialidade

de projeto
TOTAL 19.722,96

DATA: 11/09/2015

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras




