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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

 

Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer 

informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos demais. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: IFGW – Reforma dos Sanitários do Prédio C. 

 

Intervenção: Reforma. 

 

Local: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777, Quadra 11, Cidade Universitária Zeferino 

Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

Projeto de Reforma denominada Sanitários do Prédio C - IFGW, com 167,00 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Arq. Isabela Baldim 

CAU nº: 134730-6 

 Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFGW_EXE_ARQ01a02_plantas Plantas de Demolição 01/11 

IFGW_EXE_ARQ01a02_plantas  Plantas 02/11 

IFGW_EXE_ARQ03_cortes Cortes AA, BB, CC e DD 

 

03/11 

IFGW_EXE_ARQ04_ilum Plantas de Iluminação 

 

04/11 

IFGW_EXE_ARQ05_pag_piso Plantas de Paginação de Piso 

 

05/11 

IFGW_EXE_ARQ06_copa_dml Ampliação da Copa e do D.M.L. 06/11 

IFGW_EXE_ARQ07_sanfem  Ampliação dos Sanitários Feminino 

e P.N.E. 

07/11 

IFGW_EXE_ARQ08_sanmasc Ampliação do Sanitário Masculino 08/11 

IFGW_EXE_ARQ09_vestfem Ampliação do Vestiário Feminino e 

Sanitário P.N.E. 

09/11 

IFGW_EXE_ARQ10_vestmasc Ampliação do Vestiário Masculino e 

D.M.L. 

10/11 

IFGW_EXE_ARQ11_pta_cxo Detalhamento de Portas e Caixilhos 11/11 
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2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

  

Desenvolvimento: Eng. Heton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

  

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFGW_EXE_EST01_fund Loc. Estacas e Formas da Fundação 01/02 

IFGW_EXE_EST02_for 
Formas da Cota EL=+1,80m e 

Armações 
02/02 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFGW_EXE_ELE01a04_plantas Plantas de Iluminação 01/03 

IFGW_EXE_ELE01a04_plantas Plantas de Tomadas de Energia 02/03 

IFGW_EXE_ELE01a04_plantas Plantas de Lógica e Detalhes 03/03 

IFGW_EXE_ELE01a04_plantas Detalhes, Cortes AA e DD 04/04 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

CREA nº: 5063738191 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFGW_EXE_HID01a02-AF 
Redes de Água Fria – Pavimento 

Superior 
01/05 

IFGW_EXE_HID01a02-AF 
Redes de Água Fria – Pavimento 

Térreo 
02/05 

IFGW_EXE_HID03a05-ESG Redes de Esgoto e Água e Pluvial 03/05 

IFGW_EXE_HID03a05-ESG 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial - 

Detalhes 
04/05 

IFGW_EXE_HID03a05-ESG 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial - 

Detalhes 
05/05 

5. PROJETO MECÂNICO 

 

Autor do Projeto e 

Desenvolvimento: 

Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 
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IFGW_EXE_MEC01 
Renovação de Ar – Plantas e 

Detalhes 
01/02 

IFGW_EXE_MEC02 
Renovação de Ar - Cortes e 

Detalhes 
02/02 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Instalações Elétricas e Hidráulicas, seus Detalhes, este Memorial Descritivo 

e as Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, 

bem como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área 

externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para 

posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de 

água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. TAPUME DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com tapumes em chapa de 

madeira compensada resina 6,00 mm estruturadas por caibros de madeira e 

devidamente protegido por três demãos de látex acrílico na cor branca, onde 

também deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 

fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. 

3. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retiradas de portas e caixilhos, peças sanitárias, divisórias, 

luminárias e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

 A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 

NOTA: Caberá ao construtor apresentar os “AS BUILT” de arquitetura e instalações após 

a conclusão da obra. 
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