UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COORDENADORIA DE PROJETOS - CPROJ/FEC
FEC OBRA: |A - Instituto de Artes
Faculdade o Engenharia Civi
SERVICO: Centro Académico COD. CPROJ: 07I1AA049
. o
LOCAL: Rua Carlos Gomes,s/n®, Up LS. 123.41%
ﬁﬁé]"ﬁbg PRAZO DA OBRA: 6 MESES BDI 28.00%
PLANILHA ORGAMENTARIA ORIENTATIVA DATA BASE: ago-13
- = PRECO FINAL PRECO FINAL
CODIGO DESCRICAO UNID. UANTIDADE
c | |Q | (UNXRS) (TOT(RS)
Esta planilha é de uso exclusivo da Administracéo, foi elaborada para definicdo do valor referéncia da obra/servigo, portanto
nédo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia
da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, M&o de Obra, Pregos
Unitarios, Pregos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).
Todos os custos diretos, necessérios para a completa execucdo de cada um dos itens de servi¢co, e que porventura néo
estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orcamentéria do Edital, devem ser incorporados & composigéo
de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.”
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 Cant'elro de obras_ - Conforme NR-18 e NR-24, inclusive hidrometro e m2 6,00 1200,00 7200,00
medidor de energia.
12 Placa de obra em chapa galvanizada - padrdo UNICAMP m2 6,00 371,38 2228,28
14 Sinalizagdo Tapume Mével m2 97,52 20,82 2030,37
15 Locacé&o Obra, inclusive execucéo gabarito madeira m2 117,00 6,89 806,13
TOTAL1: 12264,78
2.0 DEMOLIQAOES E RETIRADAS
2.1 Retirada de cobertura com possivel reaproveitamento m2 9,00 4,30 38,70
TOTAL 2: 38,70
3.0 ESTRUTURA
3.1 Taxa mobilizacéo estaca pré - moldada un 1,00 7922,14 7922,14
3.2 Estacas PRE - MOLDADAS diam.=25cm m 240,00 69,08 16579,20
33 Forma Resinada m2 159,70 46,91 7491,53
3.4 Concreto usinado fck 25 MPa com lancamento m3 28,62 308,01 8815,25
35 Aco CA50 kg 1837,70 4,76 8747,45
36 Laje pré fgbncada trelicada, enchimento em bloco ceramico, escoramento m2 90,00 116,26 10463,40
em madeira, capeamento 4cm.
3.7 Corte de cabeca de estaca un 24,00 31,19 748,56
38 Aima(;ao piso armado rampa com tela soldade dupla de 10x10cm e fio kg 144,00 6,35 914,40
d=6,00mm com espacadores.
TOTAL 3: 61681,93
4.0 IMPERMEABILIZACAO
a1 Regularlzagalto de laje com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, m2 45,02 15,76 709,52
e=3cm para impermeabilizacdo
42 Mantalasfaltlca espessura de 4mm com véu de poliéstaer colada a m2 45,02 41,38 1863,03
macarico
43 :ioat:rf]ao mecanica da imperm. ¢/ arg de cimento e areia, trago 1.7, m2 45,02 23,56 1060,67
TOTAL4: 3633,22
5.0 ALVENARIA E DIVISORIAS
5.1 Alvenaria de vedacéo em blocos de concreto, e=19cm m2 176,81 61,94 10951,94
52 Muro em Alvenaria com fungao estrutural, e=19cm, com armagao e m2 18,40 106,01 1950,54
grauteamento conforme projeto.
5.3 Fechamento em Dry Wall resistente a Umidade m2 21,04 164,55 3462,09
5.4 Bancada de granito, cinza Andorinha, larg.=0,70m M 1,00 84,22 84,22
TOTALS: 16448,80
6.0 ESQUADRIAS
6.1 PM1 - Porta Madeira cedro p/ verniz (92x211) un 2,00 649,96 1299,92
6.2 PAO1 - Porta aluminio veneziana de correr (140x220) m2 6,16 553,68 3410,69
A1l - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro fantasia,
63 incolor, 4mm de (1,20x0,6x2,15) m2 1,44 588,16 846,95
A2 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro laminado,
6.4 incolor, liso, 6mm de (6,35x0,6x2,15) m2 7,62 708,56 5399,23
A3 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro laminado,
65 incolor, liso, 6mm de (7,46x1,5x2,15) m2 11,19 708,56 7928,79
TOTALG : 18885,58
7.0 REVESTIMENTOS
7.1 FORRO
711 Tabica Metélica ml 4,96 9,68 48,01
7.1.2 Cortineiro ml 1,80 88,74 159,73
7.1.3 Forro em gesso acartonado em placa m2 3,06 50,64 154,97
7.1.4 Massa Corrida PVA m2 81,16 7,04 571,68
7.1.5 Reboco Liso, mais chapisco, mais emboco m2 81,16 41,29 3351,10
7.1.6 Pintura Latex sobre forro gesso acartonado m2 3,06 17,34 53,06
7.1.7 Laje com acabamento em pintura acrilica acetinada m2 81,16 15,95 1294,60
7.2 PAREDE INTERNA
721 Massa Fina m2 1,21 6,96 8,40
7.2.2 Massa Corrida PVA m2 7,32 14,03 102,65
7.2.3 Reboco Liso, mais chapisco, mais emboco m2 0,96 41,29 39,64
7.3 PAREDE EXTERNA
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7.3.1 Reboco Liso, mais chapisco, mais emboco m2 226,26 41,29 9342,28
TOTAL 7: 15126,13
8.0 PISOS
8.1 Contrapiso de concreto, e=8cm com aditivo impermeabilizante m2 73,00 41,90 3058,70
8.2 eR_eg;lT:imzagao de piso com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, m2 26,05 23,00 599,15
8.3 Piso drenante conforme memorial m2 26,00 61,71 1604,49
8.4 Piso vinilico e=2mm m2 26,05 26,95 702,09
8.5 Piso Ceramico m2 32,17 95,96 3087,01
8.6 g;z;;?oe granilite lavado, com contrapiso e lastro na rampa, conforme m2 16,00 110,00 1760,00
8.7 Soleira em Granito levigado , cinza andorinha M 4,80 71,05 341,03
TOTAL 8: 11152,47
9.0 PINTURA
9.1 Pintura acrilica acetinada, sobre massa fina e massa corrida PVA m2 181,14 16,10 2916,54
9.2 Pintura acrilica acetinada, sobre painel de gesso acartonado m2 150,63 16,10 2425,29
93 Concreto aparente lixado e tratado com verniz epoxi transparente incolor e m2 257.33 23,76 6113,00
fosco.
94 Revestimento a base_ de m|croagregadgs, resina acnllc'a e ad|t|\{os para m2 60,47 21.29 128741
acabamento com efeito ranhurado ou riscado. Vide projeto arquitetonico.
TOTAL9: 12742,24
10.0 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 Luminéria de sobrepor para 02 lampadas fluorescentes tubulares de 32W. und. 18,00 129,71 2334,78
102 Lum[n;rla circular de sobrepor, com 02 lampadas fluorescente compacta und. 200 165,55 331,10
eletronica de 15W, 220 volts.
Luminéria circular de embutir, com 02 lampadas fluorescente compacta
103 eletronica de 15W, 220 volts. und. 2,00 44,37 88,74
104 Arandela externa com 02 lampadas fluorescente compacta eletronica de und. 1,00 221,61 221,61
20W, 220 volts,
Projetor fechado, dimensdes 552x300x205 mm, com 01 lampada
105 fluorescente compacta eletronica de 85W, 220 volts, soquete E-40. und. 1,00 174,50 17480
10.6 Duto de Aluminio 73x45mm m 6,00 34,53 207,18
107 Duto de Aluminio 73x25mm, modelo Duplo 25 tipo D na cor anodizado m 65,00 26,15 1699.75
fosco com tampa.
108 Porta~ eqU|p§mentos com um modulo de tomada 2P+T, 10A, 250V~, und. 2.00 16,68 33,36
padréo brasileiro modelo Standard.
109 Porta~ eqU|p§mentos com dois médulos de tomadas 2P+T, 10A, 250V~, und. 14,00 16,68 23352
padréo brasileiro modelo Standard.
10.10 Porta equipamentos com dois médulos de tomadas RJ45, Cat 6 UTP, und. 8,00 30,49 243,92
modelo Standard.
Porta equipamentos com dois médulos de interruptores bipolar,paralelo,
o1 10A, 250V~, modelo Standard. und. 400 1931 7724
1012 Porta equipamentos com um madulo de interruptor bipolar, 10A, 250V~, und. 2.00 10,31 38,62
modelo Standard.
1013 Erlﬁt'r)cijsdcl:to flexivel de polietileno de alta densidade (PEAD), 4”, embutido m 48,00 22,36 107328
10.14 Erlﬁt'r)cijsdcl:to flexivel de polietileno de alta densidade (PEAD), 2", embutido m 150,00 19,00 2850,00
10.15 Canaleta elétrica plastica PVC lisa fechada 30x30mm. m 32,00 9,94 318,08
10.16 Caixa passagem de aluminio 150x150x100mm, com tampa. und. 1,00 182,44 182,44
10.17 Caixa passagem de aluminio _300x300mm, com tampa. und. 1,00 192,22 192,22
10.18 Condulete Al 2" tipo LB, com tampa cega. und. 2,00 65,89 131,78
10.19 Eletroduto galvanizado a fogo 2” x 3,0m . und. 1,00 48,14 48,14
10.20 dQ;ig&de Disjuntores sobrepor, 16 disjuntores DIN, barramento trifasico und. 2,00 253,47 506,94
10.21 Dispositivo DR, tetrapolar, 220/127 VCA, 63A, IAn 300mA und. 1,00 224,83 224,83
10.22 Dispositivo DR, tetrapolar, 220/127 VCA, 40A, |An 300mA und. 1,00 191,84 191,84
10.23 Disjuntor Tripolar 63A, DIN, curva C. und. 2,00 75,89 151,78
10.24 Disjuntor Tripolar 50A, DIN, curva C und. 1,00 67,64 67,64
10.25 Disjuntor Tripolar 40A, DIN, curva C. und. 1,00 67,64 67,64
10.26 Disjuntor bipolar 16A, DIN, curva B. und. 2,00 51,14 102,28
10.27 Disjuntor bipolar 25A, DIN, curva C. und. 2,00 51,14 102,28
10.28 Disjuntor monopolar 25A, DIN, curva B ou C. und. 4,00 14,42 57,68
Dispositivo de Protec@o Contra Surtos (DPS)
10.29 220V — 40kA — classe 2 und. 6,00 43,24 259,44
Dispositivo de Protec@o Contra Surtos (DPS)
10.30 N/PE — 40KkA — classe 2 und. 2,00 43,24 86,48
Relé fotoelétrico, tensdo nominal 220Vca frequéncia 60 Hz, capacidade de
10.31 carga 1000W, 1800VA, grau de protecédo: ip54 und. 2,00 48,66 97,32
10.32 Conector tipo Plug/Pino — Macho fémea, triangular, (rabicho p / luminaria) und. 2,00 11,93 23,86
Caixa de passagem com dimensdes minimas de 800x800x1000mm livres,
10.33 com tampa de ferro com os dizeres “ELETRICA”. und. 1,00 361,73 361,73
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Caixa de passagem com dimensdes minimas de 600x350x800mm, com
10.34 tampa de ferro com os dizeres “ELETRICA”. und. 1,00 219.73 219,73
Caixa de passagem com dimensdes minimas de 600x350x800mm, com
10.35 tampa de ferro com os dizeres “COMPUTACAQ’. und. 3,00 219.73 659,19
1036 Terminal pol~|mer|co para cabos de poténcia isolados, de tensédo de 8,7/15 und. 4,00 27539 110156
kV com sec¢do de 25 mmz, uso externo.
1037 Terminal pollmerlco para cabos_ de poténcia isolados, de tenséo de 8,7/15 und. 4,00 266,80 1067,20
kV com sec¢do de 25 mm2, uso interno.
10.38 Cabo de cobre nu 50mm? m 60,00 17,81 1068,60
10.39 Cabo de cobre nu 35mm? m 32,00 12,78 408,96
10.40 Barra chata de aluminio 7/8” x 1/8”, com furos de @7 mm m 40,00 17,31 692,40
10.41 Barra chata de aluminio 3/4” x 1/4”, com furos de @7 mm m 30,00 17,31 519,30
1042 Curva vertical 90° de chata de aluminio 3/4” x 1/4”, com furos de @7 mm und. 7.00 40.28 281,96
1043 &L{Jnrva horizontal 90° de chata de aluminio 7/8” x 1/8”, com furos de @7 und. 4,00 28,29 113.16
1044 ;irr:]lrr;al aéreo de chata de aluminio 7/8” x 1/8” x 600 mm, com furos de und. 10,00 1173 11730
10.45 Condulete Al 2" tipo C, com tampa cega. und. 4,00 65,89 263,56
10.46 Eletroduto PVC 2” x 3,0m und. 4,00 30,81 123,24
1047 Haste terra cobreada @3/4” x 3m de alta camada, conforme NBR13571 und. 12,00 94,16 1129,92
10.48 Conexdo com solda exotérmica und. 14,00 22,50 315,00
10.49 Caixa de inspecdo @300mm, com tampa de ferro und. 13,00 31,91 414,83
10.50 Abragadeira tipo D c/ cunha 2" und. 12,00 47,03 564,36
10.51 Terminal de compress@o 35mm? und. 4,00 6,66 26,64
1052 Ez:?nie Equipotencializagdo com 9 Terminais Para Uso Interno e und. 1,00 371,76 371,76
1053 Conector de medi¢&o Em Bronze com 4 Parafusos - Para Cabos de Cobre und. 4,00 11,93 47,72
16-70mm?2
Cabo de média tensédo de cobre ou aluminio, com isolagéo classe 15 kV-
10.54 NA (neutro aterrado), tendo como isolante o polietileno reticulado (XLPE) m 200,00 41,10 8220,00
ou borracha etileno-propileno (EPR). # 25,00
10.55 Cabo de Cobre antifam — isolacdo 0,6/1,0 kV (Verde) #35,0 m 50,00 13,33 666,50
10.56 Cabo de Cobre antifam — isolagéo 0,6/1,0 kV_(Preto ) #16,0 m 90,00 6,89 620,10
10.57 Cabo de Cobre antifam — isolacéo 0,6/1,0 kV ( Azul) #16,0 m 30,00 6,89 206,70
10.58 Cabo de Cobre antifam — isolagédo 0,6/1,0 kV (Verde) #16,0 m 30,00 6,89 206,70
10.59 Cabo de Cobre antifam — isolagéo 0,6/1,0 kV (Preto) #10,0 m 21,00 4,72 99,12
10.60 Cabo de Cobre antifam — isolagéo 0,6/1,0 kV_(Azul) #10,0 m 7,00 4,72 33,04
10.61 Cabo de Cobre antifam —isolagdo 0,6/1,0 kV (Verde) #10,0 m 7,00 4,72 33,04
10.62 ﬁambo de Cobre antifam — isolagdo 750V( Cinza, preto ou branco) # 4,0 m 400,00 1.89 756,00
10.63 Cabo de Cobre antifam — isolagéo 750V(Azul Claro) # 4,0 mm m 200,00 1,89 378,00
10.64 Cabo de Cobre antifam — isolagdo 750V ( Verde) # 4,0 mm m 200,00 1,89 378,00
10.65 Cabo de Cobre antifam — isolagéo 750V ( Vermelho) # 2,5 mm m 100,00 1,40 140,00
10.66 Cabo de Cobre antifam — isolagcdo 750V ( Amarelo) # 2,5 mm m 200,00 1,40 280,00
10.67 Cabo de Cobre antifam — isolagéo 750V ( Verde) # 2,5 mm m 60,00 1,40 84,00
TOTAL 10: 34389,59
11.0 INSTALACAO HIDRAULICA
11.1 ACABAMENTOS
1111 Barra lde apoio em ago inox escovado de 80cm - Ref: c6d.00446416, linha und. 4,00 377,53 151012
Benefit
11.1.2 Barra de Apoio em ago inox para Lavatério de canto L76. und. 2,00 432,23 864,46
1113 Lavatério de canto em louca para PNE, com acessorios. und. 2,00 333,17 666,33
Bacia sanitaria de 6 litros, linha Conforto, Vogue Plus, ref. P51, nas
11.1.4 dimensbes 485x360mm e 440mm de altura, cor: Branco gelo GE17, und. 2,00 317,28 634,56
Marca Deca ou equivalente técnico.
1115 Caixa de‘descarga de embutir, de acionamento frontal, destinados a und. 2.00 186,82 373,64
P.N.E. e idosos
Suporte papel toalha interfolhado 2 dobras GR em plastico Dimensoes:
11.1.6 28x12x27cm, cor branco, c6d 480005, ref. Laleka Klassic ou equivalente und. 4,00 43,68 174,70
técnico.
Suporte para sabonete liquido com reservatério 900ml Cristal em plastico
.17 ABS, cor branco, c6d 480017 micro spray Laleka ou similar und. 2,00 60,21 12043
11.1.8 Papeleira de embutir tipo Deca A 480 ou equivalente Técnico, cor: branca. und. 2,00 82,26 164,53
Torneira de presséo para pia, tipo parede, com arejador, comprimento
11.1.9 aproximado de 180mm, com alavanca de acionamento ( Prot6tipo und. 2,00 66,91 133,83
comercial: Linha Pratika, ref. 1157, FABRIMAR ou equivalente técnico)
11.1.10 Cabide Cromado, modelo 2060, Marca: Deca ou equivalente técnico und. 4,00 16,41 65,64
11.1.11 Torneira de lavagem com bico para mangueira und. 2,00 66,91 133,83
11.1.12 Torneira cromada com fechamento automatico para lavatdrio. und. 2,00 258,48 516,96
11.1.13 Caixa d agua de pplletlleno I,lnelar de med{a densidade atoxico e reciclavel und. 1,00 665,66 665,66
ref. Brasilit ou equivalente técnico - 1000litros
11.2 AGUA FRIA
11.2.26 | Tubo soldavel 20mm, com conexdes m [ 3,00] 11,18 33,54
11.2.27 _ |Tubo soldavel 25mm , com conexdes m | 42,00] 12,83 538,86
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11.2.28 Tubo soldavel 32mm , com conexdes m 18,00 17,53 315,54
11.2.29 Tubo soldavel 50mm , com conexdes m 12,00 24,16 289,92
11.2.30 Registro de gaveta com acabamento - 3/4” und. 4,00 66,16 264,63
11.2.31 Registro de bdia para caixa d'agua - 3/4" und. 1,00 55,41 55,41
113 ESGOTO
11.3.16 Caixa Sifonada - 100x100x50mm und. 2,00 37,74 75,48
11.3.17 Tubo Série Reforcada com conexdes - 40mm m 3,00 14,49 43,47
11.3.18 Tubo Série Reforcada com conexdes - 50mm m 18,00 18,97 341,46
11.3.19 Tubo Série Reforcada com conexdes - 100mm m 6,00 35,53 213,18
11.3.20 Tubo Série Reforcada com conexdes - 150mm m 6,00 70,12 420,72
11.4 AGUAS PLUVIAIS
1146 Tubo Série Reforcada com conexdes - 100mm m 30,00 35,53 1065,90
11.4.7 Tubo Série Reforcada com conexdes - 150mm m 12,00 70,12 841,44
TOTAL 11: 10524,25
12.0 COBERTURAS
12.1 Calha em chapa galvanizada n°.24 corte 60cm m 7,60 70,98 539,45
12.2 Grelha hemisférica und. 2,00 11,26 22,51
12.3 ;I"éiI:;c‘)l'L. Thermo at40/980. Fabricag&o: Ananda Telhas ou equivalente m2 46,20 97,74 4515,59
124 Rufo em madelrf’i a»base de residuos industriais e vegetais. Ref. Ecoblock mi 7.60 41,50 315,43
ou equivalente técnico
12.4 Estrutura metdlica pintada com tinta esmalte m2 46,20 89,00 4111,80
125 Rufo em chapa galvanizada n°. 24 corte 33cm m 24,00 28,11 674,64
TOTAL 12 10179,42
13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 Aterro manual apiloado m3 14,00 35,27 493,72
13.1 Guarda Corpo_Aco diametro 1 1/2" x 1/8" m 4,65 548,92 2552,48
13.2 Corrimao rampas - secdo circular diametro de 40 mm m 22,92 132,73 3042,18
13.3 Elaboracéo de projeto AS BUILT - Prancha técnica modificada m2 2,00 516,00 1032,00
13.4 Remocéo de entulho em cacamba, inclusive carga m3 18,00 73,50 1323,07
13.5 Grama esmeralda em placas m2 25,85 11,45 296,00
13.6 Limpeza permanente e geral da obra m2 189,44 4,81 911,53
13.7 Desmobilizacéo canteiro de obras und. 1,00 1191,02 1191,02
13.8 Realizac&o de interferéncias und. 1,00 4533,75 4533,75
TOTAL 12: 15375,75
222.442,86
68.763,26
153.679,59
0,28 62.284,00
TOTAL GERAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS PRETENDIDOS + BDI DE 28% 284.726,86
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