
                       OBRA:

                         SERVIÇO:
CÓD. CPROJ: 07IAA049

                                                                                            LOCAL:
L.S.: 123,41%

PRAZO DA OBRA: BDI: 28,00%

DATA BASE: ago-13

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
 PREÇO FINAL 

(UN.)(R$) 

 PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$) 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
Canteiro de obras - Conforme NR-18 e NR-24, inclusive hidrômetro e 

medidor de energia. 
m2 6,00 1200,00 7200,00

1.2 Placa de obra em chapa galvanizada - padrão UNICAMP m2 6,00 371,38 2228,28

1.4 Sinalização Tapume Móvel m2 97,52 20,82 2030,37

1.5 Locação Obra, inclusive execução gabarito madeira m2 117,00 6,89 806,13

TOTAL 1 : 12264,78

2.0 DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS

2.1 Retirada de cobertura com possível reaproveitamento m2 9,00 4,30 38,70

TOTAL 2 : 38,70

3.0 ESTRUTURA

3.1 Taxa mobilização estaca pré - moldada un 1,00 7922,14 7922,14

3.2 Estacas PRÉ - MOLDADAS  diam.=25cm m 240,00 69,08 16579,20

3.3 Forma Resinada m2 159,70 46,91 7491,53

3.4 Concreto usinado fck 25  MPa com lançamento m3 28,62 308,01 8815,25

3.5 Aço CA50 kg 1837,70 4,76 8747,45

3.6
Laje pré fabricada treliçada, enchimento em bloco cerâmico, escoramento 

em madeira, capeamento 4cm.
m2 90,00 116,26 10463,40

3.7 Corte de cabeça de estaca un 24,00 31,19 748,56

3.8
Armação piso armado rampa com tela soldade dupla de 10x10cm e fio 

d=6,00mm com espaçadores.
kg 144,00 6,35 914,40

TOTAL 3 : 61681,93

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1
Regularização de laje com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 

e=3cm para impermeabilização
m2 45,02 15,76 709,52

4.2
Manta asfáltica espessura de 4mm com véu de poliéstaer colada à 

maçarico
m2 45,02 41,38 1863,03

4.3
Proteção mecânica da imperm. c/ arg de cimento e areia, traço 1:7, 

e=3cm
m2 45,02 23,56 1060,67

TOTAL4 : 3633,22

5.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5.1 Alvenaria de vedação em blocos de concreto, e=19cm m2 176,81 61,94 10951,94

5.2
Muro em Alvenaria com função estrutural, e=19cm, com armação e 

grauteamento conforme projeto.
m2 18,40 106,01 1950,54

5.3 Fechamento em Dry Wall resistente a Umidade m2 21,04 164,55 3462,09

5.4 Bancada de granito, cinza Andorinha, larg.=0,70m M 1,00 84,22 84,22

TOTAL 5 : 16448,80

6.0 ESQUADRIAS

6.1 PM1 - Porta Madeira cedro p/ verniz  (92x211) un 2,00 649,96 1299,92

6.2 PA01 - Porta aluminio veneziana de correr (140x220) m2 6,16 553,68 3410,69

6.3
A1 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostática branca e vidro fantasia, 

incolor, 4mm de (1,20x0,6x2,15)
m2 1,44 588,16 846,95

6.4
A2 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostática branca e vidro laminado, 

incolor, liso, 6mm de (6,35x0,6x2,15)
m2 7,62 708,56 5399,23

6.5
A3 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostática branca e vidro laminado, 

incolor, liso, 6mm de (7,46x1,5x2,15)
m2 11,19 708,56 7928,79

TOTAL6 : 18885,58

7.0

7.1 FORRO

7.1.1 Tabica Metálica ml 4,96 9,68 48,01

7.1.2 Cortineiro ml 1,80 88,74 159,73

7.1.3 Forro em gesso acartonado em placa m2 3,06 50,64 154,97

7.1.4 Massa Corrida PVA m2 81,16 7,04 571,68

7.1.5 Reboco Liso, mais chapisco, mais emboço m2 81,16 41,29 3351,10

7.1.6 Pintura Latex sobre forro gesso acartonado m2 3,06 17,34 53,06

7.1.7 Laje com acabamento em pintura acrílica acetinada m2 81,16 15,95 1294,60

7.2 PAREDE INTERNA

7.2.1 Massa Fina m2 1,21 6,96 8,40

7.2.2 Massa Corrida PVA m2 7,32 14,03 102,65

7.2.3 Reboco Liso, mais chapisco, mais emboço m2 0,96 41,29 39,64

7.3 PAREDE EXTERNA

Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência da obra/serviço, portanto

não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia

da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços

Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 

Todos os custos diretos, necessários para a completa execução de cada um dos itens de serviço, e que porventura não

estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição

de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.”
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7.3.1 Reboco Liso, mais chapisco, mais emboço m2 226,26 41,29 9342,28

TOTAL 7 : 15126,13

8.0 PISOS

8.1 Contrapiso de concreto, e=8cm com aditivo impermeabilizante m2 73,00 41,90 3058,70

8.2
Regularização de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 

e=3cm.
m2 26,05 23,00 599,15

8.3 Piso drenante conforme memorial m2 26,00 61,71 1604,49

8.4 Piso vinílico e=2mm m2 26,05 26,95 702,09

8.5 Piso Cerâmico m2 32,17 95,96 3087,01

8.6
Piso de granilite lavado, com contrapiso e lastro na rampa, conforme 

projeto
m2 16,00 110,00 1760,00

8.7 Soleira em Granito levigado , cinza andorinha M 4,80 71,05 341,03

TOTAL 8: 11152,47

9.0 PINTURA

9.1 Pintura acrílica acetinada, sobre massa fina e massa corrida PVA m2 181,14 16,10 2916,54

9.2 Pintura acrílica acetinada, sobre painel de gesso acartonado m2 150,63 16,10 2425,29

9.3
Concreto aparente lixado e tratado com verniz epoxi transparente incolor e 

fosco.
m2 257,33 23,76 6113,00

9.4
Revestimento a base de microagregados, resina acrílica e aditivos para 

acabamento com efeito ranhurado ou riscado. Vide projeto arquitetonico.
m2 60,47 21,29 1287,41

TOTAL 9 : 12742,24

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. und. 18,00 129,71 2334,78

10.2
Luminária circular de sobrepor, com 02 lâmpadas fluorescente compacta 

eletrônica de 15W, 220 volts. 
und. 2,00 165,55 331,10

10.3
Luminária circular de embutir, com 02 lâmpadas fluorescente compacta 

eletrônica de 15W, 220 volts. 
und. 2,00 44,37 88,74

10.4
Arandela externa  com 02 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica de 

20W, 220 volts, 
und. 1,00 221,61 221,61

10.5
Projetor fechado, dimensões 552x300x205 mm, com 01 lâmpada 

fluorescente compacta eletrônica de 85W, 220 volts, soquete E-40.
und. 1,00 174,50 174,50

10.6 Duto de Alumínio 73x45mm m 6,00 34,53 207,18

10.7
Duto de Alumínio 73x25mm, modelo Duplo 25 tipo D na cor anodizado 

fosco com tampa. 
m 65,00 26,15 1699,75

10.8
Porta equipamentos com um módulo de tomada 2P+T,  10A, 250V~, 

padrão brasileiro modelo Standard.
und. 2,00 16,68 33,36

10.9
Porta equipamentos com dois módulos de tomadas 2P+T,  10A, 250V~, 

padrão brasileiro modelo Standard.
und. 14,00 16,68 233,52

10.10
Porta equipamentos com dois módulos de  tomadas RJ45, Cat 6 UTP, 

modelo Standard.
und. 8,00 30,49 243,92

10.11
Porta equipamentos com dois módulos de interruptores bipolar,paralelo, 

10A, 250V~, modelo Standard.
und. 4,00 19,31 77,24

10.12
Porta equipamentos com um módulo de interruptor bipolar, 10A, 250V~, 

modelo Standard.
und. 2,00 19,31 38,62

10.13
Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade (PEAD), 4”, embutido 

em piso.
m 48,00 22,36 1073,28

10.14
Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade (PEAD), 2”, embutido 

em piso.
m 150,00 19,00 2850,00

10.15 Canaleta elétrica plástica PVC lisa fechada 30x30mm. m 32,00 9,94 318,08

10.16 Caixa passagem de alumínio  150x150x100mm, com tampa. und. 1,00 182,44 182,44

10.17 Caixa passagem de alumínio  300x300mm, com tampa. und. 1,00 192,22 192,22

10.18 Condulete Al 2” tipo LB, com tampa cega. und. 2,00 65,89 131,78

10.19 Eletroduto galvanizado a fogo 2” x 3,0m . und. 1,00 48,14 48,14

10.20
Quadro de Disjuntores sobrepor,  16 disjuntores DIN, barramento trifásico 

de 100A.
und. 2,00 253,47 506,94

10.21 Dispositivo DR, tetrapolar, 220/127 VCA, 63A, I∆n 300mA und. 1,00 224,83 224,83

10.22
Dispositivo DR, tetrapolar, 220/127 VCA, 40A, I∆n 300mA

und. 1,00 191,84 191,84

10.23  Disjuntor Tripolar 63A, DIN, curva C. und. 2,00 75,89 151,78

10.24 Disjuntor Tripolar 50A, DIN, curva C und. 1,00 67,64 67,64

10.25 Disjuntor Tripolar 40A, DIN, curva C. und. 1,00 67,64 67,64

10.26 Disjuntor bipolar 16A, DIN, curva B. und. 2,00 51,14 102,28

10.27 Disjuntor bipolar 25A, DIN, curva C. und. 2,00 51,14 102,28

10.28 Disjuntor monopolar 25A, DIN, curva B ou  C. und. 4,00 14,42 57,68

10.29

Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS)

220V  – 40kA – classe 2 und. 6,00 43,24 259,44

10.30

Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS)

N/PE  – 40kA – classe 2 und. 2,00 43,24 86,48

10.31

Relé fotoelétrico, tensão nominal 220Vca frequência 60 Hz, capacidade de 

carga 1000W, 1800VA, grau de proteção: ip54 und. 2,00 48,66 97,32

10.32
Conector tipo  Plug/Pino – Macho fêmea, triangular, (rabicho p / luminária)

und. 2,00 11,93 23,86

10.33
Caixa de passagem com dimensões mínimas de 800x800x1000mm livres,  

com tampa de ferro com os dizeres “ELÉTRICA”.
und. 1,00 361,73 361,73

IA - Centro Acadêmico - Planilha CPROJ Página 2



                       OBRA:

                         SERVIÇO:
CÓD. CPROJ: 07IAA049

                                                                                            LOCAL:
L.S.: 123,41%

PRAZO DA OBRA: BDI: 28,00%

DATA BASE: ago-13

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
 PREÇO FINAL 

(UN.)(R$) 

 PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$) 

Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência da obra/serviço, portanto

não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia

da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços

Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 

 IA - Instituto de Artes         

Centro Acadêmico

Rua Carlos Gomes,s/nº, UNICAMP, Campinas,  SP                

6 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS          

COORDENADORIA DE PROJETOS - CPROJ/FEC

10.34
Caixa de passagem com dimensões mínimas de 600x350x800mm,  com 

tampa de ferro com os dizeres “ELÉTRICA”.
und. 1,00 219,73 219,73

10.35
Caixa de passagem com dimensões mínimas de 600x350x800mm, com 

tampa de ferro com os dizeres “COMPUTAÇÃO’.
und. 3,00 219,73 659,19

10.36
Terminal polimérico para cabos de potência isolados, de tensão de 8,7/15 

kV com seção de 25 mm², uso externo.
und. 4,00 275,39 1101,56

10.37
Terminal polimérico para cabos de potência isolados, de tensão de 8,7/15 

kV com seção de 25 mm², uso interno.
und. 4,00 266,80 1067,20

10.38 Cabo de cobre nu 50mm² m 60,00 17,81 1068,60

10.39 Cabo de cobre nu 35mm² m 32,00 12,78 408,96

10.40 Barra chata de alumínio 7/8” x 1/8”, com furos de Ø7 mm m 40,00 17,31 692,40

10.41 Barra chata de alumínio 3/4” x 1/4”, com furos de Ø7 mm m 30,00 17,31 519,30

10.42
Curva vertical 90º de  chata de alumínio 3/4” x 1/4”, com furos de Ø7 mm

und. 7,00 40,28 281,96

10.43
Curva horizontal 90º de  chata de alumínio 7/8” x 1/8”, com furos de Ø7 

mm
und. 4,00 28,29 113,16

10.44
Terminal aéreo de  chata de alumínio 7/8” x 1/8” x 600 mm, com furos de 

Ø7 mm
und. 10,00 11,73 117,30

10.45 Condulete Al 2” tipo C, com tampa cega. und. 4,00 65,89 263,56

10.46 Eletroduto PVC 2” x 3,0m und. 4,00 30,81 123,24

10.47
Haste terra cobreada Ø3/4” x 3m de alta camada, conforme NBR13571

und. 12,00 94,16 1129,92

10.48 Conexão com solda exotérmica und. 14,00 22,50 315,00

10.49 Caixa de inspeção Ø300mm, com tampa de ferro und. 13,00 31,91 414,83

10.50 Abraçadeira tipo D c/ cunha 2” und. 12,00 47,03 564,36

10.51 Terminal de compressão 35mm² und. 4,00 6,66 26,64

10.52
Caixa de Equipotencialização com 9 Terminais Para Uso Interno e 

Externo
und. 1,00 371,76 371,76

10.53
Conector de medição Em Bronze com 4 Parafusos - Para Cabos de Cobre 

16-70mm²
und. 4,00 11,93 47,72

10.54

Cabo de média tensão de cobre ou alumínio, com isolação classe 15 kV-

NA (neutro aterrado), tendo como isolante o polietileno reticulado (XLPE) 

ou borracha etileno-propileno (EPR). # 25,00

m 200,00 41,10 8220,00

10.55 Cabo de Cobre antifam – isolação  0,6/1,0 kV  (Verde)  #35,0 m 50,00 13,33 666,50

10.56 Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV  (Preto ) #16,0 m 90,00 6,89 620,10

10.57 Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV  ( Azul)  #16,0 m 30,00 6,89 206,70

10.58 Cabo de Cobre antifam – isolação  0,6/1,0 kV (Verde) #16,0 m 30,00 6,89 206,70

10.59 Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV  (Preto) #10,0 m 21,00 4,72 99,12

10.60 Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV  (Azul)  #10,0 m 7,00 4,72 33,04

10.61 Cabo de Cobre antifam – isolação  0,6/1,0 kV (Verde) #10,0 m 7,00 4,72 33,04

10.62
Cabo de Cobre antifam – isolação 750V( Cinza, preto ou branco) # 4,0 

mm
m 400,00 1,89 756,00

10.63 Cabo de Cobre antifam – isolação 750V(Azul Claro) # 4,0 mm m 200,00 1,89 378,00

10.64 Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Verde) # 4,0 mm m 200,00 1,89 378,00

10.65 Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Vermelho) # 2,5 mm m 100,00 1,40 140,00

10.66 Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Amarelo)  # 2,5 mm m 200,00 1,40 280,00

10.67 Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Verde)  # 2,5 mm m 60,00 1,40 84,00

TOTAL 10 : 34389,59

11.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

11.1 ACABAMENTOS

11.1.1
Barra de apoio em aço inox escovado de 80cm - Ref: cód.00446416, linha 

Benefit
und. 4,00 377,53 1510,12

11.1.2 Barra de Apoio em aço inox para Lavatório de canto L76. und. 2,00 432,23 864,46

11.1.3 Lavatório de canto em louça para PNE, com acessórios. und. 2,00 333,17 666,33

11.1.4

Bacia sanitária de 6 litros, linha Conforto, Vogue Plus, ref. P51, nas 

dimensões 485x360mm e 440mm de altura, cor: Branco gelo GE17, 

Marca Deca ou equivalente técnico.

und. 2,00 317,28 634,56

11.1.5
Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal, destinados a 

P.N.E. e idosos
und. 2,00 186,82 373,64

11.1.6

Suporte papel toalha interfolhado 2 dobras GR em plástico Dimensões: 

28x12x27cm, cor branco, cód 480005, ref. Laleka Klassic ou equivalente 

técnico.

und. 4,00 43,68 174,70

11.1.7
Suporte para sabonete líquido com reservatório 900ml Cristal em plástico 

ABS, cor branco, cód 480017  micro spray Laleka ou similar
und. 2,00 60,21 120,43

11.1.8 Papeleira de embutir tipo Deca A 480 ou equivalente Técnico, cor: branca. und. 2,00 82,26 164,53

11.1.9

Torneira de pressão para pia, tipo parede, com arejador, comprimento 

aproximado de 180mm, com alavanca de acionamento ( Protótipo 

comercial: Linha Prátika, ref. 1157, FABRIMAR ou equivalente técnico)

und. 2,00 66,91 133,83

11.1.10 Cabide Cromado, modelo 2060, Marca: Deca ou equivalente técnico und. 4,00 16,41 65,64

11.1.11 Torneira de lavagem com bico para mangueira und. 2,00 66,91 133,83

11.1.12 Torneira cromada com fechamento automático para lavatório. und. 2,00 258,48 516,96

11.1.13
Caixa d'água de polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável 

ref. Brasilit ou equivalente técnico - 1000litros 
und. 1,00 665,66 665,66

11.2 ÁGUA FRIA

11.2.26 Tubo soldável 20mm, com conexões m 3,00 11,18 33,54

11.2.27 Tubo soldável 25mm , com conexões m 42,00 12,83 538,86
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11.2.28 Tubo soldável 32mm , com conexões m 18,00 17,53 315,54

11.2.29 Tubo soldável 50mm , com conexões m 12,00 24,16 289,92

11.2.30 Registro de gaveta com acabamento - 3/4” und. 4,00 66,16 264,63

11.2.31 Registro de bóia para caixa d'água - 3/4" und. 1,00 55,41 55,41

11.3 ESGOTO

11.3.16 Caixa Sifonada - 100x100x50mm und. 2,00 37,74 75,48

11.3.17 Tubo Série Reforçada com conexões - 40mm m 3,00 14,49 43,47

11.3.18 Tubo Série Reforçada com conexões - 50mm m 18,00 18,97 341,46

11.3.19 Tubo Série Reforçada com conexões - 100mm m 6,00 35,53 213,18

11.3.20 Tubo Série Reforçada com conexões - 150mm m 6,00 70,12 420,72

11..4 ÁGUAS PLUVIAIS

11.4.6 Tubo Série Reforçada com conexões - 100mm m 30,00 35,53 1065,90

11.4.7 Tubo Série Reforçada com conexões - 150mm m 12,00 70,12 841,44

TOTAL 11 : 10524,25

12.0 COBERTURAS

12.1 Calha em chapa galvanizada nº.24 corte 60cm m 7,60 70,98 539,45

12.2 Grelha hemisférica und. 2,00 11,26 22,51

12.3
Telha TL. Thermo at40/980. Fabricação: Ananda Telhas ou equivalente 

técnico
m2 46,20 97,74 4515,59

12.4
Rufo em madeira a base de resíduos industriais e vegetais. Ref. Ecoblock  

ou equivalente técnico
ml 7,60 41,50 315,43

12.4 Estrutura metálica pintada com tinta esmalte m2 46,20 89,00 4111,80

12.5 Rufo em chapa galvanizada nº. 24 corte 33cm m 24,00 28,11 674,64

TOTAL 12 : 10179,42

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 Aterro manual apiloado m3 14,00 35,27 493,72

13.1 Guarda Corpo  Aço diametro 1 1/2" x 1/8" m 4,65 548,92 2552,48

13.2 Corrimão rampas - seção circular diâmetro de 40 mm m 22,92 132,73 3042,18

13.3 Elaboração de projeto AS BUILT - Prancha técnica modificada m2 2,00 516,00 1032,00

13.4 Remoção de entulho em caçamba, inclusive carga m3 18,00 73,50 1323,07

13.5 Grama esmeralda em placas m2 25,85 11,45 296,00

13.6 Limpeza permanente e geral da obra m2 189,44 4,81 911,53

13.7 Desmobilização canteiro de obras und. 1,00 1191,02 1191,02

13.8 Realização de interferências und. 1,00 4533,75 4533,75

TOTAL 12 : 15375,75

222.442,86

68.763,26

153.679,59

0,28 62.284,00

284.726,86TOTAL GERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRETENDIDOS + BDI DE 28%
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