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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 
Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 
suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 
 
Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 
 
As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 
obra. 
 
Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer 
informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos demais. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
 
Empreendimento: SPDA – Barracão DLU  
 
Intervenção: Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA. 
 
Local: Rua Cinco de Junho, 251, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 
Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de SPDA – Barracão DLU – Prefeitura/Divisão Meio Ambiente, com 449,59 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 
DLU_ELE_SPDA_EXE Planta – Sistema de Proteção 

Descarga Atmosférica –SPDA –
Cobertura / Detalhes 

01/03 

DLU_ELE_SPDA_EXE Planta – Sistema de Proteção 
Descarga Atmosférica –SPDA –
Elevações / Detalhes 

02/03 

DLU_ELE_SPDA_EXE Planta – Sistema de Proteção 
Descarga Atmosférica –SPDA – 
Implantação Interligação Malha 

03/03 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 
cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 
Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 
Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 
como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Caderno de Encargos; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 
para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 
fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 
também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 
por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 
acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 
Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 
técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras conforme NR18 e NR24 para a instalação de sala para guarda de 
materiais miúdos e ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor 
utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a 
Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 
instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 
obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 
integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 
 

4. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com tela de polietileno com 2 m de 
altura, fixadas em pontaletes de madeira. É neste isolamento que deverá ser fixada a 
Placa de obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 
equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 
forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos blocos. 

3. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 
re-aterro lateral dos blocos após a desforma dos mesmos. Para a compactação do 
solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projeto, para o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas – SPDA. 
 

5. PISOS 

Conforme projeto, retirada e recolocação de piso intertravado, demolição e 
reconstrução de calçada em concreto, escavação e reaterro compactado de 
terreno natural. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 
executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Hidráulicas; 
- Calçamento 
- Fechamento 

 
Para a passagem dos cabos e enterramento das hastes serão necessárias retirada e 
reconstrução de alambrados, retirada e recolocação de pisos, demolição e 
reconstrução de calçadas, demolição e reconstrução de vala de drenagem e 
muretas em trechos necessários. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 
resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 
Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 
Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 
descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 
nas áreas externas. 

Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 
ART: 92221220160581118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


