
OBRA : Taxas: LS: 129,34% BDI(%): 22,12%

ORÇAMENTO :

LOCAL : Área(m²):

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 1.1 Canteiro de Obra

PINI 01520.7.3.1.1.DD 1.1.1 Mobilização UN 1,00 1.733,32 1.733,32 0,00 0,00 1.733,32 1.733,32

PINI/ 

CPOS
01520.8.5.1D 1.1.2 Canteiro de Obras de acordo com NR-18 e NR-24 MÊS 6,00 1.044,00 6.264,00 125,19 751,14 1.169,19 7.015,14

PINI
02.001.000009.SE

R
1.1.3

Ligação provisória de água para obra e instalação 

sanitária provisória, pequenas obras - instalação 

mínima com hidrômetro

UN 1,00 1.627,06 1.627,06 666,68 666,68 2.293,74 2.293,74

PINI/ 

MERCAD

O

02.001.000010.SE

RD
1.1.4

Ligação provisória de luz e força para obra, incluso 

medidor de consumo trifásico e disjuntor (100A) - 

instalação mínima

UN 1,00 2.344,93 2.344,93 872,78 872,78 3.217,71 3.217,71

PINI
02.001.000015.SE

R
1.1.5 Isolamento móvel com tela de polipropileno M2 210,00 9,25 1.942,50 8,31 1.745,10 17,56 3.687,60

PINI
02.001.000015.SE

RD
1.1.6 Remanejamento do Isolamento móvel M2 504,00 0,00 0,00 8,31 4.188,24 8,31 4.188,24

SINAPI 74209/1U 1.1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 320,67 1.924,02 52,99 317,94 373,66 2.241,96

SUBTOTAL 1.1: 24.377,71

01.02 1.2 Demolições e retiradas

PINI
02.002.000002.SE

R
1.2.1 Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento M3 12,15 0,00 0,00 54,32 659,99 54,32 659,99

PINI
02.002.000007.SE

R
1.2.2 Demolição de concreto com ferramentas manuais M3 1,00 0,00 0,00 235,39 235,39 235,39 235,39

PINI
02.002.000014.SE

R
1.2.3 Demolição de pavimentação asfáltica M2 51,00 4,87 248,37 6,46 329,46 11,33 577,83

PINI
02.002.000017.SE

RD
1.2.4 Demolição de pavimentação em concreto M2 108,64 0,00 0,00 12,67 1.376,47 12,67 1.376,47

PINI
02.002.000021.SE

RD
1.2.5

Retirada de piso intertravado e paralepípedos com 

reaproveitamento
M2 18,30 0,00 0,00 14,49 265,17 14,49 265,17

PINI
02.002.000024.SE

RD
1.2.6 Demolição de vala de drenagem M3 3,00 0,00 0,00 155,74 467,22 155,74 467,22

PINI 18-60-07 1.2.7 RETIRADA DE GRAMA M2 43,35 0,00 0,00 4,84 209,81 4,84 209,81

PINI
30.003.000005.SE

RD
1.2.8 Retirada de alambrado M2 4,00 0,00 0,00 20,77 83,08 20,77 83,08

PINI
32.003.000001.SE

RD
1.2.9

Carga, transporte e descarga de entulho em 

caminhão basculante para aterro licenciado 

conforme Resolução 307 do CONAMA

M3 34,02 29,68 1.009,71 18,94 644,34 48,62 1.654,05

SUBTOTAL 1.2: 5.529,01
2 2 ESCAVAÇÕES E REATERROS

PINI
02.005.000007.SE

R
2.1

Reaterro e compactação manual de vala por 

apiloamento com soquete
M3 152,18 0,00 0,00 63,37 9.643,65 63,37 9.643,65

PINI
02.005.000049.SE

R
2.2

Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 

profundidade até 2 m
M3 152,18 0,00 0,00 64,58 9.827,78 64,58 9.827,78

SUBTOTAL 2: 19.471,43
3 3

PINI/ 

SINAPI

16.003.000075.SE

RD
3.1

Caixa de inspeção suspensa de aterramento 

completa com conexões e acessórios conforme 

projeto.

UN 51,00 16,25 828,75 15,02 766,02 31,27 1.594,77

PINI
16.005.000041.SE

RD
3.2

Suporte para fixação de barra chata de alumínio 

em telha conforme projeto
UN 93,00 6,47 601,71 7,15 664,95 13,62 1.266,66

PINI
16.012.000050.SE

R
3.3

Eletroduto de PVC rígido Ø 32 mm 1", inclusive 

conexões
M 147,00 7,79 1.145,13 10,73 1.577,31 18,52 2.722,44

Rua Cinco de Julho - DMA- QUADRA 7 1.736,89 m²

Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência da obra/serviço, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas

licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a

saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 
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PINI
18.001.000001.SE

RD
3.4

Haste de aterramento tipo COPPERWELD, alta 

camada, dimensão Ø5/8"x2400mm com conector 

ferro-cobre, caixa de inspeção de terra com tampa 

em ferro-fundido conforme projeto

UN 64,00 149,52 9.569,28 71,54 4.578,56 221,06 14.147,84

PINI
18.002.000001.SE

R
3.5

Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, 

seção 35 mm²
M 10,00 20,60 206,00 17,88 178,80 38,48 384,80

PINI
18.002.000004.SE

R
3.6

Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, 

seção 70 mm² com suporte de aço, roldana e 

chapa de encosto.

M 875,00 34,62 30.292,50 25,04 21.910,00 59,66 52.202,50

PINI
18.003.000001.SE

RD
3.7

Terminal aéreo completo com acessórios, conforme 

indicado em projeto
UN 38,00 90,00 3.420,00 53,65 2.038,70 143,65 5.458,70

PINI/ 

CPOS
42.05.370 CPOS 3.8

Ligação Equipotencial Principal (LEP) em caixa de 

alumínio de sobrepor, com tampa cega 

aparafusável (50x35x20)cm, barramento com 

furações e fixado em isoladores de BT, contendo 04 

terminais de pressão bimetálico para cabo 70mm² 

conforme projeto

UN 5,00 727,67 3.638,35 93,00 465,00 820,67 4.103,35

PINI/ 

CPOS
42.05.380 CPOS 3.9

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM 

CHAPA DE AÇO, PARA 9 TERMINAIS, USO 

INTERNO, DIMENSÕES 210 X 210 X 90 MM

UN 1,00 239,27 239,27 35,77 35,77 275,04 275,04

PINI/ 

CPOS
42.05.440 CPOS 3.10

Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - 

inclusive acessórios de fixação
M 1.127,00 4,66 5.251,82 17,88 20.150,76 22,54 25.402,58

PINI/ 

CPOS
42.20.200 CPOS 3.11

Solda exotérmica, bitolas de cabo de 50mm² a 

95mm², incluso cartucho, alicate, molde e demais 

componentes necessários

UN 135,00 19,14 2.583,90 17,88 2.413,80 37,02 4.997,70

PINI/ 

SINAPI
72262U 3.12

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA 

CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 20,00 4,49 89,80 10,73 214,60 15,22 304,40

PINI/ 

SINAPI
72264U 3.13

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA 

CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 50,00 6,35 317,50 14,31 715,50 20,66 1.033,00

PINI/ 

SINAPI
72264UD 3.14

Conjunto de braçadeira completa e terminal de 

compressão para cabo até 70mm² para 

aterramento da calhas e dutos de água pluvial 

conforme indicado em projeto

UN 24,00 26,59 638,16 14,31 343,44 40,90 981,60

PINI/ 

SINAPI
72272UD 3.15

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - 

PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - PARA ATERRAMENTO DE CERCAS

UN 24,00 14,25 342,00 7,15 171,60 21,40 513,60

SINAPI LAU_CPO 3.16 Laudo de aterramento UN 1,00 0,00 0,00 2.073,46 2.073,46 2.073,46 2.073,46

SUB-TOTAL 3: 117.462,44
4 4 RECOMPOSIÇÕES

PINI 02752.8.6.1D 4.1

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, fck = 20 MPa, 

formando quadrados ripados de 1,20 x 1,20 m, e = 

8 cm

M2 108,64 35,89 3.899,09 42,90 4.660,66 78,79 8.559,75

PINI 04.01.02 IOCH 4.2 Recomposição de pavimentação asfáltica M2 51,00 29,02 1.480,02 5,18 264,18 34,20 1.744,20

PINI
06.001.000002.SE

RD
4.3

Mureta a reconstruir, em alvenaria de bloco de 

concreto, armadura e revestimento com massa 

única.

M2 4,30 251,93 1.083,30 114,66 493,04 366,59 1.576,34

PINI
30.002.000034.SE

RD
4.4

Valeta para drenagem de águas pluviais a 

reconstruir em concreto moldada in-loco
M 3,00 46,76 140,28 98,92 296,76 145,68 437,04

PINI
30.003.000001.SE

R
4.5

Alambrado com tela de arame galvanizado, fixada 

em mourão de concreto armado, altura livre 2 m
M2 4,00 69,81 279,24 42,18 168,72 111,99 447,96
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PINI
30.005.000028.SE

RD
4.6 Recomposição da pavimentação em paralelepípedo M2 0,90 8,76 7,88 12,42 11,18 21,18 19,06

PINI
30.005.000029.SE

RD
4.7

Recolocação da pavimentação intertravada de 

blocos de concreto retangulares e = 8 cm, 

assentados sobre coxim de pó pedra

M2 17,40 15,76 274,22 13,46 234,20 29,22 508,43

SUB-TOTAL 4: 13.292,77
5 5 SERVIÇOS FINAIS

PINI 01520.7.3.1.1.D 5.1 Desmobilização UN 1,00 1.733,32 1.733,32 0,00 0,00 1.733,32 1.733,32

PINI
02.003.000003.SE

RD
5.2 Limpeza permanente e final da obra M2 1.736,89 0,00 0,00 4,04 7.017,04 4,04 7.017,04

PINI/ 

CPOS
02920.8.2.1 5.3 PLANTIO DE GRAMA esmeralda M2 43,35 11,65 505,03 2,86 123,98 14,51 629,01

SINAPI AS BUILT 5.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - POR M² 

DE PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA DURANTE A 

OBRA

M2 2,70 0,00 0,00 593,96 1.603,69 593,96 1.603,69

SUB-TOTAL 5: 10.983,06

SUBTOTAL DA OBRA: 85.660,47R$     

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TCU
Acordão 

2622/2013
6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 0,00 5.336,65 0,00 6.569,91 11.906,56 11.906,56

SUBTOTAL 6: 11.906,56

85.660,47

105.455,95

191.116,42

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 203.022,98

44.908,68

247.931,66

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO-DE-OBRA

BDI = 22,12%

TOTAL DA OBRA

PREÇO TOTAL FINAL DA OBRA

105.455,95R$                    191.116,42R$                                

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.

Volare 18 - PINI
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