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ANEXO V — Minuta de Carta Contrato

PRESTACAOQO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CARTA CONTRATO N° /

PROCESSO N° 01-P-22958/2022

A
EMPRESA:
ENDERECO:
CIDADE / ESTADO:
CEP

Nos termos da Carta-Convite DGA n° 16/2022, homologada e adjudicada pela
autoridade competente em , € da proposta dessa empresa, estabelecemos a presente
Carta Contrato com as seguintes condigdes:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é a execucao da obra de drenagem do subsolo do
Teatro Laboratério do Instituto de Artes da Unicamp, de acordo com Anexo | — Pasta
Técnica da Carta-Convite, pelo regime de empreitada por preco global.

1.2. O fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Rua Elis Regina, 50 Cidade Universitaria Zeferino
Vaz, Campinas, SP.

1.4. A proposta da Contratada e a Carta-Convite integram a presente Carta Contrato como
se parte dela fossem.

2. DO VALOR E DO ORCAMENTO

2.1. O valor total da presente Carta Contrato é de R$ ( ), sendo:
R$ para mao-de-obra e,
R$ para material.

2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas orcamentarias
na funcional programaética e no elemento econdmico do orgamento da
Universidade.
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3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

3.1. A vigéncia da presente Carta Contrato sera da data de sua assinatura até o
recebimento definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no
subitem 3.2 para inicio, execucdo e entrega da obra, sob pena de incidir nas sancGes
estabelecidas na Clausula Nove.

3.2. Na execucdo da Carta Contrato devera ser observado o prazo de 90 (noventa) dias
para inicio, execucdo e entrega da obra, a partir do dia determinado na reunido de
liberacdo de inicio da obra.

3.3. O prazo para adimplemento das obrigacGes admite prorrogacdo nas hipoteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido paragrafo, por meio de Termo Aditivo
e mediante justificativa por escrito e autorizagdo da autoridade competente.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicacdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra, sem
pendéncias.

4.2. O objeto seré recebido definitivamente ap0s o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias, contados da data do recebimento provisorio.

4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento contratual

4.4. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com a
carta-convite, a proposta e o contrato.

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
medicdo e sua aprovagdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes
(Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais
documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocacdo em cobrancga ou
sua negociacgdo junto as institui¢des financeiras (Clausula Ndo a Ordem), ou com outras
empresas.

5.1.1 O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do
Brasil S/A, Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da
Contratada.
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5.2. E condicAo a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, a Divis&o
de Contratos/DGA, através do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no prazo de
até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicdo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) cépia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condic&o de liberacdo dos pagamentos;

f) copia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais e o comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com
0s originais para cotejo.

5.2.1. Na hipotese de constatacao de irregularidade na documentacéo, a contagem do
prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

5.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

5.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei Federal
n.2 11.933/2009, e & Instru¢cdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009, a Contratante fard a
retencdo do valor dos servigos indicados na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importancia
retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emisséo do respectivo documento de
cobranca ou no proximo dia (til, caso esse ndo o seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da
referida instrugao.

5.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o artigo 126 da Instru¢do Normativa
citada no subitem anterior.

5.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no §1° do artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991 e impossibilitard a Contratada
de efetuar sua compensacdo junto ao INSS, ficando a critério da Contratante fazer a
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retencdo/o recolhimento sobre o valor bruto dos servigos ou devolver o documento a
Contratada, para correcao.

5.7. A Contratante emitira uma Guia da Previdéncia Social — GPS especifica e, na
hipoGtese de emissdo de mais de um documento de cobranga no mesmo més, a Contratante
reserva-se o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma Unica Guia.

5.8. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar
Federal n® 116/2003.

5.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Campinas, a
Contratante, na qualidade de responsavel tributaria, na forma da Lei Municipal n°
12.392, de 20/10/2005, bem como do Decreto Municipal n® 15.356, de 26/12/2005,
devera reter a quantia correspondente a aliquota cabivel na nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada.

5.8.2. Quando da emissé@o da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente, a Contratada deverad destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma deducéo.

5.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

5.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacéo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizagdo de prego.

5.11. Os servicos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos
valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exercer ampla e completa fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

6.2. Determinar por intermeédio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de todo
preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de subcontratadas que nao
satisfazerem as necessidades da obra.
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6.3. Determinar a paralisacdo da obra por razéo relevante de ordem técnica, de seguranca
ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a
Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisagéo.

6.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a
fiscalizacédo formalizar sua suspensao.

6.4. Determinar a imediata retirada do local de funcionarios da Contratada, bem como a
substituicdo dos que estiverem sem o cracha, embaracarem ou dificultarem a fiscalizacao
Ou cuja permanéncia na area julgar inconveniente.
6.5. Realizar, através da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio, medi¢do dos servicos executados, até o 4°
(quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

6.5.1. Nao serdo medidos os materiais depositados no na obra.

6.6. Destinar local para instalacédo do Canteiro de Obras.

6.7. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcéo profissional.

6.8. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.

6.9. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

6.10. O gestor do contrato devera:
a) apos cada medigéo, conferir eletronicamente, a situacdo cadastral do fornecedor dos
produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, junto ao
CADMADEIRA;
b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as faturas e
notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira utilizada nos
servigos OU na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o

comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Iniciar a execugdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a
ser agendada mediante convocacao formal.

7.1.1. O inicio da obra estd vinculado a andlise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 7.25.
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7.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacbes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.

7.3. Fornecer e utilizar na execucéo da obra equipamentos e mao-de-obra adequados, bem
como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral execucdo
dos servicos discriminados no Anexo I, os quais deverdo satisfazer os padrdes
aconselhados pela técnica moderna.

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:
a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por cépia autenticada, referente a execucdo da obra, constando o nome, local e area
dos servicos, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;

b) Protocolo de comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.

7.5. Executar a obra contratada em conjunto com 0s demais servigos necessarios a sua
conclusdo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

7.6. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR-
24,

7.7. Isolar o canteiro de obras com tela plastica, devendo 0 mesmo ser retirado quando do
término da obra.

7.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar 0 nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

7.9. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, canteiro de obras, materiais e equipamentos, por interferéncia da
Contratada.
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7.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que Ihes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As responsabilidades
serdo reciprocas e exclusivas da Contratada e suas subcontratadas.

7.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execucéo da obra.

7.12. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orcamentaria, Memorial Descritivo n°® 001-2021-R1 e demais
memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica, especificacdes técnicas,
copia das medicoes e o “Didrio de Obra” com, no minimo duas vias, para langamento
diario das ocorréncias.

7.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langcado, também, o historico técnico detalhado
dos servigos em execucao, a condi¢cdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

7.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

7.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

7.15. Permitir a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante acesso ao local da execucdo da
obra.

7.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execuc¢édo da obra, bem como a alteracdo da programacéo apresentada junto com
a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre 0s mesmaos.

7.17. E obrigatéria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel no
servigo pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca sera devidamente registrada
em Diério de Obras.

7.17.1. Manter no canteiro um engenheiro ou arquiteto residente, com a devida
comprovacéo, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel,
respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizag&o.

7.17.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servigos, bem como o Engenheiro Responsével Técnico, junto a
Contratante, constando 0 nome, nimero do documento de Identidade e da inscri¢do no
CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

7.17.3. Sera permitido um nimero maximo de 2 (dois) servigos dentro do Campus por
engenheiro ou arquiteto residente.

7.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
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nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execucdo da mesma.

7.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insumos necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

7.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisérias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalacdo e manutengdo do canteiro de obras, incluindo vestiérios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacdo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucdo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencdo de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servigo, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relagdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipétese de vinculo empregaticio
entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucgdo da obra, inclusive quanto as redes de servigos publicos, o
uso indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destrui¢do ou danificacao
do servico, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo do Servigo” e a integral liquidacdo de indenizagdo caso
devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacBes que, na forma da lei, subsistira mesmo apds a aceitacdo provisoria ou
definitiva do servigo;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre 0 objeto deste contrato ou no seu transporte;
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I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar os servi¢cos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizacéo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificacao;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla
defesa e o contraditorio.

7.21. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

7.22. Apresentar, no inicio da execucdo dos servicos, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

7.23. Responder pelas condicGes de higiene e salde de seus funcionarios.
7.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

7.25. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias uteis de
antecedéncia da data de integragdo, os documentos, conforme previsto no Manual de
Seguranca (http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emissdo de crachas especificos.

7.25.1. Na hipédtese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacdo relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por coOpias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

7.26. Realizar, as suas expensas, a remocao de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servico, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acumulo de entulho ou qualquer outro material de descarte
sobre as areas comuns, vias de circulagdo ou gramados.

7.27. Colocar nimero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de execugdo
da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

7.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do local de execugdo da obra,
inclusive a remoc¢do do material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A
limpeza compreende, também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que
o terreno fique pronto para o plantio de gramas.

7.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
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equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
execucao da obra.

7.28.2. A Contratada fara a remocao e dara destinacdo final dos residuos de construcédo
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolicdo e da execucdo da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

7.28.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante cdpia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medicdo da remocdo do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentaria, realizada apenas apds sua
apresentacao.

7.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus funcionérios acidentados ou com mal subito.

7.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

7.31. Executar a obra na forma estabelecida na documentacdo técnica integrante da Carta-
Convite, que integra este instrumento contratual independentemente de transcrigao.

7.32. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitacao.

7.33. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizag@o ou pela propria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a corregao,
remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

7.34. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

7.35. A Contratada garantird os servi¢os por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual os servicos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalacGes.

7.36. Guardar completo sigilo com relacdo as informagfes obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratacdo, sendo vedada, sem autorizacdo escrita, a divulgacao
de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

7.37. Atender as determinacgdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674/2005, bem como
as disposicOes do Decreto Estadual n° 53.047/2008.
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7.38. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, adquiri-los de pessoa
juridica cadastrada no CADMADEIRA.

7.39. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composicdo dos
Precos Unitarios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva
Curva ABC de Servicos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos
“A” e “B” deste instrumento contratual.

7.39.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejard a aplicacdo das
penalidades previstas na Clausula Nove deste instrumento contratual.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a execucdo do Objeto,
em consequéncia das condigcdes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela Contratada,
que registrara as revisdes e complementacGes dos elementos integrantes do projeto.

8.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta da
Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovagdo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

8.3. A Contratante poderad contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local do servigo, para a execucdo de servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato, caso em que a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a introducéo
de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo desses servigos ou de
concessionarias de servigos publicos.

8.4. A troca de informacGes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos o0s expedientes escritos, ap0s seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

8.5. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de Fiscalizacao,
devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias contados da data
do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizacéo.

8.5.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato serd& comunicado a
Contratada, por escrito.
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8.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

8.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias, apreciara a
matéria e resolverd a pendéncia, dando ciéncia & Contratada, por escrito.

8.6. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucao dos servicos, ressalvada a etapa que deu origem a questao.

8.7. Na hipdtese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os Onus
decorrentes da paralisacdo da etapa do servico, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo do mesmo, as sancdes previstas na Lei federal n° 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

8.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, serd permitida a execucao
de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na Universidade,
conforme calendario por ela divulgado. As solicitacfes deverdo ser feitas, por escrito,
com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

8.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada com
observéancia dos ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada nos
autos e mediante prévia e expressa autoriza¢do da Contratante. A Contratada realizara a
supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s) e respondera perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢Ges contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

8.10. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
Recursos Humanos, junto com o Termo de Contrato firmado com a Contratada por copias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

8.11. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execugdo dos Servigos, Cujos ensaios serdo
realizados em laboratorios credenciados no INMETRO, sendo os custos Onus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatoria a
imediata substituicdo sem onus adicional a Contratante.

8.12. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalagcdes prediais ou
solucdes adotadas, pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.
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9. DAS SANCOES

9.1. Excetuados motivos de for¢a maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obrigacdes assumidas ou de infringéncia
de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 9.2;

C) suspensao temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
engquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na alinea anterior.

9.2. A Contratada, além das sanc¢des previstas no Capitulo 1V, Secdo Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracOes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo célculo
tomara por base o valor contratual:

a) multa diaria em relagéo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias,
sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucdo total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a critério da Contratante;

c) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacdes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.
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f) multa compensatéria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cinguenta por
cento) sobre o valor contratual.

9.2.1. As importancias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que tiver
direito a Contratada.

9.3. A Contratada estara ainda sujeita as sancGes penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo 1V, da Lei federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

9.4. Sem prejuizo da aplicacdo das sancGes indicadas no subitem 10.2.1 e 10.3, o
descumprimento das obrigagdes previstas nos incisos I, Il e Ill, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n.° 53.047/2008, de acordo com o inciso 1V, do mesmo artigo, sujeitara a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e Il, da Lei Federal n.° 8.666/1993, bem como a aplicacdo da sancdo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica, estabelecida no
artigo 72, § 89, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes a referida sancdo, independentemente de sua
responsabilizacdo na esfera criminal.

9.5. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima é independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletrénico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

9.6. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicagdo nédo
exime a contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que acarretar a Contratante.

9.7. A falta de cumprimento das obrigacdes assumidas ou a incidéncia do comportamento
descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisdo unilateral do
instrumento contratual, independentemente de interpelacdo judicial, sendo aplicaveis,
ainda, as disposicOes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacgéo.

9.8. Na aplicacédo de penalidades e na resciséo unilateral do contrato devera ser observado
o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

10. DA RESCISAO

10.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

10.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

11. DO FORO
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11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sao Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do contrato que ndo puderem ser resolvidas administrativamente
pelas partes.

Assim, segue a Carta Contrato, devendo ser assinada e devolvida a DIRETORIA GERAL
DA ADMINISTRACAO - DIVISAO DE CONTRATOS.

Campinas, de de

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

EMPRESA CNPJ/MF n°
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ANEXO “A”
Modelo de Composicao de Preco Unitario
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
FPREA CPU - COMPOSICKO DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: _,_ %
ORCAMENTO: BDI: _ , %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano

Area da obra: (m?)

DATA: dia/més/ano

CODIGO DESCRIGAD I UNIDADE I COEF. I PRECO(RS) | PRECO TOTAL {R$)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALAl;fIES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1|Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1{Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metalico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitario e chuveiro - locge® LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50,
X%Eco {m3o-de-obra): 175,00
PRECO {material): 2.148,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.323,00(
15[%): 129,34 726,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ ) ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
/\33\/ PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35|
QUANTIDADE: 9,00
@ PRECO TOTAL [c/ taxa): 22.944,15

&
N

PRECO (m3o-de-obra):

PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

Ls{%):

BDI{%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. ¢/ taxa):

QUANTIDADE:

PREQO TOTAL (c/ taxa):
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ANEXO “B”

Modelo de Curva ABC

LOGOTIPO DA
EMPRESA

OBRA:
ORCAMENTO:
LOCAL:

Area daobra: [m?)

RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO

CURVA ABC DE SERVICOS

LEISSOCIAIS: _,_ %
BD: __,_ %
DATA-BASE(lo): més/ano

DATA: dia/més/ano

cODIGo

DESCRICAO

UNIDADE

QUANT.

PRUNITIRS)

PRIOTALRS) | PART.0) | PART.ACUM.(%)

Se

=
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