
OBRA: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A COBERTURA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP

DATA BASE: OUTUBRO/22

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QTD 

 PREÇO UNITÁRIO 

MATERIAL (R$) 

 PREÇO 

UNITÁRIO MÃO-

DE-OBRA(R$) 

 PREÇO FINAL 

(UNIT) (R$) 

 PREÇO TOTAL 

MATERIAL (R$) 

 PREÇO TOTAL 

MÃO DE OBRA 

(R$) 

 PREÇO FINAL 

(TOTAL) (R$) 

1.0 LAUDO TÉCNICO E PROJETOS

1.1

Elaboração de Laudo Técnico da estrutura metálica da cobertura da 

prédio administrativo do Instituto de Economia, visando a substituição da 

cobertura de telhas cerâmicas, por telhas metálicas trapezoidais 40 tipo 

sanduiche,  instalação de placas fotovoltáicas, e  substituição dos brises 

em fibrocimento por telhas metálicas, bem como dimensionamento de 

vazão das calhas de captação de águas pluviais, instalação de escada 

marinheiro, e identificando cada patologias, realizando o diagnóstico e as 

recomendações  especificas,  para cada uma delas. Deverá ser 

elaborado projetos, para execução de reparo ou reforço da estrutura 

metálica de cobertura da edificação. O laudo deverá conter todas as 

recomendações e os procedimentos necessários para recuperação, 

reparo ou reforço da estrutura existente, lista de materiais a serem 

empregados e planilha orçamentária descrevendo os serviços que 

deverão ser executados de acordo com as necessidades expressas no 

levantamento, apresentar memória de cálculo do dimensionamento da 

estrutura metálica, bem como a ART ou RRT.

UND. 1,00          -                         14.125,76             14.125,76           -                       14.125,76          14.125,76          

1.2

PROJETO EXECUTIVO REFORÇO/RECUPERAÇÃO(PLANTA, CORTE, 

DETALHES DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO) EM DWG E EM  FORMATO 

A0, PARA COBERTURA E BRISES, COM FORNECIMENTO ART OU RRT.

UNID. 3,00          4.229,84               4.229,84             -                       12.689,52          12.689,52          

1.3

PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA (PLANTA, CORTE,  

DETALHES DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO, EM DWG E FORMATO A0, 

COM FORNECIMENTO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO , ART OU RRT.

UNID. 3,00          4.229,84               4.229,84             -                       12.689,52          12.689,52          

. 26.815,28         

BDI 28% 7.508,28           

TOTAL GERAL: -                     34.323,56         

Valor de referência bloetim  CDHU n. 187

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - DEA

Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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