
OBRA: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A COBERTURA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP

DATA BASE: agosto/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QTD 
 PREÇO UNITÁRIO 

MATERIAL (R$) 

 PREÇO 
UNITÁRIO MÃO-

DE-OBRA(R$) 

 PREÇO FINAL 
(UNIT) (R$) 

 PREÇO TOTAL 
MATERIAL (R$) 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA 

(R$) 

 PREÇO FINAL 
(TOTAL) (R$) 

1.0 LAUDO TÉCNICO E PROJETOS

1.1

Elaboração de Laudo Técnico da estrutura metálica da cobertura da prédio 
administrativo do Instituto de Economia, visando a substituição da cobertura 
de telhas cerâmicas, por telhas metálicas trapezoidais 40 tipo sanduiche,  
instalação de placas fotovoltáicas, e  substituição dos brises em 
fibrocimento por telhas metálicas, bem como dimensionamento de vazão 
das calhas de captação de águas pluviais, instalação de escada marinheiro, 
e identificando cada patologias, realizando o diagnóstico e as 
recomendações  especificas,  para cada uma delas. Deverá ser elaborado 
projetos, para execução de reparo ou reforço da estrutura metálica de 
cobertura da edificação. O laudo deverá conter todas as recomendações e 
os procedimentos necessários para recuperação, reparo ou reforço da 
estrutura existente, lista de materiais a serem empregados e planilha 
orçamentária descrevendo os serviços que deverão ser executados de 
acordo com as necessidades expressas no levantamento, apresentar 
memória de cálculo do dimensionamento da estrutura metálica, bem como 
a ART ou RRT.

UND. 1,00          -                          14.755,55              14.755,55            -                        14.755,55           14.755,55           

1.2

PROJETO EXECUTIVO REFORÇO/RECUPERAÇÃO(PLANTA, CORTE, 
DETALHES DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO) EM DWG E EM  
FORMATO A0, PARA COBERTURA E BRISES, COM FORNECIMENTO 
ART OU RRT.

UNID. 3,00          4.424,38                4.424,38              -                        13.273,14           13.273,14           

1.3
PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA (PLANTA, CORTE,  
DETALHES DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO, EM DWG E FORMATO A0, 
COM FORNECIMENTO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO , ART OU RRT.

UNID. 3,00          4.424,38                4.424,38              -                        13.273,14           13.273,14           

. 41.301,83           
BDI 28% 11.564,51           

TOTAL GERAL: -                        52.866,34           

Valor de referência boletim  CDHU n. 190

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - DEA

Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ETAPA
30 60 90 (R$)

1.0 100,00% 100,00%
52.866,34 52.866,34

52.866,34
Total Mensal R$ 52.866,34
Total Acumulado R$ 52.866,34
% Acumulado 100,00%

PERIODO - DIAS

LAUDO TÉCNICO E PROJETOS

               UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
               DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - DEA

               Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção

OBRA: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A COBERTURA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



               Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção

ITEM
 PREÇO FINAL 
(TOTAL) (R$) 

1.0 52.866,34                   

52.866,34                   

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDO TÉCNICO E PROJETOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - DEA

OBRA: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A COBERTURA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

QUADRO RESUMO


