
OBRA : LIEM - Laboratório Integrado de Engenharia Molecular - Conclusão obra remanescente Taxa LS (%): 129,34%
LOCAL : Av. Cândido Rondon, s/n - QD 44 BD(%): 28,00%

Área:  1.941,11 m² Data-base: jul/16

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

01. SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 Canteiro de obra
01.01.01 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 12,00 144,77 1.737,24
01.01.02 Mobilização UN 1,00 1.299,99 1.299,99
01.01.03 Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 MÊS 19,00 1.911,56 36.319,64
01.01.04 LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima UN 1,00 1.877,23 1.877,23
01.01.05 LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima UN 1,00 2.046,71 2.046,71
01.01.06 ALAMBRADO com tela soldada galvanizada, fixada em mourão de concreto armado reto, altura livre 2 m M 10,00 89,11 891,10
01.01.07 ADESIVO para placa de obra incluso aplicação M2 6,00 108,33 650,00
01.02 Locação de obra
01.02.01 LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR E EXECUÇÃO DE GABARITO M2 627,80 18,69 11.733,58

01.03 Demolições e retiradas
01.03.01 DEMOLIÇÃO de barracão de obra M2 50,00 122,18 6.109,00
01.03.02 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica M3 30,00 82,75 2.482,50
01.04 Projetos
01.04.01 Projeto de fundação compatibilizado com o projeto da estrutura pré-moldada UN 1,00 9.283,28 9.283,28

SUBTOTAL 74.430,27
02. LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA
02.01 RASPAGEM mecanizada do terreno M2 2.200,00 1,32 2.904,00
02.02 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 130,00 4,34 564,20

SUBTOTAL 3.468,20
03. FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA
03.01 Fundações profundas
03.01.01 Tubulão
03.01.01.01 CONCRETO PARA TUBULÃO - empregando concreto dosado em central, fck = 20 MPa M3 184,00 371,71 68.394,64
03.01.01.02 ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a ceú aberto M3 168,00 286,25 48.090,00
03.01.01.03 Armadura de aço CA-50, corte, dobra e montagem KG 2.796,00 10,47 29.274,12
03.01.02 Estaca hélice
03.01.02.01 CORTE e preparo de cabeça de estacas UN 44,00 36,22 1.593,68
03.01.02.02 Armadura de aço CA-50, corte, dobra e montagem KG 244,33 10,47 2.558,14
03.01.02.03 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua M3 12,43 307,87 3.826,82
03.01.02.04 Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo UN 1,00 25.921,26 25.921,26
03.01.02.05 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 176,00 44,58 7.846,08
03.02 Serviços de terra
03.02.01 Reaterro mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 cm M3 484,82 9,19 4.455,50
03.02.02 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (blocos, cálice e vigas baldrames) M3 270,08 51,66 13.952,33
03.02.03 ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala escorada em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m M3 507,82 7,40 3.757,87
03.02.04 CARGA, TRANSPORTE e DESCARGA de excedente em caminhão basculante de 6 m³, distância até 5 km M3 477,09 14,15 6.750,82
03.03 Blocos, cálices, vigas baldrames (prédio e cabine) e paredes (galeria)
03.03.01 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg M2 120,77 19,37 2.339,31
03.03.02 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa, incluso lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 

fundação

M3 121,46 351,51 42.694,40

03.03.03 Armadura de aço CA-50, corte, dobra e montagem KG 9.505,10 10,47 99.518,40
03.03.04 Armadura de aço CA-60, corte, dobra e montagem KG 65,67 9,59 629,78
03.03.05 Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos M2 581,75 50,80 29.552,90
03.03.06 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento M3 6,04 471,30 2.846,65
03.03.07 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm M2 15,50 59,80 926,90

SUBTOTAL 394.929,60
04. SUPERESTRUTURA
04.01 Estrutura moldada "in-loco"
04.01.01 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa, incluso lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 

estrutura

M3 3,90 371,86 1.450,25

04.01.02 Armadura de aço CA-50, corte, dobra e montagem KG 327,00 10,47 3.423,69
04.01.03 Armadura de aço CA-60, corte, dobra e montagem KG 87,44 9,59 838,55
04.01.04 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 

1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO)

M2 48,96 73,42 3.594,64

04.02 Lajes
04.02.01 LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de 

enchimento 8 cm), incluso escoramento e fôrma

M2 54,65 100,33 5.483,03

04.02.02 Escoramento metálico material locado para lajes de edificação com altura entre 2 e 3,2 m M2 26,12 21,56 563,15
04.02.03 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm M2 26,12 96,53 2.521,36
04.02.04 Laje de concreto maciça fck = 25 MPa, e = 12 cm, e armada com tela de aço dupla Q196 conforme especificação no projeto M2 26,12 88,47 2.310,84

04.03 Estrutura pré-fabricada
04.03.01 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA de concreto - pilares, vigas, lajes alveolares (incluso capeamento) e painéis de fechamento 

com vedação externa entre as peças com mastique flexível (Ref. comercial Dow-Corning ou similar), incluso projeto 

executivo a ser desenvolvido a partir do projeto padrão, material, transporte e montagem - Área total = 1.886,78 m²

UN 1,00 1.254.496,01 1.254.496,01

04.03.02 ESCADA PRÉ-FABRICADA de concreto - incluso projeto executivo a ser desenvolvido a partir do projeto de referência, 

material, transporte e montagem

UN 1,00 50.661,40 50.661,40

SUBTOTAL 1.325.342,93
05. COBERTURA
05.01 ESTRUTURA de aço para cobertura, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m (Cabine) M2 51,00 117,29 5.981,79
05.02 ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim , espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m (Prédio 

principal)

KG 5.482,10 11,73 64.305,03

05.03 COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, pintadas em amdas as faces na cor 

branca

M2 538,47 102,88 55.397,79

05.04 CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal M 8,25 34,48 284,46
SUBTOTAL 125.969,08

06. IMPERMEABILIZAÇÃO
06.01 Impermeabilização fundação
06.01.01 IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento e viga baldrame com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 

aditivo impermeabilizante, e=2 cm

M2 154,83 33,12 5.127,97

06.01.02 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa M 233,90 12,93 3.024,33
06.01.03 IMPERMEABILIZAÇÃO de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica M2 167,08 64,08 10.706,49
06.02 Impermeabilização de piso (Local de aplicação: áreas molhadas e área da cx d'água)
06.02.01 IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica impermeabilizante - Ref. comercial DENVERTEC 100 ou equivalente 

técnico

M2 196,30 17,75 3.484,33

06.03 Impermeabilização cobertura (Local de aplicação: Ático área descoberta)
06.03.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização , com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 

cm

M2 38,24 18,60 711,26

06.03.02 PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4, com emulsão adesiva ref. comercial VIAFIX 

ou equivalente técnico

M3 38,24 35,99 1.376,26

06.03.03 IMPERMEABILIZAÇÃO de laje com trânsito de pedestres, com manta, esp.: 4mm e rodapé de 20 cm - Ref. comercial VIAPOL 

LAJE POLIÉSTER ou equivalente técnico, exceto proteção mecânica

M2 38,24 43,49 1.663,06

SUBTOTAL 26.093,69
07. PAREDES E PAINÉIS
07.01 Alvenaria e vedação
07.01.01 ENCHIMENTO DE JUNTAS de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone 

com seção transversal 2x2 cm, adequado para juntas de movimentação e juntas de conexão entre elementos pré-

moldados.

L 559,00 74,50 41.645,50

07.01.02 ELEMENTO vazado de concreto 9 x 29,5 x 29,5 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento 

e areia sem peneirar traço 1:3

M2 94,94 153,60 14.582,78

Data:22/08/2016
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

07.01.03 Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8

M2 318,11 48,27 15.355,17

07.01.04 Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8

M2 1.264,44 60,16 76.068,71

07.02 Placas e divisórias
07.02.01 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m M2 326,89 79,28 25.915,84
07.02.02 DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 M2 51,25 649,76 33.300,20
07.02.03 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna, espessura 100. pé-direito 3,15m com isolamento acústico lã de rocha 

32kg/m³

M2 99,46 109,95 10.935,63

07.03 Outros fechamentos
07.03.01 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 33,50 45,65 1.529,28
07.03.02 FECHAMENTO em tela de proteção em malha ondulada de aço galvanizado conforme projeto M2 20,68 318,75 6.591,75
07.03.03 Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm M2 58,53 466,85 27.324,73

SUBTOTAL 253.249,59
08. PISOS
08.01 Contra-piso
08.01.01 LASTRO DE CONCRETO 5cm + CONTRA-PISO 8cm com aditivo impermeabilizante, incluindo preparo e lançamento 

(circulação e área dos sanitários térreo)

M2 50,48 74,03 3.737,03

08.01.02 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, 

e=3 cm

M2 503,94 23,67 11.928,26

08.01.03 REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 

1:3, e=3 cm

M2 888,65 27,40 24.349,01

08.02 Contra-piso armado
08.02.01 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de concreto, e = 10 cm, e armado com tela de aço dupla Q196 

conforme especificação no projeto

M2 479,89 136,32 65.418,60

08.02.02 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 10 cm, sobre lastro de concreto, e = 10 cm, e armado com tela de aço dupla Q196 

conforme especificação no projeto (área cabine piso interno e piso externo)

M2 69,93 130,70 9.139,85

08.03 Acabamentos
08.03.01 PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm M2 238,00 35,56 8.463,28
08.03.02 PISO CERÂMICO 30 x 30 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejuntamento cor areia, 

linha Granite, cor Granite WH - natural PEI-5 Ref. comercial CECRISA ou equivalente técnico

M2 140,11 55,06 7.714,46

08.03.03 PISO TÁTIL de alerta de borracha, assentado com cola, e=5 mm M2 8,40 141,34 1.187,26
08.03.04 PLACA CERÂMICA EXTRUDADA antiacida 30x30x0,8 cm assentada com argamassa específica. Incluso rejuntamento com 

argamassa químico-resistente - Ref comercial GAIL ou equivalente técnico

M2 316,72 323,38 102.420,91

08.03.05 PISO ELEVADO do auditório conforme projeto - exceto placa vinílica M2 84,00 292,45 24.565,80
08.03.06 MANTA vinílica, fixada com cola à base de neoprene, Ref comercial FADEMAC tipo MICRA PREMIUM cor 630 - CS 701 - 

A995 ou equivalente técnico

M2 410,70 128,86 52.922,80

08.03.07 PLACA vinílica 30x30 cm, e=2 mm, fixada com cola à base de neoprene, Ref comercial FADEMAC tipo PAVIFLEX INTENSITY 

cor 9211703- quartz blue ou equivalente técnico

M2 477,96 74,02 35.378,60

08.03.08 Granito cinza andorinha com acabamento escovado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:1:4 para área de escadas (piso, espelho e patamar)

M2 47,10 346,66 16.327,69

08.04 Degrau, rodapés e soleiras
08.04.01 RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 8 cm M 204,95 33,25 6.814,59
08.04.02 RODAPÉ para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica , fundido sobre base nivelada, acabamento 

desempenado, canto arredondado, altura 10 cm - Ref comercial GAIL

M 91,80 19,13 1.756,13

08.04.03 RODAPÉ de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:1:4

M 43,26 110,22 4.768,12

08.04.04 SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:1:4

M 47,70 86,02 4.103,15

08.04.05 SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:1:4

M 13,50 111,74 1.508,49

08.04.06 Rodapé vinílico plano com 7,5 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene M 203,36 13,26 2.696,55
08.04.07 Rodapé vinílico curvo com 7,5 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene M 364,04 13,52 4.921,82
08.05 Outros
08.05.01 Grade para piso eletrofundida, malha 25 x 50 mm, fixada em estrutura sc=300kg/m², incluso estrutura de sustentação M2 126,60 376,00 47.601,60

SUBTOTAL 437.724,01
09. ESQUADRIAS
09.01 Esquadrias de madeira
09.01.01 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 62 x 160 cm UN 21,00 668,50 14.038,50
09.01.02 PM1 - Porta em madeira de abrir 2 folhas com visor completa conforme projeto (1,50x2,10m) UN 9,00 1.816,53 16.348,77
09.01.03 PM1A - Porta acústica em madeira de abrir 2 folhas incluso mola aérea, trava retrátil, barra anti-pânico e acessórios 

completa conforme projeto (1,50x2,10m)

UN 2,00 2.873,37 5.746,74

09.01.04 PM2 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 

m

UN 16,00 746,84 11.949,44

09.01.05 PM3 - Porta em madeira de abrir completa conforme projeto (1,21x2,10m) UN 13,00 724,41 9.417,33
09.01.06 PM4 - Porta em madeira de abrir com barra de proteção em chapa de aço inoxidável altura de 40 cm e barra de apoio reta 

para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm completa conforme projeto 

(0,90x2,10m) - WC PNE

UN 6,00 1.349,11 8.094,66

09.01.07 PM5 - Porta acústica em madeira de abrir com mola aérea e trava retrátil completa conforme projeto (0,90x2,10m) UN 2,00 1.052,49 2.104,98

09.01.08 PM6 - Porta em madeira de correr para pintura com kit ''porta oculta'' ref. comercial ARTWOOD (0,80x2,10m) completa UN 1,00 1.662,33 1.662,33

09.01.09 PM7 - Porta em madeira de abrir 2 folhas completa conforme projeto (2,00x2,10m) UN 1,00 1.703,83 1.703,83
09.02 Esquadrias metálicas - aço
09.02.01 CVF - Caixilho em ferro tipo veneziana - ventilação permanente 1,20x0,60 m UN 5,00 284,34 1.421,70
09.02.02 Portão tubular em tela de aço galvanizado, completo (área: proteção shaft Ático) M2 6,00 423,05 2.538,30
09.02.03 PF1 - Porta em ferro com vidro laminado 6mm de abrir 2 folhas (3,17x2,60m) completa conforme projeto incluso 

fechadura tetra adicional

UN 1,00 7.103,95 7.103,95

09.02.04 PF2 - Porta em ferro de abrir 2 folhas (1,60x2,60m) completa conforme projeto incluso fechadura tetra adicional UN 4,00 3.072,19 12.288,76

09.02.05 PF3 - Porta em ferro tipo "camarão" (3,40x2,60m) completa conforme projeto incluso fechadura tetra adicional com trilhos 

superior e inferior

UN 4,00 7.461,85 29.847,40

09.02.06 PF4 - Porta em ferro de abrir (0,80x2,10m) completa conforme projeto incluso fechadura tetra adicional UN 1,00 1.344,56 1.344,56
09.02.07 PF5 - Porta em ferro de abrir (1,10x2,10m) completa conforme projeto incluso fechadura tetra adicional UN 1,00 1.783,43 1.783,43
09.02.08 PVF - Porta em ferro tipo veneziana de abrir 2 folhas (2,00x2,20m) completa conforme projeto UN 5,00 3.137,87 15.689,35
09.03 Esquadrias alumínio
09.03.01 VF1 - Caixilho fixo em alumínio com vidro laminado 6mm completo conforme projeto (2,95x0,90m) UN 5,00 1.423,24 7.116,20
09.03.02 VF2 - Caixilho fixo em alumínio com vidro laminado 6mm completo conforme projeto (4,40x0,90m) UN 3,00 2.123,92 6.371,76
09.03.03 TOMADA de ar externo, completa, com veneziana e tela 400 x 400 mm para caixa do elevador UN 1,00 142,39 142,39
09.03.04 PT - porta de correr em tela ondulada de aço galvanizado (0,80x2,10m) completa conforme projeto UN 1,00 773,09 773,09
09.03.05 J1 - janela em alumínio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (6,80x2,00m) completa conforme projeto UN 8,00 8.386,39 67.091,12

09.03.06 J1A - janela em alumínio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (6,80x2,50m) completa conforme projeto UN 4,00 10.359,82 41.439,28

09.03.07 J2 - janela em alumínio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (8,80x2,00m) completa conforme projeto UN 4,00 10.935,61 43.742,44

09.03.08 J2A - janela em alumínio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (8,80x2,50m) completa conforme projeto UN 2,00 13.485,47 26.970,94

09.03.09 J3 - janela em alumínio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (1,60x2,00m) completa conforme projeto UN 1,00 1.974,20 1.974,20

09.03.10 J3A - janela em alumínio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (1,60x2,50m) completa conforme projeto UN 1,00 2.442,16 2.442,16

09.03.11 J4 - janela em alumínio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (3,40x2,00m) completa conforme projeto UN 2,00 4.190,31 8.380,62

09.03.12 J5 - janela em alumínio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (3,37x1,23m) completa conforme projeto UN 6,00 2.472,13 14.832,78

09.03.13 J6 - janela em alumínio fixa com vidro laminado 10mm (2,31x3,73m) completa conforme projeto UN 2,00 4.700,17 9.400,34
09.03.14 J7 - janela em alumínio fixa com vidro laminado 6mm (2,31x3,23m) completa conforme projeto UN 2,00 4.457,94 8.915,88
09.03.15 J8 - janela em alumínio fixa com vidro laminado 6mm (10,00x3,08m) completa conforme projeto UN 1,00 18.877,42 18.877,42
09.03.16 J9 - janela em alumínio fixa com vidro laminado 6mm (6,30x1,88m) completa conforme projeto UN 2,00 6.254,73 12.509,46
09.03.17 J9A - janela em alumínio fixa veneziana ventilação permanente (6,30x1,88m) completa conforme projeto UN 2,00 6.702,40 13.404,80
09.03.18 PA - Porta em alumínio tipo veneziana ventilação permanente de abrir (0,80x2,10m) completa conforme projeto UN 1,00 1.205,96 1.205,96

09.03.19 PVP - Porta em alumínio tipo veneziana ventilação permanente de abrir (0,90x1,80m) completa conforme projeto UN 3,00 1.162,89 3.488,67

09.03.20 VP - janela em alumínio veneziana ventilação permanente (1,20x0,60m) completa conforme projeto UN 1,00 407,44 407,44
09.03.21 VP2 - janela em alumínio veneziana ventilação permanente (0,78x0,60m) completa conforme projeto UN 7,00 264,84 1.853,88
09.04 Vidros e espelhos
09.04.01 ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm M2 11,76 326,56 3.840,35
09.05 Ensaio
09.05.01 Ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em laboratório especializado (ensaios de penetração de ar, estanqueidade 

à água e deformação sob cargas uniformemente distribuídas) para tipologias que apresentam pior situação, com emissão 

de Laudo Técnico e ART.

UN 2,00 4.010,33 8.020,66
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

SUBTOTAL 446.285,87
10. REVESTIMENTOS
10.01 Revestimentos paredes internas
10.01.01 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm M2 3.275,68 5,52 18.081,75
10.01.02 MASSA ÚNICA impermeável para teto e parede interna / externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm M2 3.275,68 21,51 70.459,88
10.01.03 AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejuntamento M2 518,20 43,19 22.381,06
10.01.04 CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo M 62,28 16,57 1.031,98
10.02 Revestimentos paredes externas
10.02.01 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm M2 764,46 5,52 4.219,82
10.02.02 MASSA ÚNICA impermeável para teto e parede interna / externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm M2 764,46 21,51 16.443,53
10.03 Revestimento de teto
10.03.01 Revestimentos
10.03.01.01 CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina 

sintética, e=5 mm

M2 411,95 12,24 5.042,27

10.03.01.02 MASSA ÚNICA impermeável para teto e parede interna / externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm M2 411,95 21,51 8.861,04
10.03.02 Acabamentos de forro
10.03.02.01 FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 1250 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" 

suspensos por perfis rígidos, e=15 mm

M2 158,47 86,54 13.713,99

10.03.02.02 FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos 

(comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m)

M2 559,46 87,80 49.120,59

10.03.02.03 FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico com tabica aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos 

por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 12,5 mm)

M2 269,61 61,68 16.629,54

10.04 Outros
10.04.01 PEITORIL de granito natural , assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 

(largura: 15 cm)

M 186,37 94,13 17.543,01

SUBTOTAL 243.528,47
11. BRISE, GRADIL, GUARDA-CORPO e CORRIMÃO
11.01 GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação e acabamento conforme projeto M2 89,60 117,94 10.567,42
11.02 Corrimão tubular em aço carbono galvanizado conforme projeto, incluso pintura esmalte M 23,87 124,32 2.967,52
11.03 Brise em alumínio (Aluzinc) cor branca, com painéis lineares perfurados com ventilação permanente ref. comercial REFAX - 

sistema linear RB30 ou equivalente.

M2 194,88 657,88 128.207,65

11.04 Escada marinheiro (galvanizada) M 1,45 329,04 477,11
11.05 Guarda-corpo em tubo de aço carbono galvanizado conforme projeto, incluso pintura M2 48,00 343,13 16.470,24

SUBTOTAL 158.689,94
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 Rede elétrica de baixa tensão - eletrodutos e conexões
12.01.01 ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 25 mm (1") incluso fixação e passagens em lajes e 

alvenarias

M 90,00 14,65 1.318,50

12.01.02 ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 40 mm (1 1/2") incluso fixação e passagens em lajes e 

alvenarias

M 30,00 23,12 693,60

12.01.03 ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 25 mm (3/4")pesado incluso fixação e passagens em lajes e 

alvenarias

M 260,00 9,26 2.407,60

12.01.04 ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 32 mm (1")pesado incluso fixação, conexões e acessórios M 70,00 11,55 808,50

12.01.05 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2" UN 75,00 6,88 516,00
12.01.06 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4" UN 30,00 11,07 332,10
12.01.07 ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")pesado incluso fixação e passagens em lajes e alvenarias M 80,00 6,27 501,60

12.01.08 PERFILADO PERFURADO em chapa de aço , dimensões 38 x 38 mm M 670,00 18,36 12.301,20
12.01.09 CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4" UN 292,00 20,13 5.877,96
12.01.10 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm) M 535,00 48,38 25.883,30
12.01.11 Canaleta de Alumínio 73x25x3000mm – incluindo tampa, conexões, fixações e acessórios M 80,00 68,23 5.458,40
12.01.12 Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios M 105,00 74,74 7.847,70
12.01.13 Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios M 40,00 88,24 3.529,60
12.01.14 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade 1", com acessórios M 90,00 7,08 637,20
12.01.15 Eletroduto PEAD de 50mm (2'') parede interna lisa M 130,00 27,29 3.547,70
12.01.16 Eletroduto PEAD de 75mm (3'') parede interna lisa M 50,00 41,23 2.061,50
12.01.17 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ (Seal tube) M 12,00 15,85 190,20
12.01.18 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ (Seal tube) M 6,00 17,71 106,26
12.01.19 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100mm, com acessórios e tampa M 285,00 74,04 21.101,40
12.01.20 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios e tampa M 130,00 99,05 12.876,50
12.01.21 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios e tampa M 100,00 130,42 13.042,00
12.02 Rede elétrica de baixa tensão - quadros elétricos montados
12.02.01 QUADRO de distribuição QDG-1 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 51.083,08 51.083,08
12.02.02 QUADRO de distribuição QDG-2 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 55.083,08 55.083,08
12.02.03 QUADRO de distribuição QGBT-1 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 28.083,08 28.083,08
12.02.04 QUADRO de distribuição QGBT-2 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 28.083,08 28.083,08
12.02.05 QUADRO de distribuição QDFL-A em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 9.083,08 9.083,08
12.02.06 QUADRO de distribuição QDF-AC-A1 / A2 / B1 / B2 / C2 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 5,00 6.083,08 30.415,40
12.02.07 QUADRO de distribuição QDF-LAB 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 8,00 3.583,08 28.664,64
12.02.08 QUADRO de distribuição QDFL-B em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 9.083,08 9.083,08
12.02.09 QUADRO de distribuição QDF-RACK em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 30.083,08 30.083,08
12.02.10 QUADRO de distribuição QDFL-C em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 9.083,08 9.083,08
12.02.11 QUADRO de distribuição QDF-AC-C1 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 6.083,08 6.083,08
12.02.12 QUADRO de distribuição QDFL-D em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 5.083,08 5.083,08
12.02.13 QUADRO de distribuição QDF-AC-D em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 17.083,08 17.083,08
12.02.14 QUADRO de distribuição QF-B.INC em caixa de sobrepor, completo conforme projeto CJ 1,00 1.932,74 1.932,74
12.02.15 QUADRO de distribuição QF-ELEV em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 1,00 1.914,68 1.914,68
12.03 Rede elétrica de baixa tensão - fios e cabos
12.03.01 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 8.230,00 3,63 29.874,90
12.03.02 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 6.450,00 3,95 25.477,50
12.03.03 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 630,00 5,01 3.156,30
12.03.04 Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C - flexível, incluso terminal de compressão M 80,00 13,98 1.118,40
12.03.05 Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível, incluso terminal de compressão M 20,00 41,43 828,60
12.03.06 Cabo isolado em epr seção 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 749,00 40,27 30.162,23
12.03.07 Cabo isolado em epr seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 185,00 45,51 8.419,35
12.03.08 Cabo isolado em epr seção 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 360,00 78,83 28.378,80
12.03.09 Cabo isolado em epr seção 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 532,00 112,56 59.881,92
12.03.10 Cabo isolado em epr seção 300,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 280,00 128,04 35.851,20
12.03.11 Cabo isolado em epr seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 150,00 7,87 1.180,50
12.03.12 Cabo isolado em epr seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 850,00 10,39 8.831,50
12.03.13 Cabo isolado em epr seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 250,00 12,23 3.057,50
12.03.14 Cabo isolado em epr seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 838,00 17,22 14.430,36
12.03.15 Cabo isolado em epr seção 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível, incluso terminal de compressão M 161,00 23,58 3.796,38
12.03.16 Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 300,00 40,84 12.252,00
12.04 Rede elétrica de baixa tensão - tomadas e interruptores
12.04.01 TOMADA 2P+T 20 A com caixa 4x2" e espelho UN 10,00 17,42 174,20
12.04.02 INTERRUPTOR bipolar paralelo 10 A - 250 V com espelho 4x2" UN 16,00 17,01 272,16
12.04.03 INTERRUPTOR bipolar simples 10 A - 250 V com espelho 4x2" UN 64,00 11,93 763,52
12.04.04 TOMADA 2P+T 10 A - 250 V com espelho 4x2" UN 130,00 15,92 2.069,60
12.04.05 Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa CJ 8,00 130,74 1.045,92
12.04.06 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 34,00 19,58 665,72
12.05 Rede elétrica de baixa tensão - luminárias internas
12.05.01 Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 

lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/18W

UN 202,00 43,91 8.869,82

12.05.02 Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio acetinado para 2 ou 4 

lâmpadas fluorescentes de 14/16/18/36/55W

UN 121,00 175,89 21.282,69

12.05.03 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 

tubulares 28/54W

UN 86,00 130,65 11.235,90

12.05.04 Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W UN 50,00 94,74 4.737,00
12.06 Rede de lógica e telefonia - quadros
12.06.01 CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 400 x 400 x 150 mm de sobrepor, com placa de 

montagem contendo etiquetas, terminais e fechadura

UN 10,00 121,98 1.219,80

12.06.02 CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 800 x 800 x 150 mm de sobrepor, com placa de 

montagem contendo etiquetas, terminais e fechadura

UN 1,00 343,52 343,52

12.08 Redes externas e interligações
12.08.01 Luminárias externas
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12.08.01.01 Poste metálico em aço galvanizado a fogo com 4,00m de altura, com uma luminária com corpo em aço com pintura 

eletrostatica em epoxi na cor preta, refletor em aluminio anodizado martelado e difusor em vidro temperado com 

lâmpada de vapor de sódio de 70W

UN 30,00 1.389,44 41.683,20

12.08.01.02 Fotocelula - Relê fotoelétrico - 1000W (instalação em poste de iluminação) UN 8,00 54,77 438,16
12.08.01.03 Luminárias para fixação na parede com corpo em aço com pintura eletrostatica em epoxi na cor preta, refletor em 

aluminio anodizado martelado e difusor em vidro temperado transparente com lâmpada de vapor de sódio de 70W

CJ 5,00 418,51 2.092,55

12.08.02 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
12.08.02.01 CABO de cobre nu, seção 50 mm² M 270,00 35,99 9.717,30
12.08.02.02 ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 32 mm (1")pesado incluso fixação, conexões e acessórios M 24,00 11,55 277,20

12.08.02.03 Caixa de inspeção suspensa em PVC 1", com tampa, conexões, fixação e acessórios UN 8,00 65,67 525,36
12.08.02.04 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m UN 19,00 73,94 1.404,86
12.08.02.05 Quadro de equalização de potencial 200x200x140 mm conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: 

barramentos, terminais e fechadura

CJ 1,00 277,24 277,24

12.08.02.06 Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação M 276,00 18,36 5.067,36
12.08.02.07 Solda exotérmica conexão cabo-cabo / cabo-haste UN 40,00 26,45 1.058,00
12.08.03 Cabine primária de energia - instalações
12.08.03.01 Materiais completos para ligação (de acordo com a GED 11845) no poste existente: cruzeta, terminação termocontratil 

(mufla), pararaios polimerico, chave fusível 400A 15KV com elo fusível, acessorios e conexões, todos homologados na CPFL.

UN 1,00 9.805,50 9.805,50

12.08.03.02 Conjunto de cubículos blindados para cabine transformadora: Cubiculo modular de proteção com disjuntor a vacuo mod. 

VCMP-F-24 com Interruptor, 03 posições (ligado-desligado-aterrado), 24kV, 630A,20kA e disjuntor a vacuo com com 

isolamento integral a SF6 completo conforme memorial e projeto.

CJ 1,00 194.646,21 194.646,21

12.08.03.03 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 2,00 37.928,56 75.857,12
12.08.04 Rede de energia - caixa de passagem
12.08.04.01 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, lastro de brita e=10cm, tampa e = 5 cm, dimensões 30 x 30 x 40 cm

UN 31,00 357,24 11.074,44

12.08.04.02 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, lastro de brita e = 20 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 120 cm

UN 3,00 673,98 2.021,94

12.08.04.03 CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, profundidade 50 cm, incluso 

tampa de ferro fundido com inscrição "LÓGICA"

UN 4,00 792,59 3.170,36

12.08.04.04 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

INCLUSO TAMPAO COMPLETO DE FºFº COM INSCRIÇÃO "ELÉTRICA"

UN 2,00 1.623,89 3.247,78

12.08.05 Outros
12.08.05.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) M3 81,00 51,66 4.184,46
12.08.05.02 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 70,20 50,70 3.559,14
12.08.05.03 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e lançamento de concreto M3 10,80 649,14 7.010,71

12.08.05.04 Relocação de poste (altura aproximada 4m) de iluminação externa com caixa de concreto e fiação UN 1,00 379,78 379,78
SUBTOTAL 1.128.756,12

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.01 Rede de água fria - tubos e conexões
13.01.01 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M 204,00 15,28 3.117,12
13.01.02 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm M 156,00 22,21 3.464,76
13.01.03 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm M 24,00 28,10 674,40
13.01.04 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm M 84,00 29,26 2.457,84
13.01.05 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm M 102,00 45,49 4.639,98
13.01.06 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm M 12,00 63,55 762,60
13.02 Rede de água fria - registros e vávulas
13.02.01 Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" UN 3,00 13,21 39,63
13.02.02 Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa dágua Ø 32 mm x 1" UN 6,00 15,70 94,20
13.02.03 Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa dágua Ø 60 mm x 2" UN 3,00 41,80 125,40
13.02.04 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4"), incluso adaptador UN 25,00 91,83 2.295,75
13.02.05 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1"), incluso adaptador UN 6,00 102,89 617,34
13.02.06 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4"), incluso adaptador UN 3,00 57,62 172,86
13.02.07 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1"), incluso adaptador UN 4,00 73,21 292,84
13.02.08 REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2"), incluso adaptador UN 3,00 118,55 355,65
13.02.09 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2"), incluso adaptador UN 6,00 170,90 1.025,40
13.02.10 REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2"), incluso adaptador UN 3,00 391,51 1.174,53
13.02.11 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4"), incluso adaptador UN 6,00 65,57 393,42
13.02.12 VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") UN 6,00 178,39 1.070,34
13.02.13 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 32 mm (1 1/4") UN 3,00 107,96 323,88
13.02.14 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") UN 3,00 52,04 156,12
13.02.15 RESERVATÓRIO em polietileno de alta densidade - capacidade de 10.000 litros UN 1,00 4.547,22 4.547,22
13.03 Rede de incêndio - tubos e conexões
13.03.01 TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 1/2") M 72,00 189,79 13.664,88
13.04 Rede de incêndio - registros e vávulas
13.04.01 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2") UN 1,00 241,42 241,42
13.05 Rede de incêndio - equipamentos
13.05.01 CENTRAL de alarme de incêndio endereçável UN 1,00 645,45 645,45
13.05.02 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 4,00 124,37 497,48
13.05.03 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg UN 9,00 118,01 1.062,09
13.05.04 ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m UN 3,00 1.092,09 3.276,27
13.05.05 REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") UN 1,00 642,06 642,06
13.05.06 CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 7,5 HP UN 1,00 2.310,29 2.310,29
13.05.07 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W UN 25,00 137,93 3.448,25
13.05.08 Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, 

para detecção de incêndio

M 50,00 6,10 305,00

13.05.09 Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 2,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, 

para detecção de incêndio

M 50,00 9,05 452,50

13.05.10 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio e alarme e incêndio UN 3,00 59,72 179,16
13.05.11 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 1,00 167,54 167,54
13.05.12 Luminária para balizamento completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W UN 16,00 109,71 1.755,36
13.05.13 Bloco autônomo de iluminação de emergência com inscrição ''SAÍDA'', autonomia mínima de 1 hora UN 16,00 204,49 3.271,84
13.05.14 Sinalizações - diversos conforme especificações, projeto e relatório de paracer de análise do corpo de Bombeiros e 

atendendo a IT-20/11, incluso placa de "SAÍDA EMERGÊNCIA" e indicativa de "EXTINTOR"

UN 77,00 18,73 1.442,21

13.06 Rede de esgoto - caixas, tubos e conexões
13.06.01 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa, lastro de concreto e = 

10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 50 x 50 x 60 cm conforme projeto

UN 8,00 537,12 4.296,96

13.06.02 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa, lastro de concreto e = 

10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 70 x 70 x 80 cm conforme projeto

UN 2,00 1.051,25 2.102,50

13.06.03 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm M 48,00 22,38 1.074,24
13.06.04 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm M 108,00 28,74 3.103,92
13.06.05 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm M 178,00 40,19 7.153,82
13.06.06 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm M 72,00 53,70 3.866,40
13.06.07 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm M 90,00 76,57 6.891,30
13.06.08 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm UN 2,00 27,34 54,68
13.06.09 CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm UN 6,00 42,47 254,82
13.06.10 CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm UN 26,00 56,37 1.465,62
13.06.11 RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm UN 4,00 20,73 82,92
13.06.12 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 4,00 69,82 279,28
13.07 Rede de águas pluviais - caixas, tubos e conexões
13.07.01 CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa, lastro de concreto 

e = 10 cm, grelha em ferro fundido, dimensões 50 x 50 x 60 cm conforme projeto

UN 6,00 594,02 3.564,12

13.07.02 CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa, lastro de concreto 

e = 10 cm, grelha em ferro fundido, dimensões 70 x 70 x 80 cm conforme projeto

UN 2,00 1.129,50 2.259,00

13.07.03 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm M 26,00 22,38 581,88
13.07.04 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm M 2,00 40,19 80,38
13.07.05 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm M 108,00 53,70 5.799,60
13.07.06 TUBO PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm M 96,00 76,57 7.350,72
13.07.07 Tubo PVC reforçado, bege pérola com conexões, DN= 250 mm M 114,00 96,48 10.998,72
13.07.08 Tubo PVC reforçado, bege pérola com conexões, DN= 300 mm M 12,00 140,80 1.689,60
13.08 Rede de águas pluviais - rufos, calhas e condutores
13.08.01 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 22 desenvolvimento 25 cm M 178,10 31,40 5.592,34
13.08.02 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 22 desenvolvimento 33 cm M 153,23 34,71 5.318,61
13.08.03 Grelha reta de ferro fundido, 20 x 20 cm UN 9,00 23,34 210,06
13.08.04 Calha chapa galvanizada nº 22 - corte 1,00 m M 45,76 128,47 5.878,79
13.09 Drenos
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

13.09.01 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M 161,90 15,28 2.473,83
13.09.02 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm M 26,00 28,10 730,60
13.09.03 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm UN 2,00 27,34 54,68
13.10 Aparelhos, louças e metais
13.10.01 BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais UN 6,00 2.365,95 14.195,70

13.10.02 LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio e torneira com alavanca (ref. comercial Docol Benefit 

Automatica Mesa), para pessoas portadoras de necessidades especiais

UN 6,00 2.342,29 14.053,74

13.10.03 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de Torneira temporizada mesa cromada Ref. comercial Pressmatic 

Docol e acessórios

UN 18,00 456,49 8.216,82

13.10.04 DUCHA manual UN 21,00 179,82 3.776,22
13.10.05 TANQUE de louça com coluna, incluso sifão, válvula, torneira de uso geral e acessórios UN 1,00 744,06 744,06
13.10.06 TORNEIRA de pressão metálica para pia UN 3,00 290,41 871,23
13.10.07 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral UN 7,00 112,40 786,80
13.10.08 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral, uso nos sanitários UN 6,00 112,40 674,40
13.10.09 CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm UN 3,00 412,93 1.238,79
13.10.10 BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios UN 15,00 516,89 7.753,35
13.10.11 TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 60cm, incluso frontão de 25cm conforme projeto M 5,12 410,72 2.102,89
13.10.12 BANCADA em granito, e=30,00 mm, largura 40cm M 6,64 193,39 1.284,11
13.10.13 TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 60cm, incluso frontão e rodapia conforme projeto M 12,00 496,52 5.958,24
13.10.14 CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W UN 6,00 136,97 821,82
13.10.15 Mictório de louça individual, incluso metais e válvula de vazão automática UN 3,00 599,17 1.797,51
13.11 Outros
13.11.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) M3 19,57 51,66 1.010,99
13.11.02 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 16,64 50,70 843,65
13.11.03 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e lançamento de concreto M3 1,86 649,14 1.207,40

SUBTOTAL 211.710,18
14. PINTURA
14.01 Pintura de estruturas metálicas e outras
14.01.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver (espessura: 50 micra) M2 487,47 7,45 3.631,65

14.02 Pintura de teto
14.02.01 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede interna, com três demãos, sem massa corrida M2 1.242,46 18,29 22.724,59
14.02.02 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex M2 1.242,46 10,59 13.157,65
14.03 Pintura de paredes internas
14.03.01 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede interna, com três demãos, sem massa corrida M2 3.508,92 18,29 64.178,15
14.03.02 PINTURA TIPO CAIAÇÃO em parede interna com três demãos M2 166,52 6,30 1.049,08
14.03.03 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex M2 2.095,01 10,59 22.186,16
14.04 Pintura de paredes externas
14.04.01 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com três demãos, sem massa corrida M2 764,46 18,29 13.981,97
14.04.02 PINTURA IMPERMEABILIZANTE sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de verniz acrílico à base de água M2 766,42 18,73 14.355,05

14.05 Pintura esquadrias metálicas
14.05.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos M2 320,07 30,35 9.714,12
14.06 Pintura esquadrias madeira
14.06.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, incluso massa corrida M2 360,86 36,30 13.099,22

SUBTOTAL 178.077,64
15. CLIMATIZAÇÃO
15.01 Equipamentos
15.01.01 Caixa de ventilação 500m³/h, 40mmca, c/ filtro g3.Com suportes e acessorios para instalação e funcionamento UN 2,00 3.553,87 7.107,74

15.01.02 Caixa de ventilação 800m³/h, 40mmca, c/ filtro g3.Com suportes e acessorios para instalação e funcionamento UN 1,00 3.592,53 3.592,53

15.01.03 AC-26/27 CONDICIONADOR DE AR DXPA/TRAE - Capacidade 20TR/Q: 11.250m³/h - 60mmca, incluso acessórios para 

instalação e funcionamento

CJ 2,00 49.594,82 99.189,64

15.01.04 Conjunto - Exaustor - modelo muro 100/MULTIVAC PÇ 6,00 832,49 4.994,94
15.01.05 AC-25 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518 - Capacidade 18.000 BTU/h - Horizontal + AC-25: UNIDADE EVAPORADORA MCC 

518 - Capacidade 18.000 BTU/h - HIGH WALL, incluso suporte e acessórios para instalação e funcionamento

UN 1,00 6.037,96 6.037,96

15.01.06 AC-09 a 12 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518-P1 - Capacidade 18.000 BTU/h - Horizontal + AC-09 a 12 UNIDADE 

EVAPORADORA MCC 518 - Capacidade 18.000 BTU/h - Cassete , incluso suporte e acessórios para instalação e 

funcionamento

UN 4,00 6.477,96 25.911,84

15.01.07 AC-01 a 08 + 13 a 16 + 21 a 24 UNIDADE CONDENSADORA TTK 524-P1 Capacidade 24.000 BTU/h - Horizontal + AC-01 a 08 + 

13 a 16 + 21 a 24 UNIDADE EVAPORADORA MCC 524 - Capacidade 18.000 BTU/h - Cassete, incluso suporte e acessórios 

para instalação e funcionamento

UN 16,00 7.089,18 113.426,88

15.01.08 AC-17 a 20 UNIDADE CONDENSADORA TTK 536-P1 - Capacidade 36.000 BTU/h - Horizontal + AC-17 a 20 UNIDADE 

EVAPORADORA MCC 536 - Capacidade 36.000 BTU/h - Horizontal, incluso suporte e acessórios para instalação e 

funcionamento

UN 4,00 10.077,60 40.310,40

15.02 Rede de dutos
15.02.01 REDE DE DUTOS com isolamento térmico lã de rocha, incluso suporte e acessórios para instalação e funcionamento KG 1.611,42 46,12 74.318,69

15.02.02 REDE DE DUTOS sem isolamento térmico, com pintura, incluso suporte e acessórios para instalação e funcionamento KG 396,81 45,85 18.193,74

15.03 Elementos de difusão de ar
15.03.01 GRELHA para insuflação de ar, de dupla deflexão em alumínio anodizado, com registro, 1025 x 525 mm UN 6,00 551,15 3.306,90
15.03.02 GRELHA para retorno de ar e exaustão, em alumínio anodizado, com registro, 625 x 625 mm UN 5,00 468,58 2.342,90
15.03.03 Damper de insuflamento 800 x 400 mm UN 2,00 396,76 793,52
15.03.04 Damper de retorno 700 x 700 mm UN 1,00 428,97 428,97
15.03.05 Tomada de ar externo, completa, com veneziana, filtro g1, damper e tela 250 x 250 mm UN 3,00 367,32 1.101,96
15.03.06 Tomada de ar externo, completa, com veneziana, filtro g1, damper e tela 500 x 500 mm UN 1,00 536,12 536,12
15.03.07 Grelha para insuflação de ar, de dupla deflexão em alumínio anodizado, com registro, 165 x 125 mm UN 18,00 253,70 4.566,60
15.04 Instrumentação
15.04.01 Caixa de resistência para aquecimento para 36 Kw, incluso suportes e acessorios para instalação e funcionamento UN 1,00 7.642,77 7.642,77

15.05 Quadro elétrico
15.05.01 Painel de Controle Remoto, Monitoramento e Alarme (no Rack) COM INTERLIGAÇÃO DE COMANDO E ENERGIA E 

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (INCLUINDO DOIS SENSORES DE TEMPERATURA E DOIS SENSORES DE 

UMIDADE)

UN 1,00 13.433,34 13.433,34

15.05.02 PAINEL QDR PARA COMANDO VENTILADORES, COM ACESSORIOS E FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. UN 3,00 4.623,64 13.870,92

15.06 Rede frigorífica
15.06.01 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (PAR: LINHA DE LIQUIDO E GÁS) E DE COMANDO COM ISOLAMENTO E SUPORTES E PROTEÇÃO 

CONTRA INTEMPERE ONDE NECESSÁRIO

M 385,10 393,26 151.444,43

SUBTOTAL 592.552,78
16. ELEVADOR
16.01 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL MÊS 12,00 942,00 11.304,00
16.02 Elevador para passageiros, uso interno para 8 pessoas com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas 

unilaterais

UN 1,00 95.307,00 95.307,00

SUBTOTAL 106.611,00
17. ÁREA EXTERNA
17.01 Pavimentação (calçadas e estacionamento)
17.01.01 Abertura e preparo de caixa de 18 cm para piso intertravado M2 150,06 4,70 705,28
17.01.02 Abertura e preparo de caixa de 28 cm para piso intertravado M2 497,55 7,32 3.642,07
17.01.03 BASE de brita graduada com esp=10cm, para piso intertravado M2 150,06 14,03 2.105,34
17.01.04 BASE de brita graduada com esp=20cm, para piso intertravado M2 497,55 28,07 13.966,23
17.01.05 Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck 15 MPa, controle tipo "C" M 162,37 46,32 7.520,98
17.01.06 Pavimentação intertravada de blocos de concreto e = 8 cm sobre coxim de pó de pedra M2 597,05 53,64 32.025,76
17.01.07 Placa cimentícia 40 x 40 cm, de alta resistência, podotátil direcional, assentada com argamassa de cimento e areia M2 50,56 103,90 5.253,18

17.02 Fechamentos
17.02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) M3 7,90 51,66 408,11
17.02.02 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 5,27 50,70 267,19
17.02.03 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg M2 10,54 19,37 204,16
17.02.04 BROCA DE CONCRETO ARMADO, Ø 20 cm, incluso armadura e concreto fck=20Mpa M 124,00 31,07 3.852,68
17.02.05 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento M3 0,53 471,30 249,79
17.02.06 MURETA de fechamento em alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente 14x19x39cm com esp parede 14cm 

juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidradata e areia com pintura latex acrílica

M2 10,54 145,46 1.533,15

17.02.07 IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento e viga baldrame com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 

aditivo impermeabilizante, e=2 cm

M2 28,45 33,12 942,26

17.02.08 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm M2 10,54 53,54 564,31
17.02.09 Guarda-corpo em tubo de aço carbono galvanizado conforme projeto, incluso pintura M2 31,00 343,13 10.637,03
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(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
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17.03 Rampa e escada
17.03.01 ARMADURA de tela de aço Q196 - Ø 5,00 mm, malha 10 x 10 cm, 3,11 Kg/m² M2 120,91 21,58 2.609,24
17.03.02 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa, incluso lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 

estrutura

M3 11,90 371,86 4.425,13

17.03.03 Armadura de aço CA-50, corte, dobra e montagem KG 511,80 10,47 5.358,55
17.03.04 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento M3 4,88 471,30 2.299,94
17.04 Outros
17.04.01 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm com grelha em ferro fundido, profunidade média 

30cm

M 26,10 152,39 3.977,38

17.04.02 Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 830,72 8,26 6.861,75
SUBTOTAL 109.409,52

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.01 Desmobilização UN 1,00 1.299,99 1.299,99
18.02 Limpeza geral da edificação M2 1.941,11 9,04 17.547,63
18.03 Elaboração de projeto as built - m² de prancha de desenho modificada M2 4,00 513,53 2.054,12

SUBTOTAL 20.901,74

28%

TOTAL DA OBRA ATUALIZADO PELO INCC

I0 = nov/2015 648,54                   

I1 = jul/2016 679,75                   

BDI = 1.634.564,58                                      

TOTAL GERAL DA OBRA: 7.472.295,20                        

TOTAL GERAL DA OBRA: 7.831.875,40                        

TOTAL DA OBRA: 5.837.730,63                                      
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Data-base: julho-16

Área da obra:  1.941,11 m²

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 ao 31 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 78.011,98             25,00% 25,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 78.011,98                

2 LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA 3.635,10               50,00% 50,00% 3.635,10                   

3 FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA 413.934,32           50,00% 50,00% 413.934,32              

4 SUPERESTRUTURA 1.389.120,80       25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1.389.120,80           

5 COBERTURA 132.030,93           50,00% 50,00% 132.030,93              

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 27.349,36             70,00% 30,00% 27.349,36                

7 PAREDES E PAINÉIS 265.436,41           20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 265.436,41              

8 PISOS 458.788,07           5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 458.788,07              

9 ESQUADRIAS 467.761,94           30,00% 40,00% 30,00% 467.761,94              

10 REVESTIMENTOS 255.247,49           10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 255.247,49              

11 BRISE, GRADIL, GUARDA-CORPO e CORRIMÃO 166.326,39           30,00% 40,00% 30,00% 166.326,39              

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.183.073,88       10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 1.183.073,88           

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 221.898,06           10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 221.898,06              

14 PINTURA 186.647,05           10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 186.647,05              

15 CLIMATIZAÇÃO 621.067,48           10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 621.067,48              

16 ELEVADOR 111.741,31           90,00% 10,00% 111.741,31              

17 ÁREA EXTERNA 114.674,50           10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 114.674,50              

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.907,57             100,00% 21.907,57                

6.118.652,66       

SUB-TOTAL R$ 6.118.652,66    19.503,00       19.503,00       211.125,07     230.269,62     372.559,96     349.620,56     349.620,56     415.636,03     307.819,11     250.008,45     195.924,84     195.924,84     295.023,78     382.158,27     382.158,27     591.049,47     577.090,70     561.731,31     400.751,70     11.174,13       6.118.652,66       

BDI (28,00%) R$ 1.713.222,74    5.460,84         5.460,84         59.115,02       64.475,49       104.316,79     97.893,76       97.893,76       116.378,09     86.189,35       70.002,37       54.858,95       54.858,95       82.606,66       107.004,32     107.004,32     165.493,85     161.585,40     157.284,77     112.210,48     3.128,76         1.713.222,74       

TOTAL R$ 7.831.875,40    24.963,84       24.963,84       270.240,09     294.745,12     476.876,75     447.514,32     447.514,32     532.014,11     394.008,46     320.010,82     250.783,79     250.783,79     377.630,44     489.162,58     489.162,58     756.543,32     738.676,09     719.016,08     512.962,18     14.302,89       7.831.875,40       

Data:22/08/2016
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