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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Planilha Orgamentaéria n2 20/2015 - RO1
unicamRE
OBRA : LIEM - Laboratério Integrado de Engenharia Molecular - Conclusdo obra r Taxa LS (%): 129,34%
LOCAL : Av. Candido Rondon, s/n - QD 44 BD(%): 28,00%
Area: 1.941,11 m? Data-base: jul/16
Esta planilha é de uso exclusivo da Administragdo, foi elaborada para defini¢do do valor referéncia da obra/servigo, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem
elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mdo de Obra, Pregos Unitarios, Pregos Totais,
BDI(%), e Leis Sociais(%).
ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANT.| PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(RS) (TOT.)(RS)
01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Canteiro de obra
01.01.01 PORTAO METALICO DE OBRA - 5M. PIVOTANTE. 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 12,00 144.77 1.737.24
01.01.02 Mobilizaca UN 1,00 1.299,99 1.299,99
01.01.03 Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 MES 19,00 1.911,56 36.319.64
01.01.04 LIGACAO proviséria de dgua para obra e instalacdo sanitaria proviséria , pequenas obras - instalacdo minima UN 1,00 1.877.23 1.877.23
01.01.05 LIGACAO proviséria de luz e forca para obra - instalacio minima UN 1.00 2.046.71 2.046.71
01.01.06 ALAMBRADO com tela soldada galvanizada, fixada em mour&o de concreto armado reto, altura livre 2 m M 10,00 89,11 891,10
01.01.07 ADESIVO para placa de obra incluso aplicacdo M2 6.00 108.33 650,00
01.02 Locacéo de obra
01.02.01 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR E EXECUGAO DE GABARITO ‘ M2 ‘ 627,80‘ 18,69‘ 11.733,58
01.03 D licGes e retiradas
01.03.01 DEMOLICAO de barracio de obra [ M2 [ 5000 122.18] 6.109.00
01.03.02 Remocdo de entulho de obra com cacamba metalica ‘ M3 ‘ 30,00‘ 82‘75‘ 2.482,50
01.04 Proietos
01.04.01 Proieto de fundacio compatibilizado com o projeto da estrutura pré-moldada [ un [ 100 9.283.28] 9.283.28
SUBTOTAL 74.430.27
02. LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA
02.01 RASPAGEM mecanizada do terreno [ M2 [ 2.200.00] 1.32] 2.904.00
02.02 CORTE E ATERRO COMPENSADO [ w3 [ 13000] 4,34] 564.20
SUBTOTAL 3.468.20
03. FUNDACAO E INFRAESTRUTURA
03.01 dacd
03.01.01 Tubuldo
03.01.01.01 |CONCRETO PARA TUBULAO - empregando concreto dosado em central. fck = 20 MPa M3 184.00 371.71 68.394.64
03.01.01.02 | ESCAVACAO MANUAL para tubul3o a cet aberto M3 168,00 286,25 48.090,00
03.01.01.03 _|Armadura de aco CA-50. corte. dobra e KG 2.796.00 10.47 29.274.12
03.01.02 Estaca hélice
03.01.02.01 |CORTE e preparo de cabeca de estacas UN 44.00 36.22 1.593.68
03.01.02.02 |Armadura de aco CA-50, corte, dobra e montagem KG 244,33 10.47 2.558,14
03.01.02.03 | Concreto usinado. fck = 20.0 MPa - para bomb 1to em estaca hélice continua M3 12.43 307.87 3.826.82
03.01.02.04 | Taxa de mobilizacdo para estaca tipo hélice continua em solo UN 1,00 25.921.26 25.921,26
03.01.02.05 | Estaca tipo hélice continua. didmetro de 30 cm em solo M 176.00 44.58 7.846.08
03.02 Servicos de terra
03.02.01 Reaterro mecanizado empregando compactador de placa vibratéria. em camadas de 20 cm M3 484.82 9.19 4.455.50
03.02.02 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria (blocos, célice e vigas baldrames) M3 270,08 51,66 13.952,33
03.02.03 ESCAVACAO MECANIZADA de vala escorada em solo de 12 categoria. profundidade até 2 m M3 507.82 7.40 3.757.87
03.02.04 CARGA, TRANSPORTE e DESCARGA de excedente em caminhdo basculante de 6 m?, distancia até 5 km M3 477.09 14,15 6.750,82
03.03 Blocos, célices. vigas (orédio e cabine) e paredes (galeria)
03.03.01 APILOAMENTO de fundo de vala com maco de 30 kg M2 12077 19,37 2.339,31
03.03.02 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa, incluso langamento, adensamento e acabamento do concreto em M3 121,46 351,51 42.694,40
fundacdo
03.03.03 Armadura de aco CA-50, corte, dobra e montagem KG 9.505.10 10.47 99.518,40
03.03.04 Armadura de aco CA-60. corte. dobra e KG 65.67 9.59 629.78
03.03.05 Forma de madeira para fundacéo, com tébuas e sarrafos, 3 aproveitamentos M2 581,75 50.80 29.552,90
03.03.06 Lastro de concreto, incluindo preparo e o M3 6,04 471,30 2.846,65
03.03.07 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm M2 15.50 59.80 926,90
SUBTOTAL 394.929,60
04. SUPERESTRUTURA
04.01 Estrutura moldada "in-loco"
04.01.01 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa, incluso langamento, adensamento e acabamento do concreto em M3 3,90 371,86 1.450,25
estrutura
04.01.02 Armadura de aco CA-50, corte, dobra e montagem KG 327,00 1047 3.423,69
04.01.03 Armadura de aco CA-60, corte, dobra e KG 87.44 9.59 838,55
04.01.04 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE M2 48,96 73,42 3.594,64
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE
FSCORAMENTO)
04.02 Lajes
04.02.01 LAJE PRE-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de M2 54,65 100,33 5.483,03
enchimento 8 cm). incluso escoramento e férma
04.02.02 Escoramento metdlico material locado para laies de edificacdo com altura entre 2 e 3,2 m M2 26,12 21,56 563,15
04.02.03 Forma para laies. com chapa compensada plastificada, e=12mm M2 26,12 96.53 2.521,36
04.02.04 Laje de concreto maciga fck = 25 MPa, e = 12 cm, e armada com tela de ago dupla Q196 conforme especificagdo no projeto M2 26,12 88,47 2.310,84
04.03 Estrutura pré-fabricada
04.03.01 ESTRUTURA PRE-FABRICADA de concreto - pilares, vigas, lajes alveolares (incluso capeamento) e painéis de fechamento UN 1,00 1.254.496,01 1.254.496,01
com vedagdo externa entre as pegas com mastique flexivel (Ref. comercial Dow-Corning ou similar), incluso projeto
executivo a ser desenvolvido a partir do projeto padrdo, material, transporte e montagem - Area total = 1.886,78 m?
04.03.02 ESCADA PRE-FABRICADA de concreto - incluso projeto executivo a ser desenvolvido a partir do projeto de referéncia, UN 1,00 50.661,40 50.661,40
material. transoorte e
SUBTOTAL 1.325.342,93
05. COBERTURA
05.01 ESTRUTURA de aco para cobertura, espacamento entre tesouras 4 m, vdo 15 m (Cabine) M2 51,00 117,29 5.981,79
05.02 ESTRUTURA de ago para cobertura duas dguas sem lanternim , espagamento entre tesouras 4 m, vdo 15 m (Prédio KG 5.482,10 11,73 64.305,03
orincial)
05.03 COBERTURA com telha termoacustica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, pintadas em amdas as faces na cor M2 538,47 102,88 55.397,79
branca
05.04 CUMEEIRA de aluminio termoacustica, perfil tr: idal M 8,25 34,48 284,46
SUBTOTAL 125.969.08
06. IMPERMEABILIZACAO
06.01 Imper ilizaca £l
06.01.01 IMPERMEABILIZAGAO de alvenaria de embasamento e viga baldrame com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com M2 154,83 33,12 5.127,97
aditivo imper ilizante. e=2 cm
06.01.02 IMPERMEABILIZACAO de alicerce com tinta betuminosa M 233,90 12,93 3.024.33
06.01.03 IMPERMEABILIZACAO de parede suieita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta asfaltica M2 167.08 64,08 10.706.,49
06.02 Imper ilizacdo de piso (Local de aplicacdo: reas e area da cx d'dgua)
06.02.01 IMPERMEABILIZAGAO com argamassa polimérica impermeabilizante - Ref. comercial DENVERTEC 100 ou equivalente ‘ M2 ‘ 196,30‘ 17,75‘ 3.484,33
técnico
06.03 Imper ilizacio cobertura (Local de aplicacdo: Atico drea ta)
06.03.01 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE horizontal e vertical para impermeabilizagdo , com arg. de cimento e areia trago 1:3, e= 2 M2 38,24 18,60 711,26
cm
06.03.02 PROTEGAO MECANICA com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:4, com emulséo adesiva ref. comercial VIAFIX M3 38,24 35,99 1.376,26
ou eauivalente técnico
06.03.03 IMPERMEABILIZAGAO de laje com transito de pedestres, com manta, esp.: 4mm e rodapé de 20 cm - Ref. comercial VIAPOL M2 38,24 43,49 1.663,06
LAJE POLIESTER ou i técnico. exceto protecdo mecanica
SUBTOTAL 26.093.69
07. PAREDES E PAINEIS
07.01 Alvenaria e vedacdo
07.01.01 ENCHIMENTO DE JUNTAS de movimentagdo com elastdmero a base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone L 559,00 74,50 41.645,50
com seg¢do transversal 2x2 cm, adequado para juntas de movimentagao e juntas de conexdo entre elementos pré-
maoldados
07.01.02 ELEMENTO vazado de concreto 9 x 29,5 x 29,5 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento M2 94,94 153,60 14.582,78
e areia sem peneirar traco 1:3
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ITEM | pESCRICAO UNIDADE | QUANT.| PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)(RS)

07.01.03 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com M2 318,11 48,27 15.355,17
argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0.5:8

07.01.04 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com M2 1.264,44 60,16 76.068,71
argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0.5:8

07.02 Placas e divisérias

07.02.01 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna. espessura final 100 mm., pé-direito méximo 3.15 m M2 326.89 79.28 25.915.84

07.02.02 DIVISORIA sanitaria de granito e=3 cm assentada com ars no traco 1:3 M2 51,25 649,76 33.300,20

07.02.03 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna, espessura 100. pé-direito 3,15m com isolamento acustico I3 de rocha M2 99,46 109,95 10.935,63
32ke/m?

07.03 Outros

07.03.01 TELA DE PROTECAO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 33.50 45,65 1.529.28

07.03.02 FECHAMENTO em tela de protecdo em malha ondulada de aco galvanizado conforme proieto M2 20,68 318,75 6.591,75

07.03.03 Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm M2 58.53 466.85 27.324.73

SUBTOTAL 253.249,59

08. PISOS

08.01 Contra-piso

08.01.01 LASTRO DE CONCRETO 5cm + CONTRA-PISO 8cm com aditivo impermeabilizante, incluindo preparo e langamento M2 50,48 74,03 3.737,03
(circulacdo e drea dos sanitérios térreo)

08.01.02 REGULARIZAGAO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3, M2 503,94 23,67 11.928,26
e=3cm

08.01.03 REGULARIZAGAO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago M2 888,65 27,40 24.349,01
1:3.e=3cm

08.02 Contra-piso armado

08.02.01 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de concreto, e = 10 cm, e armado com tela de ago dupla Q196 M2 479,89 136,32 65.418,60
conforme especificacio no proieto

08.02.02 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 10 cm, sobre lastro de concreto, e = 10 cm, e armado com tela de ago dupla Q196 M2 69,93 130,70 9.139,85
conforme especificacdo no proieto (drea cabine piso interno e piso externo)

08.03

08.03.01 PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:4, e = 1,5 cm M2 238,00 35,56 8.463,28

08.03.02 PISO CERAMICO 30 x 30 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejuntamento cor areia, M2 140,11 55,06 7.714,46
linha Granite. cor Granite WH - natural PEI-5 Ref. comercial CECRISA ou eauivalente técnico

08.03.03 PISO TATIL de alerta de borracha, ntado com cola, e=5 mm M2 8.40 141,34 1.187.26

08.03.04 PLACA CERAMICA EXTRUDADA antiacida 30x30x0,8 cm assentada com argamassa especifica. Incluso rejuntamento com M2 316,72 323,38 102.420,91
argamassa auimico-resistente - Ref comercial GAIL ou I técnico

08.03.05 PISO ELEVADO do auditério conforme projeto - exceto placa vinilica M2 84,00 292,45 24.565.80

08.03.06 MANTA vinilica, fixada com cola a base de neoprene, Ref comercial FADEMAC tipo MICRA PREMIUM cor 630 - CS 701 - M2 410,70 128,86 52.922,80
A995 ou ival técnico

08.03.07 PLACA vinilica 30x30 cm, e=2 mm, fixada com cola a base de neoprene, Ref comercial FADEMAC tipo PAVIFLEX INTENSITY M2 477,96 74,02 35.378,60
cor 9211703- auartz blue ou eauivalente técnico

08.03.08 Granito cinza andorinha com acabamento escovado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem M2 47,10 346,66 16.327,69
peneirar traco 1:1:4 para drea de escadas (niso. esoelho e patamar)

08.04 Degrau, rodapés e soleiras

08.04.01 RODAPE ceramico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante. altura 8 cm M 204.95 33.25 6.814.59

08.04.02 RODAPE para piso industrial monolitico de alta resisténcia mecanica , fundido sobre base nivelada, acabamento M 91,80 19,13 1.756,13

1ado. canto arredondado. altura 10 cm - Ref comercial GAIL

08.04.03 RODAPE de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem M 43,26 110,22 4.768,12
peneirar traco 1:1:4

08.04.04 SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem M 47,70 86,02 4.103,15
peneirar traco 1:1:4

08.04.05 SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem M 13,50 111,74 1.508,49
peneirar traco 1:1:4

08.04.06 Rodapé vinilico plano com 7.5 cm de altura, fixado com cola & base de neoprene M 203.36 13,26 2.696.55

08.04.07 Rodapé vinilico curvo com 7.5 cm de altura, fixado com cola a base de neoprene M 364.04 13.52 4.921.82

08.05 Outros

08.05.01 Grade para piso eletrofundida, malha 25 x 50 mm, fixada em estrutura sc=300kg/m?, incluso estrutura de sustentagdo ‘ M2 ‘ 126,60 376,00 47.601,60

SUBTOTAL 437.724,01

09. ESQUADRIAS

09.01 Esquadrias de madeira

09.01.01 Porta em | do fendlico melaminico com batente em aluminio - 62 x 160 cm UN 21,00 668,50 14.038,50

09.01.02 PML1 - Porta em madeira de abrir 2 folhas com visor completa conforme proieto (1,50x2,10m) UN 9.00 1.816.53 16.348,77

09.01.03 PM1A - Porta acustica em madeira de abrir 2 folhas incluso mola aérea, trava retratil, barra anti-panico e acessérios UN 2,00 2.873,37 5.746,74
completa conforme proieto (1.50x2.10m)

09.01.04 PM2 - PORTA interna de madeira, colocagdo e acabamento , de uma folha com batente, guarnigdo e ferragem, 0,80 x 2,10 UN 16,00 746,84 11.949,44
m

09.01.05 PM3 - Porta em madeira de abrir conforme proijeto (1,21x2,10m) UN 13,00 724,41 9.417,33

09.01.06 PM4 - Porta em madeira de abrir com barra de prote¢do em chapa de ago inoxidével altura de 40 cm e barra de apoio reta UN 6,00 1.349,11 8.094,66
para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm completa conforme projeto
(0.90x2 10m) - WC PNF

09.01.07 PMS - Porta acustica em madeira de abrir com mola aérea e trava retratil completa conforme projeto (0,90x2,10m) UN 2,00 1.052,49 2.104,98

09.01.08 PM6 - Porta em madeira de correr para pintura com kit "porta oculta" ref. comercial ARTWOOD (0,80x2,10m) completa UN 1,00 1.662,33 1.662,33

09.01.09 PM?7 - Porta em madeira de abrir 2 folhas completa conforme proieto (2,00x2,10m) UN 1,00 1.703,83 1.703.83

09.02 Esquadrias metalicas - aco

09.02.01 CVF - Caixilho em ferro tipo veneziana - ventilacdo permanente 1,20x0,60 m UN 5.00 284,34 1.421,70

09.02.02 Port&o tubular em tela de aco gal (drea: protecdo shaft Atico) M2 6,00 423,05 2.538,30

09.02.03 PF1 - Porta em ferro com vidro laminado 6mm de abrir 2 folhas (3,17x2,60m) completa conforme projeto incluso UN 1,00 7.103,95 7.103,95
fechadura tetra adicional

09.02.04 PF2 - Porta em ferro de abrir 2 folhas (1,60x2,60m) completa conforme projeto incluso fechadura tetra adicional UN 4,00 3.072,19 12.288,76

09.02.05 PF3 - Porta em ferro tipo "camardo" (3,40x2,60m) completa conforme projeto incluso fechadura tetra adicional com trilhos UN 4,00 7.461,85 29.847,40
superior e inferior

09.02.06 PF4 - Porta em ferro de abrir (0,80x2,10m) completa conforme proieto incluso fechadura tetra adicional UN 1,00 1.344,56 1.344,56

09.02.07 PF5 - Porta em ferro de abrir (1,10x2,10m) completa conforme proijeto incluso fechadura tetra adicional UN 1,00 1.783,43 1.783,43

09.02.08 PVF - Porta em ferro tino iana de abrir 2 folhas (2,00x2,20m) completa conforme proieto UN 5.00 3.137.87 15.689.35

09.03 Esquadrias aluminio

09.03.01 VF1 - Caixilho fixo em aluminio com vidro lami 6mm completo conforme proieto (2,95x0,.90m) UN 5.00 1.42324 7.116.20

09.03.02 VF2 - Caixilho fixo em aluminio com vidro laminado 6mm completo conforme projeto (4,40x0,90m) UN 3,00 2.123,92 6.371,76

09.03.03 TOMADA de ar externo, completa, com iana e tela 400 x 400 mm para caixa do elevador UN 1,00 142,39 142,39

09.03.04 PT - porta de correr em tela ondulada de aco i (0,80x2,10m) completa conforme projeto UN 1,00 773,09 773,09

09.03.05 J1 - janela em aluminio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (6,80x2,00m) completa conforme projeto UN 8,00 8.386,39 67.091,12

09.03.06 J1A - janela em aluminio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (6,80x2,50m) completa conforme projeto UN 4,00 10.359,82 41.439,28

09.03.07 J2 - janela em aluminio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (8,80x2,00m) completa conforme projeto UN 4,00 10.935,61 43.742,44

09.03.08 J2A - janela em aluminio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (8,80x2,50m) completa conforme projeto UN 2,00 13.485,47 26.970,94

09.03.09 J3 - janela em aluminio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (1,60x2,00m) completa conforme projeto UN 1,00 1.974,20 1.974,20

09.03.10 J3A - janela em aluminio max-ar com bandeira veneziana e vidro laminado 6mm (1,60x2,50m) completa conforme projeto UN 1,00 2.442,16 2.442,16

09.03.11 J4 - janela em aluminio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (3,40x2,00m) completa conforme projeto UN 2,00 4.190,31 8.380,62

09.03.12 J5 - janela em aluminio max-ar com bandeira fixa e vidro laminado 6mm (3,37x1,23m) completa conforme projeto UN 6,00 2.472,13 14.832,78

09.03.13 J6 - ianela em aluminio fixa com vidro laminado 10mm (2,31x3.73m) completa conforme proieto UN 2,00 4.700,17 9.400.34

09.03.14 J7 - ianela em aluminio fixa com vidro laminado 6mm (2,31x3,23m) conforme projeto UN 2,00 4.457,94 8.915,88

09.03.15 J8 - ianela em aluminio fixa com vidro laminado 6mm (10,00x3.08m) completa conforme proieto UN 1,00 18.877.42 18.877.42

09.03.16 J9 - janela em aluminio fixa com vidro laminado 6mm (6,30x1,88m) conforme projeto UN 2,00 6.254,73 12.509,46

09.03.17 J9A - janela em aluminio fixa iana ventilacdo permanente (6,30x1.88m) completa conforme proieto UN 2,00 6.702.40 13.404.80

09.03.18 PA - Porta em aluminio tipo veneziana ventilagdo permanente de abrir (0,80x2,10m) completa conforme projeto UN 1,00 1.205,96 1.205,96

09.03.19 PVP - Porta em aluminio tipo veneziana ventilacdo permanente de abrir (0,90x1,80m) completa conforme projeto UN 3,00 1.162,89 3.488,67

09.03.20 VP - janela em aluminio veneziana ventilacdo permanente (1,20x0,60m) conforme projeto UN 1,00 407.44 407,44

09.03.21 VP2 - janela em aluminio iana ventilacdo permanente (0,78x0.60m) completa conforme proieto UN 7.00 264,84 1.853,88

09.04 Vidros e lh

09.04.01 ESPELHO cristal para sanitario, e=5 mm [ M2 [ 117 326.56] 3.840.35

09.05 Ensaio

09.05.01 Ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em laboratdrio especializado (ensaios de penetragdo de ar, estanqueidade UN 2,00 4.010,33 8.020,66
3 4gua e deformagdo sob cargas uniformemente distribuidas) para tipologias que apresentam pior situagdo, com emissdo
de Laudo Técnico e ART.
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ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT.| PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)(RS)
SUBTOTAL 446.285,87
10. REVESTIMENTOS
10.01 i paredes internas
10.01.01 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=5 mm M2 3.275.68 5,52 18.081.75
10.01.02 MASSA UNICA impermedvel para teto e parede interna / externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm M2 3.275.68 21,51 70.459,88
10.01.03 AZULEJO com argamassa pré-fabricada de cimento colante. incluso r nto M2 518.20 43.19 22.381.06
10.01.04 CANTONEIRA de aluminio para protecéo de quinas de superficie revestida com azuleio M 62,28 16,57 1.031,98
10.02 i paredes externas
10.02.01 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=5 mm ‘ M2 ‘ 764,46‘ 5‘52‘ 4.219,82
10.02.02 MASSA UNICA impermedvel para teto e parede interna / externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm ‘ M2 ‘ 764,46‘ 21,51‘ 16.443.53
10.03 i de teto
10.03.01
10.03.01.01 |CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adigdo de adesivo a base de resina M2 411,95 12,24 5.042,27
intética. e=5 mm
10.03.01.02 | MASSA UNICA impermeavel para teto e parede interna / externa com argamassa pré-fabricada. e=10 mm M2 411,95 21,51 8.861.04
10.03.02 A de forro
10.03.02.01 |FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL removivel, modulagdo 625 x 1250 mm, apoiados em perfis metalicos tipo "T" M2 158,47 86,54 13.713,99
suspensos por perfis rigidos. e=15 mm
10.03.02.02 |FORRO DE GESSO acartonado removivel, apoiados em perfis metdlicos tipo "T" suspensos por pendurais rigidos M2 559,46 87,80 49.120,59
(comprimento: 0.65 m / espessura: 12.5 mm / lareura: 0.65 m)
10.03.02.03 |FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolitico com tabica aparafusado em perfis metalicos espagados a 0,60m, suspensos M2 269,61 61,68 16.629,54
oor vendurais rigidos regulavei: dos a cada 1.00 m (s a: 12.5 mm)
10.04 Outros
10.04.01 PEITORIL de granito natural , assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4 ‘ M ‘ 186,37‘ 94,13 17.543,01
(largura: 15 cm)
SUBTOTAL 243.528,47
11. BRISE. GRADIL, GUARDA-CORPO e CORRIMAO
11.01 GRADE DE PROTECAO de ferro, col d0 e acabamento conforme proieto M2 89,60 117,94 10.567.42
11.02 Corrim&o tubular em aco carbono gal do conforme proieto. incluso pintura esmalte M 23.87 124.32 2.967.52
11.03 Brise em aluminio (Aluzinc) cor branca, com painéis lineares perfurados com ventilagdo permanente ref. comercial REFAX - M2 194,88 657,88 128.207,65
sistema linear RB30 ou
11.04 Escada marinheiro (galvanizada) M 1.45 329.04 477.11
11.05 Guarda-corpo em tubo de aco carbono galvanizado conforme proieto, incluso pintura M2 48,00 343,13 16.470.24
SUBTOTAL 158.689.94
12. INSTALACOES ELETRICAS
12.01 Rede elétrica de baixa tensdo - eletrodutos e 6
12.01.01 ELETRODUTO de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 25 mm (1") incluso fixagdo e passagens em lajes e M 90,00 14,65 1.318,50
alvenarias
12.01.02 ELETRODUTO de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 40 mm (1 1/2") incluso fixagdo e passagens em lajes e M 30,00 23,12 693,60
alvenarias
12.01.03 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, com conexdes, @ 25 mm (3/4")pesado incluso fixacdo e passagens em lajes e M 260,00 9,26 2.407,60
alvenarias
12.01.04 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, com conexdes, @ 32 mm (1")pesado incluso fixa¢do, conexdes e acessorios M 70,00 11,55 808,50
12.01.05 CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto flexivel . re . di es 4 x 2" UN 75.00 6.88 516.00
12.01.06 CAIXA DE LIGACAQ de PVC para eletroduto flexivel , quadrada, di Ges 4 x 4" UN 30,00 11,07 332,10
12.01.07 ELETRODUTO de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3/4")pesado incluso fixagdo e passagens em lajes e alvenarias M 80,00 6,27 501,60
12.01.08 PERFILADO PERFURADO em chapa de aco . dimensdes 38 x 38 mm M 670.00 18.36 12.301.20
12.01.09 CONDULETE em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" UN 292,00 20.13 5.877.96
12.01.10 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade). para protecdo de cabos subterrdneos @ 4" (100 mm) M 535.00 48.38 25.883.30
12.01.11 Canaleta de Aluminio 73x25x3000mm — incluindo tampa, Ges, fixacdes e acessorios M 80,00 68,23 5.458,40
12.01.12 Leito para cabos. tipo pesado. em aco galvanizado de 300 x 100 mm - com acessorios M 105.00 74.74 7.847.70
12.01.13 Leito para cabos, tipo pesado, em aco galvanizado de 500 x 100 mm - com acessorios M 40,00 88,24 3.529,60
12.01.14 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade 1", com acessdrios M 90.00 7.08 637.20
12.01.15 Eletroduto PEAD de 50mm (2") parede interna lisa M 130,00 27,29 3.547.70
12.01.16 Eletroduto PEAD de 75mm (3") parede interna lisa M 50.00 41.23 2.061.50
12.01.17 Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 3/4" (Seal tube) M 12,00 15,85 190,20
12.01.18 Eletroduto metdlico flexivel com capa em PVC de 1° (Seal tube) M 6.00 17.71 106.26
12.01.19 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100mm, com acessorios e tampa M 285,00 74,04 21.101,40
12.01.20 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessérios e tampa M 130,00 99,05 12.876,50
12.01.21 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessérios e tampa M 100,00 130.42 13.042,00
12.02 Rede elétrica de baixa tensdo - quadros elétricos montados
12.02.01 QUADRO de distribuicdo QDG-1 em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 51.083,08 51.083,08
12.02.02 QUADRO de distribuiciio QDG-2 em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 55.083,08 55.083,08
12.02.03 QUADRO de distribuicdo QGBT-1 em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 28.083,08 28.083.,08
12.02.04 QUADRO de distribuiciio QGBT-2 em caixa de sobrepor, conforme projeto UN 1,00 28.083,08 28.083,08
12.02.05 QUADRO de distribuicdo QDFL-A em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 9.083,08 9.083,08
12.02.06 QUADRO de distribuicdo QDF-AC-A1 / A2 / B1 /B2 / C2 em caixa de sobrepor, completo conforme projeto UN 5,00 6.083,08 30.415,40
12.02.07 QUADRO de distribuicdo QDF-LAB1/2/3/4/5/6/7/8 em caixa de sobrepor, leto conforme proieto UN 8.00 3.583,08 28.664.64
12.02.08 QUADRO de distribuiciio QDFL-B em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 9.083,08 9.083,08
12.02.09 QUADRO de distribuicdo QDF-RACK em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 30.083,08 30.083.,08
12.02.10 QUADRO de distribuiciio QDFL-C em caixa de sobrepor, conforme projeto UN 1,00 9.083,08 9.083,08
12.02.11 QUADRO de distribuicdo QDF-AC-C1 em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 6.083,08 6.083,08
12.02.12 QUADRO de distribuiciio QDFL-D em caixa de sobrepor, conforme projeto UN 1,00 5.083,08 5.083,08
12.02.13 QUADRO de distribuicdo QDF-AC-D em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 17.083.08 17.083.08
12.02.14 QUADRO de distribuicsio QF-B.INC em caixa de sobrepor, conforme projeto (o] 1,00 1.932,74 1.932,74
12.02.15 QUADRO de distribuicdo QF-ELEV em caixa de sobrepor, completo conforme proieto UN 1,00 1.914,68 1.914,68
12.03 Rede elétrica de baixa tensdo - fios e cabos
12.03.01 Cabo isolado em PVC secdo 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel M 8.230.00 3.63 29.874.90
12.03.02 Cabo isolado em PVC secdo 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel M 6.450,00 3,95 25.477,50
12.03.03 Cabo isolado em PVC secdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel M 630,00 5,01 3.156.30
12.03.04 Cabo isolado em PVC secdo 35 mm? - 750 V - 70°C - flexivel, incluso terminal de compressdo M 80,00 13,98 1.118,40
12.03.05 Cabo isolado em PVC secdo 70 mm? - 0,6/1KV - 70°C - flexivel, incluso terminal de compressdo M 20,00 4143 828,60
12.03.06 Cabo isolado em epr secdo 95,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressao M 749,00 40,27 30.162,23
12.03.07 Cabo isolado em epr secdo 120,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel. incluso terminal de compressao M 185,00 45,51 8.419.35
12.03.08 Cabo isolado em epr secdo 185,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressdo M 360,00 78,83 28.378,80
12.03.09 Cabo isolado em epr secdo 240,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel. incluso terminal de compressao M 532,00 112,56 59.881,92
12.03.10 Cabo isolado em epr secdo 300,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressao M 280,00 128,04 35.851,20
12.03.11 Cabo isolado em epr secdo 10.00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressdo M 150,00 7.87 1.180,50
12.03.12 Cabo isolado em epr secdo 16,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressao M 850,00 1039 8.831,50
12.03.13 Cabo isolado em epr secdo 25.00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressdo M 250,00 12,23 3.057.50
12.03.14 Cabo isolado em epr secdo 35,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluso terminal de compressao M 838,00 17.22 14.430,36
12.03.15 Cabo isolado em epr secdo 50.00 mm? - 0.6/1 KV - 90°C - flexivel. incluso terminal de compressdo M 161,00 23,58 3.796.38
12.03.16 Cabo de cobre de 25 mm?, tenséo de isolamento 8,7/15 kV - isolacdo EPR 90°C M 300,00 40,84 12.252,00
12.04 Rede elétrica de baixa tens&o - tomadas e interruptores
12.04.01 TOMADA 2P+T 20 A com caixa 4x2" e espelho UN 10,00 17.42 174,20
12.04.02 INTERRUPTOR bipolar paralelo 10 A - 250 V com espelho 4x2" UN 16.00 17.01 272,16
12.04.03 INTERRUPTOR bipolar simples 10 A - 250 V com espelho 4x2" UN 64,00 11,93 763,52
12.04.04 TOMADA 2P+T 10 A - 250 V com espelho 4x2" UN 130.00 15,92 2.069.60
12.04.05 Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa (o] 8,00 130,74 1.045,92
12.04.06 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa a 34,00 19,58 665,72
12.05 Rede elétrica de baixa tenséo - lumindrias internas
12.05.01 Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de ago com pintura eletrostdtica para 2 UN 202,00 43,91 8.869,82
13 das fluorescentes tubulares de 16/18W
12.05.02 Lumindria quadrada de embutir tipo calha aberta com refletor e aleta parabdlicas em aluminio acetinado para 2 ou 4 UN 121,00 175,89 21.282,69
a fluorescentes de 14/16/18/36/55W.
12.05.03 Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabdlicas para 2 lampadas fluorescentes UN 86,00 130,65 11.235,90
tubulares 28/54W
12.05.04 Lumindria triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W UN 50,00 94,74 4.737,00
12.06 Rede de légica e ia - quadros
12.06.01 CAIXA DE TELEFONE em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 400 x 400 x 150 mm de sobrepor, com placa de UN 10,00 121,98 1.219,80
montagem contendo etiauetas. terminais e fechadura
12.06.02 CAIXA DE TELEFONE em chapa de ago padrdo Telebras , dimenses internas 800 x 800 x 150 mm de sobrepor, com placa de UN 1,00 343,52 343,52
montagem contendo etiauetas. terminais e fechadura
12.08 Redes externas e interligacdes
12.08.01 Lumindrias externas
0r¢gm020-2015- CGU - LIEM-Conclusdo da obra remanescente-R01 (HS) - Planilha Pagina3de7



ITEM | pESCRICAO UNIDADE | QUANT.| PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)(RS)
12.08.01.01 |Poste metalico em ago galvanizado a fogo com 4,00m de altura, com uma luminaria com corpo em ago com pintura UN 30,00 1.389,44 41.683,20
eletrostatica em epoxi na cor preta, refletor em aluminio anodizado martelado e difusor em vidro temperado com
IAmnada de vanar de cédin de 70\
12.08.01.02 |F lula - Relé fotoelétrico - 1000W (instalacdo em poste de iluminac&o) UN 8.00 54,77 438,16
12.08.01.03 |Lumindrias para fixagdo na parede com corpo em ago com pintura eletrostatica em epoxi na cor preta, refletor em a 5,00 418,51 2.092,55
aluminio anodizado martelado e difusor em vidro temperado transparente com lampada de vapor de s6dio de 70W
12.08.02 Sistema de do contra éricas
12.08.02.01 |CABO de cobre nu, secdo 50 mm? M 270,00 35,99 9.717.30
12.08.02.02 |ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, com conexdes, @ 32 mm (1")pesado incluso fixagdo, conexdes e acessérios M 24,00 11,55 277,20
12.08.02.03 |Caixa de inspecéo suspensa em PVC 1", com tampa, conexdes, fixacdo e acessérios UN 8.00 65,67 525,36
12.08.02.04 |Haste de aterramento de 5/8" x 3.00 m UN 19.00 73.94 1.404.86
12.08.02.05 |Quadro de equalizagdo de potencial 200x200x140 mm conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: [ol] 1,00 277,24 277,24
barramentos. terminais e fechadura
12.08.02.06 _|Barra condutora chata de aluminio. 7/8 x 1/8" - inclusive acessorios de fixacdo M 276.00 18.36 5.067.36
12.08.02.07 _|Solda exotérmica conexdo cabo-cabo / cabo-haste UN 40,00 26,45 1.058,00
12.08.03 Cabine priméria de energia - i 6
12.08.03.01 |Materiais para ligagdo (de acordo com a GED 11845) no poste existente: cruzeta, terminagdo termocontratil UN 1,00 9.805,50 9.805,50
(mufla), pararaios polimerico, chave fusivel 400A 15KV com elo fusivel, acessorios e conexdes, todos homologados na CPFL.
12.08.03.02 |Conjunto de cubiculos blindados para cabine transformadora: Cubiculo modular de protegdo com disjuntor a vacuo mod. a 1,00 194.646,21 194.646,21
VCMP-F-24 com Interruptor, 03 posi¢des (ligado-desligado-aterrado), 24kV, 630A,20kA e disjuntor a vacuo com com
isalamentn intagral a SEA comnletn confarme memarial e nraistn
12.08.03.03 |Transformador de poténcia trifasico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 2,00 37.928,56 75.857,12
12.08.04 Rede de energia - caixa de
12.08.04.01 |CAIXA DE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem UN 31,00 357,24 11.074,44
peneirar traco 1:3. lastro de brita e=10cm. tampa e = 5 cm. dimensées 30 x 30 x 40 cm
12.08.04.02 |CAIXA DE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem UN 3,00 673,98 2.021,94
peneirar traco 1:3. lastro de brita e = 20 cm. tampa e = 5 cm. dimensdes 80 x 80 x 120 cm
12.08.04.03 |CAIXA SUBTERRANEA de entrada telefénica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, profundidade 50 cm, incluso UN 4,00 792,59 3.170,36
tampa de ferro fundido com inscricso "LOGICA"
12.08.04.04 |CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL UN 2,00 1.623,89 3.247,78
INCLUSO TAMPAO COMPLETO DE F2F2 COM INSCRICAO "ELETRICA"
12.08.05 Outros
12.08.05.01 |ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria (pr I até 2 m) M3 81.00 51.66 4.184.46
12.08.05.02 |REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 70.20 50.70 3.559,14
12.08.05.03 |ENVELOPE de concreto para protegdo de tubos enterrados com escavagdo, acerto de vala e langamento de concreto M3 10,80 649,14 7.010,71
12.08.05.04 _|Rell 80 de poste (altura abroximada 4m) de iluminacéo externa com caixa de concreto e fiacdo UN 1.00 379.78 379.78
SUBTOTAL 1.128.756,12
13. INSTALACOES HIDRAULICAS
13.01 Rede de 4gua fria - tubos e
13.01.01 TUBO de PVC soldével. com conexdes @ 25 mm M 204.00 15,28 3.117.12
13.01.02 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm M 156,00 22,21 3.464.76
13.01.03 TUBO de PVC soldével. com conexdes @ 40 mm M 24.00 28.10 674.40
13.01.04 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm M 84,00 29,26 2.457.84
13.01.05 TUBO de PVC soldével. com conexdes @ 60 mm M 102.00 45.49 4.639.98
13.01.06 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm M 12,00 63,55 762,60
13.02 Rede de agua fria - registros e vavulas
13.02.01 daptador soldével longo de PVC marrom com flanges livres para caixa dagua @ 25 mm x 3/4" UN 3.00 13,21 39,63
13.02.02 Adaptador soldével longo de PVC marrom com flanges livres para caixa dagua @ 32 mm x 1" UN 6.00 15,70 94.20
13.02.03 daptador soldével longo de PVC marrom com flanges livres para caixa dagua @ 60 mm x 2" UN 3,00 41,80 125,40
13.02.04 REGISTRO de gaveta com canopla @ 20 mm (3/4"). incluso UN 25.00 91.83 2.295.75
13.02.05 REGISTRO de gaveta com canopla @ 25 mm (1"), incluso adaptador UN 6.00 102,89 617.34
13.02.06 REGISTRO de gaveta bruto @ 20 mm (3/4"). incluso adaptador UN 3.00 57.62 172.86
13.02.07 REGISTRO de gaveta bruto @ 25 mm (1"), incluso adaptador UN 4,00 73.21 292,84
13.02.08 REGISTRO de gaveta bruto @ 40 mm (1 1/2"). incluso UN 3.00 118.55 355.65
13.02.09 REGISTRO de gaveta bruto @ 50 mm (2", incluso adaptador UN 6.00 170.90 1.025.40
13.02.10 REGISTRO de gaveta bruto @ 65 mm (2 1/2"), incluso adaptador UN 3,00 391,51 1.174,53
13.02.11 REGISTRO de pressdo com canopla @ 20 mm (3/4"), incluso adaptador UN 6.00 65.57 393,42
13.02.12 VALVULA de descarga metalica sem registro e com canopla, @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") UN 6,00 178,39 1.070,34
13.02.13 VALVULA de retenciio horizontal ou vertical, @ 32 mm (1 1/4") UN 3.00 107.96 323,88
13.02.14 TORNEIRA de bdia @ 20 mm (3/4") UN 3,00 52,04 156,12
13.02.15 RESERVATORIO em polietil de alta densidade - capacidade de 10.000 litros UN 1,00 4.547.,22 4.547,22
13.03 Rede de incéndio - tubos e conexdes
13.03.01 TUBO de aco galvanizado, com conex8es sem costura, @ 65 mm (2 1/2") Y] 72,00‘ 189‘79‘ 13.664.88
13.04 Rede de incéndio - registros e vavulas
13.04.01 VALVULA de retencdo horizontal ou vertical, @ 65 mm (2 1/2") UN 1,00‘ 241‘42‘ 241,42
13.05 Rede de incéndio - equipamentos
13.05.01 CENTRAL de alarme de incéndio enderecével UN 1,00 645,45 645,45
13.05.02 EXTINTOR de dgua pressurizada , i 10 litros UN 4,00 124,37 497,48
13.05.03 EXTINTOR de p6 quimico pressurizado . c: i 4ke UN 9,00 118,01 1.062,09
13.05.04 ABRIGO para hidrante em chapa de aco carbono , com mangueira de @ 65 mm (2 1/2") x30 m UN 3,00 1.092,09 3.276,27
13.05.05 REGISTRO de recalaue no passeio, @ 65 mm (2 1/2") UN 1,00 642,06 642,06
13.05.06 CONJUNTO elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 7,5 HP UN 1,00 2.310,29 2.310,29
13.05.07 LUMINARIA FLUORESCENTE leta para emergéncia de 15 W UN 25,00 137.93 3.448,25
13.05.08 Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?, tens3o de isolagdo 600V, isolagdo termoplastico em VC/E 105°C - classe 4, M 50,00 6,10 305,00
para deteccdo de incéndio
13.05.09 Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 2,5 mm?, tenso de isolagdo 600V, isolagdo termoplastico em VC/E 105°C - classe 4, M 50,00 9,05 452,50
para d o de incéndio
13.05.10 Botoeira para aci 1to de bomba de incéndio e alarme e incéndio UN 3,00 59,72 179,16
13.05.11 Sirene audiovisual tino enderecavel UN 1,00 167.54 167.54
13.05.12 Lumindria para balizamento completa com lémpada fluorescente compacta de 9 W UN 16,00 109,71 1.755.36
13.05.13 Bloco auténomo de iluminacio de emergéncia com inscricdo "SAIDA", autonomia minima de 1 hora UN 16.00 204.49 3.271.84
13.05.14 Sinalizag@es - diversos conforme especificagbes, projeto e relatério de paracer de andlise do corpo de Bombeiros e UN 77,00 18,73 1.442,21
atendendo a IT-20/11. incluso placa de "SAIDA EMERGENCIA" e indicativa de "EXTINTOR"
13.06 Rede de esgoto - caixas, tubos e 6
13.06.01 CAIXA DE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa, lastro de concreto e = UN 8,00 537,12 4.296,96
10 cm. tampae=5cm. Ges 50 x 50 x 60 cm conforme proieto
13.06.02 CAIXA DE INSPEGAO em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa, lastro de concreto e = UN 2,00 1.051,25 2.102,50
10 cm. tampa e = 5 cm. di Ges 70 x 70 x 80 cm conforme broieto
13.06.03 TUBO PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm M 48,00 22,38 1.074,24
13.06.04 TUBO PVC reforcado bege pérola. com conexdes . @ 50 mm M 108.00 28.74 3.103.92
13.06.05 TUBO PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm M 178,00 40,19 7.153,82
13.06.06 TUBO PVC reforcado bege pérola. com conexdes ., @ 100 mm M 72.00 53,70 3.866.40
13.06.07 TUBO PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm M 90,00 76,57 6.891,30
13.06.08 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm UN 2,00 27.34 54,68
13.06.09 CAIXA sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm UN 6,00 42,47 254,82
13.06.10 CAIXA sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm UN 26,00 56.37 1.465,62
13.06.11 RALO de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm UN 4,00 20,73 82,92
13.06.12 Caixa sifonada de PVC rigido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 4.00 69.82 279,28
13.07 Rede de dguas pluviais - caixas, tubos e conexdes
13.07.01 CAIXA DE AGUA PLUVIAL em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa, lastro de concreto UN 6,00 594,02 3.564,12
e =10 cm. erelha em ferro fundido. dimenses 50 x 50 x 60 cm conforme oroieto
13.07.02 CAIXA DE AGUA PLUVIAL em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com argamassa, lastro de concreto UN 2,00 1.129,50 2.259,00
e = 10 cm. grelha em ferro fundido. dimensées 70 x 70 x 80 cm conforme proieto
13.07.03 TUBO PVC reforcado bege pérola, com conexdes . @ 40 mm M 26.00 22,38 581,88
13.07.04 TUBO PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm M 2,00 40,19 80,38
13.07.05 TUBO PVC reforcado bege pérola. com conexdes ., @ 100 mm M 108,00 53,70 5.799.60
13.07.06 TUBO PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm M 96.00 76,57 7.350,72
13.07.07 Tubo PVC reforcado, bege pérola com conexdes. DN= 250 mm M 114,00 96.48 10.998.72
13.07.08 Tubo PVC reforcado, bege pérola com conexdes, DN= 300 mm M 12,00 140,80 1.689,60
13.08 Rede de aguas pluviais - rufos, calhas e s
13.08.01 RUFO de chapa de aco galvanizado n? 22 desenvolvimento 25 cm M 178,10 31,40 5.592,34
13.08.02 RUFO de chapa de aco galvanizado n? 22 d imento 33 cm M 153,23 34,71 5.318.61
13.08.03 Grelha reta de ferro fundido, 20 x 20 cm UN 9,00 23,34 210,06
13.08.04 Calha chapa galvanizada n2 22 - corte 1,00 m M 45.76 128.47 5.878.79
13.09 Drenos
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ITEM | pESCRICAO UNIDADE | QUANT.| PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)(RS)
13.09.01 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm M 161,90 15,28 2.473,83
13.09.02 TUBO de PVC soldavel. com conexdes @ 40 mm M 26.00 28.10 730.60
13.09.03 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm UN 2,00 27,34 54,68
13.10 Aparelhos, loucas e metais
13.10.01 BACIA sanitaria com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitario para portadores de necessidades especiais UN 6,00 2.365,95 14.195,70
13.10.02 LAVATORIO de louga com coluna suspensa, barra de apoio e torneira com alavanca (ref. comercial Docol Benefit UN 6,00 2.342,29 14.053,74
Automatica Mesa). nara pessoas vortadoras de necessidades especiai
13.10.03 LAVATORIO de louga de embutir (cuba), com torneira de Torneira temporizada mesa cromada Ref. comercial Pressmatic UN 18,00 456,49 8.216,82
Docol e acessérios
13.10.04 DUCHA manual UN 21.00 179.82 3.776.22
13.10.05 TANQUE de louca com coluna, incluso siféo, vlvula, torneira de uso geral e acessérios UN 1,00 744,06 744,06
13.10.06 TORNEIRA de presséo metdlica para pia UN 3.00 290.41 871.23
13.10.07 TORNEIRA de pressdo metalica para uso geral UN 7.00 112,40 786.80
13.10.08 TORNEIRA de presséo metalica para uso geral, uso nos sanitarios UN 6.00 112.40 674.40
13.10.09 CUBA de aco inoxidavel simples, dimensées 400x340x125 mm UN 3,00 412,93 1.238,79
13.10.10 BACIA de louca com caixa acoplada, com tampa e acessérios UN 15.00 516.89 7.753.35
13.10.11 TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 60cm, incluso frontédo de 25cm conforme projeto M 512 410,72 2.102,89
13.10.12 BANCADA em granito, =30.00 mm, largura 40cm M 6.64 193.39 1.284.11
13.10.13 TAMPO de granito para lavatério, e=30,00 mm, largura 60cm, incluso frontéo e rodapia conforme proieto M 12,00 496,52 5.958,24
13.10.14 CHUVEIRO elétrico at atico . 220 V - 5400 W UN 6.00 136.97 821.82
13.10.15 Mictério de louca individual, incluso metais e vélvula de vazéo a UN 3,00 599,17 1.797,51
13.11 Outros
13.11.01 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria (pr didade: até 2 m) M3 19,57 51,66 1.010,99
13.11.02 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 16.64 50.70 843.65
13.11.03 ENVELOPE de concreto para protegéo de tubos enterrados com escavagdo, acerto de vala e langamento de concreto M3 1,86 649,14 1.207,40
SUBTOTAL 211.710.18|
14. PINTURA
14.01 Pintura de estruturas metilicas e outras
14.01.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrutura de ago carbono com duas dem3os, a revélver (espessura: 50 micra) ‘ M2 ‘ 487,47‘ 7,45‘ 3.631,65
14.02 Pintura de teto
14.02.01 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida ‘ M2 ‘ 1.242,46‘ 18‘29‘ 22.724,59
14.02.02 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos. para pintura ltex ‘ M2 ‘ 1.242,46‘ 10,59‘ 13.157.65
14.03 Pintura de paredes internas
14.03.01 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em parede interna, com trés deméos. sem massa corrida M2 3.508.92 18.29 64.178.15
14.03.02 PINTURA TIPO CAIACAO em parede interna com trés deméos M2 166.52 6.30 1.049,08
14.03.03 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas deméos. para pintura ldtex M2 2.095.01 10.59 22.186.16
14.04 Pintura de paredes externas
14.04.01 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em parede externa, com trés deméos. sem massa corrida M2 764.46 18.29 13.981.97
14.04.02 PINTURA IMPERMEABILIZANTE sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de verniz acrilico a base de dgua M2 766,42 18,73 14.355,05
14.05 Pintura esquadrias metalicas
14.05.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas deméos [ w2 [ 32007 3035] 9.714.12
14.06 Pintura esquadrias madeira
14.06.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demdos, incluso massa corrida ‘ M2 ‘ 360,86‘ 3630‘ 13.099.22
SUBTOTAL 178.077.64
15. CLIMATIZACAO
15.01 i
15.01.01 Caixa de ventilagdo 500m3/h, 40mmca, ¢/ filtro g3.Com suportes e acessorios para instalagdo e funcionamento UN 2,00 3.553,87 7.107,74
15.01.02 Caixa de ventilagdo 800m3/h, 40mmca, ¢/ filtro g3.Com suportes e acessorios para instalagdo e funcionamento UN 1,00 3.592,53 3.592,53
15.01.03 AC-26/27 CONDICIONADOR DE AR DXPA/TRAE - Capacidade 20TR/Q: 11.250m?/h - 60mmca, incluso acessérios para o] 2,00 49.594,82 99.189,64
instalacdo e funci 1to
15.01.04 Coniunto - Exaustor - modelo muro 100/MULTIVAC PC 6.00 83249 4.994.94
15.01.05 AC-25 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518 - Capacidade 18.000 BTU/h - Horizontal + AC-25: UNIDADE EVAPORADORA MCC UN 1,00 6.037,96 6.037,96
518 - C: i 18.000 BTU/h - HIGH WALL, incluso suporte e acessorios para instalacdo e funci to
15.01.06 AC-09 a 12 UNIDADE CONDENSADORA TTK 518-P1 - Capacidade 18.000 BTU/h - Horizontal + AC-09 a 12 UNIDADE UN 4,00 6.477,96 25.911,84
EVAPORADORA MCC 518 - Capacidade 18.000 BTU/h - Cassete , incluso suporte e acessorios para instalagdo e
funcionamento
15.01.07 AC-01a08+13a 16 + 21 a 24 UNIDADE CONDENSADORA TTK 524-P1 Capacidade 24.000 BTU/h - Horizontal + AC-01 a 08 + UN 16,00 7.089,18 113.426,88
13 a 16 + 21 a 24 UNIDADE EVAPORADORA MCC 524 - Capacidade 18.000 BTU/h - Cassete, incluso suporte e acessorios
para instalacio e funcionamento
15.01.08 AC-17 a 20 UNIDADE CONDENSADORA TTK 536-P1 - Capacidade 36.000 BTU/h - Horizontal + AC-17 a 20 UNIDADE UN 4,00 10.077,60 40.310,40
EVAPORADORA MCC 536 - Capacidade 36.000 BTU/h - Horizontal, incluso suporte e acessérios para instalagdo e
funcionamento
15.02 Rede de dutos
15.02.01 REDE DE DUTOS com isolamento térmico |3 de rocha, incluso suporte e acessérios para instalagdo e funcionamento KG 1.611,42 46,12 74.318,69
15.02.02 REDE DE DUTOS sem isolamento térmico, com pintura, incluso suporte e acessorios para instalagdo e funcionamento KG 396,81 45,85 18.193,74
15.03 Elementos de difuséo de ar
15.03.01 GRELHA para insuflacéo de ar, de dupla deflexdo em aluminio anodizado. com registro, 1025 x 525 mm UN 6.00 551,15 3.306.90
15.03.02 GRELHA para retorno de ar e exaustdo, em aluminio anodizado, com registro, 625 x 625 mm UN 5,00 468,58 2.342,90
15.03.03 Damper de insuflamento 800 x 400 mm UN 2,00 396.76 793.52
15.03.04 Damper de retorno 700 x 700 mm UN 1,00 428,97 428,97
15.03.05 Tomada de ar externo, completa, com i filtro g1, damper e tela 250 x 250 mm UN 3.00 367.32 1.101,96
15.03.06 Tomada de ar externo, completa, com v i filtro g1, damper e tela 500 x 500 mm UN 1,00 536,12 536,12
15.03.07 Grelha para insuflacdo de ar, de dupla deflexdo em aluminio anodizado. com registro, 165 x 125 mm UN 18,00 253,70 4.566.60
15.04 Instrumentacdo
15.04.01 Caixa de resisténcia para aquecimento para 36 Kw, incluso suportes e acessorios para instalagdo e funcionamento ‘ UN ‘ 1,00‘ 7.642,77 7.642,77
15.05 Quadro elétrico
15.05.01 Painel de Controle Remoto, Monitoramento e Alarme (no Rack) COM INTERLIGAGAO DE COMANDO E ENERGIA E UN 1,00 13.433,34 13.433,34
ACESSORIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO (INCLUINDO DOIS SENSORES DE TEMPERATURA E DOIS SENSORES DE
UMIDADF)
15.05.02 PAINEL QDR PARA COMANDO VENTILADORES, COM ACESSORIOS E FIXACAO PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO. UN 3,00 4.623,64 13.870,92
15.06 Rede frigorifica
15.06.01 TUBULAGAO FRIGORIGENA (PAR: LINHA DE LIQUIDO E GAS) E DE COMANDO COM ISOLAMENTO E SUPORTES E PROTEGAO ‘ M ‘ 385,10‘ 393,26‘ 151.444,43
CONTRA INTEMPERE ONDE NECESSARIO
SUBTOTAL 592.552,78
16. ELEVADOR
16.01 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL MES 12,00 942,00 11.304,00
16.02 Elevador para passageiros, uso interno para 8 pessoas com capacidade minima de 600kg para trés paradas, portas UN 1,00 95.307,00 95.307,00
unilaterais
SUBTOTAL 106.611,00
17. AREA EXTERNA
17.01 i do ( e )
17.01.01 Abertura e preparo de caixa de 18 cm para piso intertravado M2 150.06 4,70 705,28
17.01.02 Abertura e preparo de caixa de 28 cm para piso intertravado M2 497.55 7.32 3.642,07
17.01.03 BASE de brita graduada com esp=10cm, para piso intertravado M2 150.06 14,03 2.105,34
17.01.04 BASE de brita graduada com esp=20cm, para piso intertravado M2 497.55 28,07 13.966.23
17.01.05 Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck 15 MPa, controle tipo "C" M 162,37 46,32 7.520,98
17.01.06 Pavimentacdo intertravada de blocos de concreto e = 8 cm sobre coxim de pé de pedra M2 597.05 53.64 32.025.76
17.01.07 Placa cimenticia 40 x 40 cm, de alta resisténcia, podotatil direcional, assentada com argamassa de cimento e areia M2 50,56 103,90 5.253,18
17.02
17.02.01 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria (profundidade: até 2 m) M3 7.90 51,66 408,11
17.02.02 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 5.27 50.70 267.19
17.02.03 APILOAMENTO de fundo de vala com maco de 30 kg M2 10,54 1937 204,16
17.02.04 BROCA DE CONCRETO ARMADO. @ 20 cm. incluso armadura e concreto fck=20Mpa M 124,00 31,07 3.852,68
17.02.05 Lastro de concreto, incluindo preparo e | (o] M3 0,53 471,30 249,79
17.02.06 MURETA de fechamento em alvenaria de vedagdo com bloco de concreto aparente 14x19x39cm com esp parede 14cm M2 10,54 145,46 1.533,15
iuntas de 10mm com areamassa mista de cimento cal hidradata e areia com pintura latex acrilica
17.02.07 IMPERMEABILIZAGAO de alvenaria de embasamento e viga baldrame com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com M2 28,45 33,12 942,26
aditivo imper ilizante. e=2 cm
17.02.08 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm M2 10.54 53.54 564,31
17.02.09 Guarda-corpo em tubo de aco carbono galvanizado conforme proieto, incluso pintura M2 31,00 343,13 10.637,03
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17.03 Rampa e escada
17.03.01 ARMADURA de tela de aco Q196 - @ 5.00 mm. malha 10 x 10 cm. 3.11 Kg/m? M2 120.91 21.58 2.609.24
17.03.02 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa, incluso langamento, adensamento e acabamento do concreto em M3 11,90 371,86 4.425,13
estrutura
17.03.03 Armadura de aco CA-50. corte, dobra e KG 511,80 10.47 5.358.55
17.03.04 Lastro de concreto, incluindo preparo e | M3 4,88 471,30 2.299,94
17.04 Outros
17.04.01 Canaleta para dguas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm com grelha em ferro fundido, profunidade média M 26,10 152,39 3.977,38
30cm
17.04.02 Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas (iardins e canteiros) M2 830.72 8.26 6.861.75
SUBTOTAL 109.409,52
18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18.01 Desmobilizacdo UN 1,00 1.299,99 1.299,99
18.02 Limpeza geral da edificacdo M2 1.941.11 9.04 17.547.63
18.03 Elaboracéo de proieto as built - m* de prancha de desenho modificada M2 4,00 513,53 2.054,12
SUBTOTAL 20.901.74
TOTAL DA OBRA: 5.837.730,63
BDI = 28% 1.634.564,58
TOTAL GERAL DA OBRA: 7.472.295,20
TOTAL DA OBRA ATUALIZADO PELO INCC
10 = nov/2015 648,54
11 =jul/2016 679,75
TOTAL GERAL DA OBRA: 7.831.875,40
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g\"&_ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Data:22/08/2016
=
> CRONOGRAMA FISICO FINAN CEIR O N220/2015 - RO1 Data-base: julho-16
unicaME .
LIEM - Lak 6rio Integrado de haria lecular - Conclus3o obra Area daobra: 1.941,11 m?
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITENS [ DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) [ MEs1 MES 2 MES 3 MEs4 |  MESs | MEse |  Més7 MES 8 MEs9 | MEs10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MEs 18 MES19 | MES20a031 | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 78.011,98 25,00% 25,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 78.011,98
2 LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA 3.635,10 50,00% 50,00% 3.635,10
3 FUNDAC AO E INFRAESTRUTURA 413.934,32 50,00% 50,00% 413.934,32
4 SUPERESTRUTURA 1.389.120,80 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1.389.120,80
5 COBERTURA 132.030,93 50,00% 50,00% 132.030,93
6 IMPERMEABIUZA(;&O 27.349,36 70,00% 30,00% 27.349,36
7 PAREDES E PAINEIS 265.436,41 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 265.436,41
8 IPISOS 458.788,07 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 458.788,07
9 ESQUADRIAS 467.761,94 30,00% 40,00% 30,00% 467.761,94
REVESTIMENTOS 255.247,49 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 255.247,49
BRISE, GRADIL, GUARDA-CORPO e CORRIMAQ 166.326,39 30,00% 40,00% 30,00% 166.326,39
12 INSTALACOES ELETRICAS 1.183.073,88 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 1.183.073,88
13 INSTALACOES HIDRAULICAS 221.898,06 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 221.898,06
14 PINTURA 186.647,05 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 186.647,05
15 CLIMATIZACAO 621.067,48 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 621.067,48
16 ELEVADOR 111.741,31 90,00% 10,00% 111.741,31
17 AREA EXTERNA 114.674,50 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 114.674,50
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.907,57 100,00% 21.907,57
6.118.652,66 19.503,00 19.503,00 [ 211.125,07 | 230.269,62 | 372.559,96 | 349.620,56 | 349.620,56 | 415.636,03 [ 307.819,11 195.924,84 | 195.924,84 | 295.023,78 | 382.158,27 | 382.158,27 | 591.049,47 | 577.090,70 | 561.731,31 | 400.751,70 | 11.174,13 |  6.118.652,66
BDI (28,00%) [rRS [ 1.713.222,74 | 5.460,84 | 5.460,84 59.115,02 | 64.475,49 | 104.316,79 | _ 97.893,76 |  97.893,76 | _116.378,09 86.189,35 70.002,37 54.858,95 54.858,95 82.606,66 | 107.004,32 | 107.004,32 | 165.493,85 | 161.585,40 | 157.284,77 | 112.210,48 | 3.128,76 | 1.713.222,74
[ToTAL [RS [ 7.831.87540 | 24.963,84 |  24.963,84 | 270.240,09 | 294.74512 | 476.876,75 | 447.514,32 | 447.514,32 | 532.014,11 | 394.008,46 | 320.010,82 | 250.783,79 | 250.783,79 | 377.630,44 | 489.162,58 | 489.162,58 | 756.543,32 | 738.676,09 | 719.016,08 | 512.962,18 |  14.302,89 7.831.875,40 |
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