PLANILHA CPROJ-FECFAU n° 31/2022

18IAA230-OrcSintetico

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

18IAA230-ORC-8PE-10C-LST-R01

. OBRA: Reforma dos Pavilhoes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
\\",) UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP B.D.l.: 22,12%
% ‘- END. DA OBRA: Rua Pitagoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC-SP
- SICRO2 - SP
UNICAMP Revisdo: RO1 ORSE - SE
Data base: jul/22 SEDOP - PA Cod. CPROJ:  181AA230
PROJETOS Data Emiss3o: 29/07/2022 gger(;EAMgE Area: 4.803,00 m?
Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 IOPES --ES Duragao: 12 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
_ _ _ _ CAERN - RN _ _
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O.] MAT.| Total M. O. MAT.| Total
1 SERVICOS INICIAIS 102.909,44
1.1 02.08.050 CPOS Placa Em Lona Com Impressao Digital Com Tinta Uv E Estrutura Em Madeira m2 6 43,29 122,80 166,09 259,74 736,80 996,54
1.2 cps00000001 Calculada Mobilizacdo Da Equipe E Canteiro De Obras tx 1 394,56 2.288,64 2.683,20 394,56 2.288,64 2.683,20
1.3 cps00000002 Calculada  Canteiro De Obras De Acordo Com Nr-18 E Nr-24 més 12 279,03 2.410,19 2.689,22 3.348,36 28.922,28 32.270,64
1.4 04.21.140 CPOS Remocédo De Poste Metélico un 1 109,52 113,75 223,27 109,52 113,75 223,27
15 02.03.120 CPOS Tapume Fixo Para Fechamento De Areas, Com Portio m2 600 43,72 55,52 99,24 26.232,00 33.312,00 59.544,00
1.6 CGECO00000004 Calculada Ligacao Provisoéria De Luz E Forca Para Obra - Instalacdo Minima Inclusive Medidor un 1 928,40 2.221,84 3.150,24 928,40 2.221,84 3.150,24
1.7 CGEC00000003 Calculada Ligac&o Provisoria De Agua Para Obras E Instalagbes Sanitarias Provisérias, Pequenas Obras - Instalagio Minima un 1 688,41 3.353,14 4.041,55 688,41 3.353,14 4.041,55
Inclusive Hidrémetro
2 PAVILHAO | 2.401.208,51
2.1 DEMOLICOES E PREPARACAO 49.828,34
211 01.01.040 FDE Remocao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 60Cm un 1 210,54 1.149,16 1.359,70 210,54 1.149,16 1.359,70
212 01.01.041 FDE Remocao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 100Cm un 1 280,72 1.439,72 1.720,44 280,72 1.439,72 1.720,44
213 03.04.020 CPOS Demoligcdo Manual De Revestimento CerAmico Em Parede, Incluindo A Base m? 10,95 9,85 0,01 9,86 107,85 0,11 107,96
214 03.02.040 CPOS Demolicdo Manual De Alvenaria De Elevacdo Ou Elemento Vazado, Incluindo Revestimento m3 7,42 65,76 0,00 65,76 487,93 0,00 487,93
2.15 03.08.200 CPOS Demolicdo Manual De Painéis Divisdrias, Inclusive Montantes Metélicos m2 183,12 5,42 0,00 5,42 992,51 0,00 992,51
2.1.6 04.01.040 CPOS Retirada De Diviséria Em Placa De Madeira Do Tipo Formidur Com Montantes Metélicos. m2 31,3 25,68 0,00 25,68 803,78 0,00 803,78
217 04.01.040 CPOS Retirada De Diviséria Em Placa De Fibrocimento E Madeira Com Montantes Metalicos. m2 80,84 25,68 0,00 25,68 2.075,97 0,00 2.075,97
2.1.8 04.01.060 CPOS Retirada De Diviséria Em Placa De Concreto, Granito, Granilite Ou Marmore m2 1,04 15,80 0,00 15,80 16,43 0,00 16,43
2.1.9 03.04.020 CPOS Demolicdo Manual De Revestimento Ceramico, Incluindo A Base m? 7,09 9,85 0,01 9,86 69,83 0,07 69,90
2.1.10 03.01.250 CPOS Demolicdo Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentac¢do E Acomodac¢éo Do Material m2 172,77 6,57 19,38 25,95 1.135,09 3.348,29 4.483,38
2.1.11 04.05.040 CPOS Retirada De Piso De Madeira De Salas De Aula m? 729,44 12,59 0,00 12,59 9.183,64 0,00 9.183,64
2.1.12 03.05.020 CPOS Demolicdo Manual De Revestimento Sintético, Incluindo A Base m2 458,1 6,57 0,00 6,57 3.009,71 0,00 3.009,71
2.1.13 04.03.080 CPOS Retirada De Cumeeira, Espigdo Ou Rufo Perfil Qualquer m 75 8,10 0,01 8,11 607,50 0,75 608,25
2.1.14 04.03.040 CPOS Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro m2 113,25 6,49 0,00 6,49 734,99 0,00 734,99
2.1.15 03.01.020 CPOS Demolicdo Manual De Concreto Simples - Abrigos E Bancos m3 0,29 180,84 0,00 180,84 52,44 0,00 52,44
2.1.16 04.09.100 CPOS Retirada De Grade De Fechamento De Cobertura. m? 32,17 25,33 0,00 25,33 814,86 0,00 814,86
2.1.17 04.01.080 CPOS Retirada De Fechamento Em Placas Pré-Moldadas m? 38,28 0,55 2,29 2,84 21,05 87,66 108,71
2.1.18 04.03.040 CPOS Retirada De Fechamento Lateral Em Telha Metalica E Fibrocimento. m? 65,53 6,49 0,00 6,49 425,28 0,00 425,28
2.1.19 04.09.060 CPOS Retirada De Barras De Apoio Da Sala De Danca. m 61,99 8,68 0,00 8,68 538,07 0,00 538,07
2.1.20 04.20.100 CPOS Remocéo De Méo Francesa un 9 17,02 0,00 17,02 153,18 0,00 153,18
2.1.21 04.09.020 CPOS Retirada De Esquadria Metalica Em Geral m2 207,91 25,33 0,00 25,33 5.266,36 0,00 5.266,36
2.1.22 04.09.040 CPOS Retirada De Folha De Esquadria Metalica un 3 18,24 0,01 18,25 54,72 0,03 54,75
2.1.23 04.08.020 CPOS Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira un 30 17,99 0,00 17,99 539,70 0,00 539,70
2.1.24 04.08.060 CPOS Retirada De Batente Com Guarni¢do E Pecas Lineares Em Madeira, Chumbados m 27,56 10,85 0,00 10,85 299,02 0,00 299,02
2.1.25 04.09.080 CPOS Retirada De Batente, Corrimdo Ou Pecas Lineares Metalicas, Fixados m 152,89 5,92 0,00 5,92 905,10 0,00 905,10
2.1.26 04.10.080 CPOS Retirada De Pec¢a Ou Acessorio Complementar - Grades De Janela E Portdes De Abrigos un 20 12,16 0,00 12,16 243,20 0,00 243,20
2.1.27 04.35.050 CPOS Retirada De Aparelho De Ar Condicionado Portatil un 19 17,35 0,00 17,35 329,65 0,00 329,65
2.1.28 04.30.060 CPOS Remocéo De Tubulagéo Hidraulica Em Geral, Incluindo Conexdes, Caixas E Ralos m 44,38 6,57 0,00 6,57 291,57 0,00 291,57
2.1.29 04.14.020 CPOS Retirada De Vidro Ou Espelho Com Raspagem Da Massa Ou Retirada De Baguete m2 19,11 8,10 0,01 8,11 154,79 0,19 154,98
2.1.30 04.17.020 CPOS Remocédo De Aparelho De lluminac&o Ou Projetor Fixo Em Teto, Piso Ou Parede un 63 15,07 0,01 15,08 949,41 0,63 950,04
2.1.31 04.17.020 CPOS Retirada De Ventilador De Parede. un 5 15,07 0,01 15,08 75,35 0,05 75,40
2.1.32 03.08.040 CPOS Demolicdo Manual De Forro Qualquer, Inclusive Sistema De Fixac&o/Tarugamento m2 162,33 4,93 0,00 4,93 800,28 0,00 800,28
2.1.33 04.08.100 CPOS Retirada De Armario Em Madeira Ou Metal m? 2,16 16,28 0,00 16,28 35,16 0,00 35,16
2.1.34 04.11.020 CPOS Retirada De Aparelho Sanitario Incluindo Acessadrios un 3 32,59 0,00 32,59 97,77 0,00 97,77
2.1.35 04.11.120 CPOS Retirada De Torneira Ou Chuveiro un 5 5,64 0,00 5,64 28,20 0,00 28,20
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2.1.36 04.30.060 CPOS Remocéo De Tubulagéo Hidraulica Em Geral, Incluindo Conexdes, Caixas E Ralos m 369,75 6,57 0,00 6,57 2.429,25 0,00 2.429,25
2.1.37 04.02.030 CPOS Retirada De Pecas Lineares Em Madeira Com Secé&o Superior A 60 Cm2 - Coberturas Do Perimetro m 32,5 3,59 0,00 3,59 116,67 0,00 116,67
2.1.38 04.09.140 CPOS Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentacao Das Coberturas Do Perimetro un 5 21,37 0,00 21,37 106,85 0,00 106,85
2.1.39 05.04.060 CPOS Transporte Manual Horizontal E/Ou Vertical De Entulho Até O Local De Despejo m3 34,73 88,77 26,73 115,50 3.082,98 928,33 4.011,31
2.1.40 05.07.040 CPOS Remocéao De Entulho Separado De Obra Com Cacamba Metdlica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, m3 34,73 9,85 78,20 88,05 342,09 2.715,88 3.057,97
Papel, Plastico Ou Metal
2.1.41 05.09.008 CPOS Transporte E Taxa De Destinacdo De Residuo Sélido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto t 2,41 0,00 949,37 949,37 0,00 2.287,98 2.287,98
2.2 FUNDACAO 28.890,09
221 12.05.010 CPOS Taxa De Mobilizacdo E Desmobilizacdo De Equipamentos Para Execucdo De Estaca Escavada tx 1 0,00 1.893,65 1.893,65 0,00 1.893,65 1.893,65
222 12.05.020 CPOS Estaca Escavada Mecanicamente, Diametro De 25 Cm Até 20 T m 99 12,10 32,74 44,84 1.197,90 3.241,26 4.439,16
2.2.3 06.02.020 CPOS Escavacao Manual Em Solo De 12 E 22 Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M m3 23,86 49,32 0,00 49,32 1.176,77 0,00 1.176,77
224 54.01.010 CPOS Regularizacdo E Compactacao Mecanizada De Superficie, Sem Controle Do Proctor Normal m? 22,06 0,13 3,45 3,58 2,86 76,11 78,97
2.2.5 11.02.020 CPOS Concreto Usinado N&o Estrutural Minimo 150 Kg Cimento / M3 m3 1,01 0,00 406,44 406,44 0,00 410,50 410,50
2.2.6 11.16.020 CPOS Langcamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento m3 1,01 69,08 0,00 69,08 69,77 0,00 69,77
2.2.7 09.01.020 CPOS Forma Em Madeira Comum Para Fundacao m2 74,25 46,77 38,69 85,46 3.472,67 2.872,73 6.345,40
2.2.8 10.01.040 CPOS Armadura Em Barra De A¢o Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 847,63 2,08 911 11,19 1.763,07 7.721,90 9.484,97
2.2.9 11.01.130 CPOS Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa m3 9,1 0,00 388,64 388,64 0,00 3.536,62 3.536,62
2.2.10 11.16.040 CPOS Langamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundacéo m3 9,1 138,16 0,00 138,16 1.257,25 0,00 1.257,25
2.2.11 06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactagéo m3 12,87 15,31 0,00 15,31 197,03 0,00 197,03
2.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 33.690,36
2.3.1 13.02.150 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Protendida/Lajota Ceramica - Lp 12 (8+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa m2 183,38 28,96 142,31 171,27 5.310,68 26.096,81 31.407,49
2.3.2 13.01.130 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Trelicada/Lajota Ceramica - Lt 12 (8+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa m2 16,42 26,32 112,71 139,03 432,17 1.850,70 2.282,87
2.4 ESTRUTURA METALICA 105.963,66
24.1 15.03.030 CPOS Estrutura Em Ago Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricagéo, kg 5244,62 0,00 17,63 17,63 0,00 92.462,65 92.462,65
Transporte E Montagem
24.2 33.01.350 CPOS Preparo De Base Para Superficie Metélica Com Fundo Antioxidante m? 191,42 7,91 6,58 14,49 1.514,13 1.259,54 2.773,67
243 33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Agua Em Estrutura Metélica m? 191,42 34,06 9,79 43,85 6.519,76 1.874,00 8.393,76
244 06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm Aco Galvanizado Com Pintura Esmalte. m 2,46 74,79 873,82 948,61 183,98 2.149,60 2.333,58
25 COBERTURA 41.619,96
251 16.13.130 CPOS Telhamento Em Chapa De Ag¢o Pré-Pintada Na Cor Branca, Tipo Sanduiche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno m? 10,67 15,65 189,51 205,16 166,98 2.022,07 2.189,05
Expandido.
252 14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimenticia Com Espessura De 12 Mm m? 45,36 92,78 98,87 191,65 4.208,50 4.484,74 8.693,24
253 94228 SINAPI Calha Em Chapa De Ac¢o Galvanizado #24, Corte 50 m 149,31 12,27 94,32 106,59 1.832,03 14.082,92 15.914,95
254 101979 SINAPI Rufo Lateral De Telhado Em Chapa De A¢o Galvanizado #24, Corte 33 m 36,75 5,09 48,04 53,13 187,05 1.765,47 1.952,52
255 101979 SINAPI Rufo Lateral Em Parede Ou Topo Em Chapa De A¢o Galvanizado #24, Corte 33 m 206,38 5,09 48,04 53,13 1.050,47 9.914,49 10.964,96
25.6 120204 SBC Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1"'X1/8""-Para Suporte Das Calhas m 48,1 7,59 32,02 39,61 365,07 1.540,17 1.905,24
2.6 ALVENARIA, DIVISORIAS E VEDACOES 327.434,25
2.6.1 cps00000010 Calculada Parede Tipo A - Acustica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Dupla, Estrutura Metalica Com m2 1203,97 22,32 164,32 186,64 26.872,61 197.836,35 224.708,96
Guias Duplas, Com Vaos.
2.6.2 cps00000009 Calculada Parede Tipo B - Acustica - E=10,75Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla, m2 21,08 22,24 183,74 205,98 468,81 3.873,24 4.342,05
Estrutura Metalica Com Guias Duplas, Com Vé&os.
2.6.3 cps00000014 Calculada Parede Tipo E - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metélica Com Guias m2 169,22 18,29 124,44 142,73 3.095,03 21.057,74 24.152,77
Duplas, Com Véos.
2.6.4 cps00000008 Calculada Parede Tipo G - Acustica - E=8,25Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Apenas Uma Face Simples, Estrutura m2 47,48 19,77 137,53 157,30 938,67 6.529,93 7.468,60
Metalica Com Guias Duplas, Com Vaos.
2.6.5 14.15.120 CPOS Parede Tipo H - Alvenaria Em Bloco De Concreto Celular Autoclavado De 15 Cm, Uso Revestido - Classe C25 m2 34,79 13,06 119,12 132,18 454,35 4.144,19 4.598,54
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2.6.6 cps00000015 Calculada Parede Tipo | - E=8,25Cm - Com Uma Face Simples Em Placa Cimenticia, Estrutura Metalica Com Guias Duplas, Com m2 131,61 18,29 174,54 192,83 2.407,14 22.971,21 25.378,35
Véos.
2.6.7 14.30.300 CPOS Divisdria Em Placas De Gesso Acartonado, Resisténcia Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 100/70Mm - 1St/ 1St Lm m2 26,42 0,00 167,04 167,04 0,00 4.413,19 4.413,19
2.6.8 14.30.880 CPOS Divisdria Em Placas Duplas De Gesso Acartonado, Resisténcia Ao Fogo 60 Minutos, Espessura 120/70Mm - 2S5t / 2Ru m2 6,1 0,00 217,54 217,54 0,00 1.326,99 1.326,99
2.6.9 14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagao De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C m?2 100,92 28,79 40,87 69,66 2.905,48 4.124,60 7.030,08
2.6.10 14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedacdo De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C m2 100,11 29,45 49,23 78,68 2.948,23 4.928,42 7.876,65
2.6.11 14.30.010 CPOS Divisoria Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm m?2 7,85 63,16 778,05 841,21 495,80 6.107,69 6.603,49
2.6.12 14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimenticia Com Espessura De 12 Mm m? 49,75 92,78 98,87 191,65 4.615,80 4.918,78 9.534,58
2.7 PORTAS E CAIXILHOS 316.998,17
271 24.02.040 CPOS Portdes Tipo Gradil Sob Medida (Inferior E Superior) m? 9,81 69,08 1.025,32 1.094,40 677,67 10.058,39 10.736,06
2.7.2 cps00000051 Calculada  Porta P03 - Paviartes - Dupla De Madeira - 1,50X2,11 - Com Batentes, Guarni¢édo E Ferragens - Com Pintura Em Esmalte un 16 446,89 1.549,89 1.996,78 7.150,24 24.798,24 31.948,48
Base De Agua.
2.7.3 cps00000012 Calculada Porta P04 - 0,82X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De un 23 280,82 883,88 1.164,70 6.458,86 20.329,24 26.788,10
Agua.
274 cps00000053 Calculada  Janela Do Tipo JO1B - 1,60X1,80M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostéatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 22 46,74 3.386,50 3.433,24 1.028,28 74.503,00 75.531,28
6Mm, Ferragens E Acessorios.
275 uc00000266 Calculada Janela Do Tipo JO5 - 2,30X0,45M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 7 16,79 1.217,03 1.233,82 117,53 8.519,21 8.636,74
6Mm, Ferragens E Acessorios.
2.7.6 uc00000267 Calculada Janela Do Tipo JO6 - 1,20X1,80M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 3 35,05 2.539,88 2.574,93 105,15 7.619,64 7.724,79
6Mm, Ferragens E Acessorios.
2.7.7 uc00000268 Calculada Janela Do Tipo JO7 - 1,60X1,20M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 4 31,16 2.257,66 2.288,82 124,64 9.030,64 9.155,28
6Mm, Ferragens E Acessorios.
2.7.8 uc00000269 Calculada Janela Do Tipo JO8 - 2,40X1,20M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 5 46,74 3.386,50 3.433,24 233,70 16.932,50 17.166,20
6Mm, Ferragens E Acessorios.
2.7.9 uc00000270 Calculada Janela Do Tipo J09 - 0,80X0,50M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 7 6,49 470,34 476,83 45,43 3.292,38 3.337,81
6Mm, Ferragens E Acessarios.
2.7.10 25.01.110 CPOS Caixilho Guilhotina Em Aluminio Anodizado, Sob Medida m2 2,64 54,30 1.059,15 1.113,45 143,35 2.796,15 2.939,50
2.7.11 cps00000019 Calculada Porta De Abrir, Duas Folhas Em Aluminio, Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Com Ferragens. Entrada Do Paviartes m2 9,15 335,05 2.001,93 2.336,98 3.065,70 18.317,66 21.383,36
P1.
2.7.12 cps00000057 Calculada  Caixilho Em Aluminio Para Vidro Fixo - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Anexo De Entrada Do P1. m2 24,93 70,53 1.013,39 1.083,92 1.758,31 25.263,81 27.022,12
2.7.13 cps00000018 Calculada  Caixilho Em Aluminio Para Vidro Maxiar - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Anexo De Entrada Do P1. m2 38,45 16,23 1.175,87 1.192,10 624,04 45.212,20 45.836,24
2.7.14 cps00000017 Calculada  Caixilho Em Aluminio Para Vidro Fixo - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Fechamento Da Escada. m2 25,88 47,49 982,41 1.029,90 1.229,04 25.424,77 26.653,81
2.7.15 8968 ORSE Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 6Mm m2 8,91 0,00 240,00 240,00 0,00 2.138,40 2.138,40
2.8 INSTALACOES HIDRAULICAS 55.403,74
2.8.1 AGUA FRIA 7.392,14
28.1.1 46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2"), Inclusive Conexdes m 0,55 18,96 6,49 25,45 10,42 3,57 13,99
2.8.1.2 46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4"), Inclusive Conexdes m 26,95 18,96 7,69 26,65 510,97 207,24 718,21
28.1.3 46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 32 Mm, (1°), Inclusive Conexdes m 72,9 18,96 17,27 36,23 1.382,18 1.258,98 2.641,16
28.1.4 46.01.040 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4°), Inclusive Conexdes m 4,3 18,96 24,89 43,85 81,52 107,03 188,55
28.1.5 46.01.060 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 60 Mm, (2°), Inclusive Conexdes m 1,35 26,57 46,45 73,02 35,86 62,71 98,57
2.8.1.6 46.01.080 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 85 Mm, (3"), Inclusive Conexdes m 15,11 37,96 91,69 129,65 573,57 1.385,44 1.959,01
2.8.1.7 47.01.030 CPOS Registro De Gaveta Em Latdo Fundido Sem Acabamento, Dn= 1" un 5 28,46 56,17 84,63 142,30 280,85 423,15
2.8.1.8 47.02.110 CPOS Registro De Pressao Em Latdo Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4" - Linha Especial un 5 17,07 78,29 95,36 85,35 391,45 476,80
2.8.1.9 94490 SINAPI Registro De Esfera, Pvc, Soldavel, Dn 32 Mm, Instalado Em Reservacéo De Agua De Edificagio Que Possua un 3 3,19 54,41 57,60 9,57 163,23 172,80
Reservatorio De Fibra/Fibrocimento - Fornecimento E Instalacao.
2.8.1.10 44.03.630 CPOS Torneira De Acionamento Restrito Em Latdo Cromado, Dn= 1/2° Com Adaptador Para 3/4 un 10 13,53 56,46 69,99 135,30 564,60 699,90
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2.8.2 AGUAS PLUVIAIS 38.550,52

28.2.1 46.03.060 CPOS Tubo De Pvc Rigido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Refor¢cada "R”. Dn= 150 Mm, Inclusive m 59,88 41,75 107,71 149,46 2.499,99 6.449,67 8.949,66
Conexdes

2.8.2.2 46.03.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Refor¢cada "R, Dn= 100 Mm, Inclusive m 234,19 41,75 54,10 95,85 9.777,43 12.669,68 22.447,11
Conexdes

2.8.2.3 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive m 0,09 22,76 18,06 40,82 2,04 1,63 3,67
Conexdes

2.8.2.4 61.20.450 CPOS Duto Em Chapa De A¢o Galvanizado kg 32,27 20,07 27,11 47,18 647,65 874,84 1.522,49

2825 49.06.010 CPOS Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" un 10 2,27 13,64 15,91 22,70 136,40 159,10

2.8.2.6 uc00000239 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (CxI) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 un 2 169,76 132,12 301,88 339,52 264,24 603,76
Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

2.8.2.7 uc00000240 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 un 4 222,37 175,01 397,38 889,48 700,04 1.589,52
Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

2.8.2.8 uc00000252 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 un 1 225,89 227,64 453,53 225,89 227,64 453,53
Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

2.8.2.9 uc00000258 Calculada  Caixa De Ligagao / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (CxI) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 un 3 454,59 485,97 940,56 1.363,77 1.457,91 2.821,68
Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27.
2.8.3 ESGOTO SANITARIO 9.461,08
28.3.1 46.05.040 CPOS Tubo Pvc Rigido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elastica, Dn= 150 Mm, Inclusive Conexdes m 44,56 13,53 71,12 84,65 602,89 3.169,11 3.772,00
2.8.3.2 46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive m 7,6 41,75 26,78 68,53 317,30 203,52 520,82
Conexoes

2.8.3.3 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive m 4,53 22,76 18,06 40,82 103,10 81,81 184,91
Conexdes

2.8.34 46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco, Pontas Lisas, Soldavel, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexdes m 24,99 18,96 12,74 31,70 473,81 318,37 792,18

2.8.35 49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha un 5 37,96 37,00 74,96 189,80 185,00 374,80

2.8.3.6 100413 CAEMA Fornecimento E Assentamento De Tamp&o Articulado Em F° F° Para Caixa De Inspec¢éo Sanitaria, (55 X 41,5 Cm) Similar un 3 27,45 72,96 100,41 82,35 218,88 301,23
T-27

2.8.3.7 cps00000058 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 700X55, Com Grelha Em Abs un 5 37,96 70,30 108,26 189,80 351,50 541,30

2.8.3.8 uc00000255 Calculada  Caixa De Ligacgédo / Inspecgéao - Esgoto - Dimens@es Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo un 3 475,09 516,19 991,28 1.425,27 1.548,57 2.973,84
Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.

2.9 INSTALAGOES ELETRICAS - PAV1 167.141,06

29.1 EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 17.710,86

29.1.1 41.31.040 CPOS Luminéria Led Retangular De Sobrepor Com Difusor Transltcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3350 3700 Lm, Poténcia De un 3 15,07 352,12 367,19 45,21 1.056,36 1.101,57
31A37W
29.1.2 50.05.312 CPOS Bloco Auténomo De lluminacdo De Emergéncia Led, Com Autonomia Minima De 3 Horas, Fluxo Luminoso De 2.000 un 18 11,67 282,58 294,25 210,06 5.086,44 5.296,50
Lumens, Equipado Com 2 Farois
29.13 00000005 Calculada Retirada E Reinstalacdo De Conjunto De lluminacao un 52 75,48 0,00 75,48 3.924,96 0,00 3.924,96
29.14 41.11.711 CPOS Luminaria Led Retangular Para Parede/Piso De 11.838 Até 12.150 Lm, Eficiéncia Minima 107 Lm/W un 9 27,38 793,49 820,87 246,42 7.141,41 7.387,83

2.9.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 20.715,95
29.2.1 00000006 Calculada Retirada E Reinstalacdo De Tomada un 119 37,74 0,00 37,74 4.491,06 0,00 4.491,06
29.2.2 40.05.180 CPOS Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa un 11 13,20 30,64 43,84 145,20 337,04 482,24
2.9.2.3 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa un 46 11,31 11,24 22,55 520,26 517,04 1.037,30
29.24 00000003 Calculada  Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Aluminio un 46 18,87 62,59 81,46 868,02 2.879,14 3.747,16
29.25 00000003 Calculada  Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Aluminio un 72 18,87 62,59 81,46 1.358,64 4.506,48 5.865,12
2.9.2.6 38.16.090 CPOS Caixa Para Tomadas: De Energia, Rj, Sobressalente, Interruptor Ou Espelho, Com Pintura Eletrostatica, Para Rodapé un 46 7,35 18,92 26,27 338,10 870,32 1.208,42

Técnico Triplo
2.9.2.7 40.04.096 CPOS Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa un 35 11,31 57,68 68,99 395,85 2.018,80 2.414,65
29.2.8 059435 SBC Crimpagem, Certificacao E Identificacdo De Cabos Utp un 70 0,00 21,00 21,00 0,00 1.470,00 1.470,00
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293 CABOS E CONDUTORES 63.595,60
29.3.1 39.26.020 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 2,5 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolacdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 2130 1,88 3,64 5,52 4.004,40 7.753,20 11.757,60
2.9.3.2 39.26.030 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 4 Mm2, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolacdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 3200 2,26 5,49 7,75 7.232,00 17.568,00 24.800,00
2.9.3.3 39.18.120 CPOS Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A m 1100 4,14 20,44 24,58 4.554,00 22.484,00 27.038,00
2.9.4 PAINEIS E QUADROS 353,52
2941 37.13.800 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 18 7,54 12,10 19,64 135,72 217,80 353,52
2.9.5 CONDUTOS E ACESSORIOS 64.765,13
2951 38.21.120 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Inclusive Instalagdo, Conexdes E Acessorios. m 69,66 18,87 79,02 97,89 1.314,48 5.504,53 6.819,01
295.2 38.07.340 CPOS Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Inclusive Instalacdo, Conexdes E Acessorios m 514,47 9,43 45,04 54,47 4.851,45 23.171,73 28.023,18
2953 38.04.040 CPOS Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4” - Inclusive Instalacdo, Conexdes E Acessorios m 387 22,64 9,53 32,17 8.761,68 3.688,11 12.449,79
2954 40.06.040 CPOS Condulete Metélico De 3/4" Inclusive Instalacao, Conexdes E Acessorios un 35 18,87 13,94 32,81 660,45 487,90 1.148,35
2955 00000002 Calculada  Canaleta 75X45Mm - 2 Vias - Aluminio Pintura Eletrostatica Branca - Com Tampa , Inclusive Instalagdo, Conexdes E m 95 18,87 152,97 171,84 1.792,65 14.532,15 16.324,80
Acessorios
2.10 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 508.003,73
2.10.1 43.08.004 CPOS Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 14 Tr A 16 Tr un 4 497,04 53.936,94 54.433,98 1.988,16 ~ 215.747,76 217.735,92
2.10.2 070443 SBC Suporte Para Condensadora 500Mm un 4 20,71 53,71 74,42 82,84 214,84 297,68
2.10.3 43.08.022 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr un 21 434,91 6.056,92 6.491,83 9.133,11 127.195,32 136.328,43
2.10.4 43.08.020 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr un 7 434,91 3.484,32 3.919,23 3.044,37 24.390,24 27.434,61
2.10.5 011146 SBC Reinstalagdo De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 12000Btu un 5 893,31 306,44 1.199,75 4.466,55 1.532,20 5.998,75
2.10.6 011146 SBC Instalacdo De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 18000Btu un 1 893,31 306,44 1.199,75 893,31 306,44 1.199,75
2.10.7 011146 SBC Instalacdo De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 24000Btu un 1 893,31 306,44 1.199,75 893,31 306,44 1.199,75
2.10.8 7289 ORSE Fornecimento E Instalacdo De Tubulacdo Em Cobre P/ Interligacdo Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, m 240,65 74,35 197,29 271,64 17.892,32 47.477,84 65.370,16
Alimentacao Elétrica, Cabos De Comunicacao, Conexdes E Fixa¢bes, P/ Condicionadores De Ar Tipo Vrf.
2.10.9 7289 ORSE Fornecimento E Instalacdo De Tubulacdo Em Cobre P/ Interligagcdo Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, m 49,28 74,35 197,29 271,64 3.663,96 9.722,45 13.386,41
Alimentacao Elétrica, Cabos De Comunicacao, Conexdes E Fixa¢bes, P/ Condicionadores De Ar Split System.
2.10.10 cps00000003 Calculada  Tubo De Drenagem Para Condicionadores De Ar Com Mangueira Plastica Cristal 1/2" - Incluindo Isolamento Com Tubo m 212,37 9,89 6,84 16,73 2.100,33 1.452,62 3.552,95
De Polietileno Expandido.
2.10.11 070211 SBC Luva De Uniao Para Duto Flexivel 4" un 5 2,67 10,00 12,67 13,35 50,00 63,35
2.10.12 073011 SBC Exaustor Axial Industrial 300Mm Modelo Ea400-M4 un 11 92,15 2.292,34 2.384,49 1.013,65 25.215,74 26.229,39
2.10.13 070999 SBC Exaustor Axial Multivac Modelo Muro 150B un 5 48,76 261,83 310,59 243,80 1.309,15 1.552,95
2.10.14 171071 SIURB Ventilador De Parede, Didm. Min.=65Cm - Fornecimento E Instalacdo un 14 56,61 469,86 526,47 792,54 6.578,04 7.370,58
2.10.15 cps000000101 Calculada Reinstalacéo De Ventilador De Parede, Diam. Min.=65Cm un 5 56,61 0,00 56,61 283,05 0,00 283,05
2.11 COMBATE A INCENDIO 2.628,38
2111 50.01.060 CPOS Abrigo Para Hidrante/Mangueira (Embutir E Externo) un 3 132,85 361,54 494,39 398,55 1.084,62 1.483,17
2.11.2 50.10.110 CPOS Extintor Manual De P6é Quimico Seco Abc - Capacidade De 4 Kg un 5 15,21 191,78 206,99 76,05 958,90 1.034,95
2.11.3 46.07.070 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 2 1/2, Inclusive Conexdes m 0,41 75,92 193,01 268,93 31,12 79,14 110,26
2.12 PISOS 556.318,44
2121 17.01.020 CPOS Argamassa De Regularizagéo E/Ou Protecéo m3 9,55 258,30 315,34 573,64 2.466,76 3.011,50 5.478,26
2.12.2 98555 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demaos. m? 18,45 12,66 15,02 27,68 233,57 277,12 510,69
2.12.3 18.08.062 CPOS Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Area Interna E Ambiente Com Trafego Médio, Grupo De Absorcdo m? 18,45 32,57 146,60 179,17 600,91 2.704,77 3.305,68
Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado
2.12.4 18.08.072 CPOS Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Area Interna E Ambiente Com Trafego Médio, Grupo De Absor¢ao Bia, m 40,06 9,05 25,89 34,94 362,54 1.037,15 1.399,69
Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado
2.12.5 98555 SINAPI Impermeabilizacéo De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demaos. m2 658,1 12,66 15,02 27,68 8.331,54 9.884,66 18.216,20
2.12.6 02.03.030 CPOS Protecao De Superficies Em Geral Com Plastico Bolha m2 658,1 1,64 0,55 2,19 1.079,28 361,95 1.441,23
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2.12.7 20.03.010 CPOS Piso Especial Para Danca - Tablado Flutuante Com Amortecimento - Acabamento Em Madeira Cumaru Tipo Macho m2 658,1 0,00 556,05 556,05 0,00 365.936,50 365.936,50
Fémea - E. Total = 100Mm
2.12.8 20.10.040 CPOS Rodapé De MadeiraDe 7 X 1,5 Cm m 253,26 12,12 20,21 32,33 3.069,51 5.118,38 8.187,89
2.12.9 21.02.050 CPOS Revestimento Vinilico, Espessura De 2 Mm, Para Trafego Médio, Com Impermeabilizante Acrilico m2 758,51 19,08 119,54 138,62 14.472,37 90.672,28 105.144,65
2.12.10 21.10.081 CPOS Rodapé Flexivel Em Pvc Para Piso Vinilico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrilico m 674,9 6,61 40,50 47,11 4.461,08 27.333,45 31.794,53
2.12.11 54.06.100 CPOS Base Em Concreto Com Fck De 20 Mpa, Para Condensadoras m3 1,21 35,52 414,28 449,80 42,97 501,28 544,25
2.12.12 11.16.020 CPOS Langamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento - Bases Das m3 1,21 69,08 0,00 69,08 83,58 0,00 83,58
Condensadoras.
2.12.13 11.04.040 CPOS Concreto Nao Estrutural Executado No Local, E=12Cm - Minimo 200 Kg Cimento / M3 - Nova Entrada E Antecamaras Do m3 27,14 41,10 235,37 276,47 1.115,45 6.387,94 7.503,39
Pavl
2.12.14 17.03.020 CPOS Regularizacdo E Acabamento De Cimentado Desempenado m? 154,47 19,89 6,30 26,19 3.072,40 973,16 4.045,56
2.12.15 cps00000004 Calculada Rampa Com Estrutura De Madeira Pontaletada Para O Pavilhdo Pav1l - Cobertura Em Placa Cimenticia - Acesso A m2 11,83 102,77 127,69 230,46 1.215,76 1.510,58 2.726,34
Inteligacao Da Pracga Central.

2.13 ACABAMENTOS 35.760,70
2.13.1 17.02.020 CPOS Chapisco m?2 83,4 3,81 1,56 5,37 317,75 130,10 447,85
2.13.2 17.02.120 CPOS Embogo Comum m?2 83,4 10,52 5,66 16,18 877,36 472,05 1.349,41
2.13.3 18.11.022 CPOS Revestimento Em Placa Ceramica Esmaltada De 10X10 Cm, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada m2 1,44 18,42 81,53 99,95 26,52 117,40 143,92
2.13.4 18.11.042 CPOS Revestimento Em Placa Ceramica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa m2 81,96 18,42 80,95 99,37 1.509,70 6.634,66 8.144,36

Industrializada
2.13.5 32.16.040 CPOS Impermeabilizacdo Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastémeros, Na Cor Preta E Reforco Em Tela Poliéster m2 50,5 18,10 60,53 78,63 914,05 3.056,76 3.970,81
2.13.6 32.16.050 CPOS Impermeabilizacdo Em Membrana A Base De Polimeros Acrilicos, Na Cor Branca m2 275,23 6,57 46,67 53,24 1.808,26 12.844,98 14.653,24
2.13.7 32.06.130 CPOS Espuma Flexivel De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorgéo Acustica, Espessura De 50 Mm m2 54,8 6,10 122,57 128,67 334,28 6.716,83 7.051,11

2.14 FORRO 8.257,89
2.14.1 22.02.030 CPOS Forro Em Painéis De Gesso Acartonado Estruturado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo m2 67,45 0,00 78,42 78,42 0,00 5.289,42 5.289,42
2.14.2 33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva Em Forro De Gesso m? 67,45 10,43 2,46 12,89 703,50 165,93 869,43
2.14.3 88484 SINAPI Aplicacdo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Demao. Af_06/2014 m2 67,45 1,51 2,12 3,63 101,84 143,00 244,84
2.14.4 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Forro De Gesso, Inclusive Preparo m? 67,45 18,20 9,29 27,49 1.227,59 626,61 1.854,20

2.15 BANCADAS E SOLEIRAS 10.201,94
2.15.1 44.02.062 CPOS Tampo/Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Frontdo, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido m? 3,7 60,24 618,50 678,74 222,88 2.288,45 2.511,33
2.15.2 19.01.062 CPOS Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido m 56,14 15,67 121,32 136,99 879,71 6.810,90 7.690,61

2.16 LOUCAS SANITARIAS 6.397,30
2.16.1 44.01.800 CPOS Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros un 5 46,07 618,01 664,08 230,35 3.090,05 3.320,40
2.16.2 cps00000046 Calculada  Lavatério Em Louga, Sem Coluna - Completo Com Torneira De Acionamento Hidromecénico, Engate Flexivel Cromado, un 5 85,17 530,21 615,38 425,85 2.651,05 3.076,90

Valvula Cromada E Sifdo Cromado Tipo Garrafa.

2.17 METAIS SANITARIOS 964,37
2.17.1 43.02.140 CPOS Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc - Blindado un 5 29,32 77,77 107,09 146,60 388,85 535,45
2.17.2 44.06.310 CPOS Cuba Em Aco Inoxidavel Simples De 465X300X140Mm un 1 18,96 247,97 266,93 18,96 247,97 266,93
2.17.3 44.20.010 CPOS Sifao Plastico Sanfonado Universal De 1 un 1 15,18 14,75 29,93 15,18 14,75 29,93
2.17.4 44.03.470 CPOS Torneira De Parede Para Pia Com Bica Mével E Arejador, Em Latdo Fundido Cromado un 1 13,53 74,73 88,26 13,53 74,73 88,26
2.17.5 44.20.650 CPOS Valvula De Metal Cromado De 1 un 1 7,58 36,22 43,80 7,58 36,22 43,80

2.18 PINTURAS 141.854,26
2.18.1 33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva m? 2831,9 10,43 2,46 12,89 29.536,71 6.966,48 36.503,19
2.18.2 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Acetinada Branca - Interna, Em Massa, Inclusive Preparo m2 384,92 18,20 9,29 27,49 7.005,54 3.575,91 10.581,45
2.18.3 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Acetinada Cinza - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo m2 86,45 18,20 9,29 27,49 1.573,39 803,12 2.376,51
2.184 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Acetinada Marfim - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo m2 839,75 18,20 9,29 27,49 15.283,45 7.801,27 23.084,72
2.18.5 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Acetinada Vermelha - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo m2 57,2 18,20 9,29 27,49 1.041,04 531,38 1.572,42
2.18.6 33.11.050 CPOS Esmalte A Base Agua Em Superficie Metalica, Inclusive Preparo - Preta, Interna Sob Telha. m2 572,38 25,54 14,93 40,47 14.618,58 8.545,63 23.164,21

6 de 182

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica

Informar codigo 7249D44F D7F04394 96523B58 550155F9




PLANILHA CPROJ-FECFAU n° 31/2022

18IAA230-OrcSintetico

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

18IAA230-ORC-8PE-10C-LST-R01

. OBRA: Reforma dos Pavilhoes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
\\",’ UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP B.D.l.: 22,12%
% ‘- END. DA OBRA: Rua Pitagoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC-SP
- SICRO2 - SP
UNICAMP Revisdo: RO1 ORSE - SE
Data base: jul/22 SEDOP - PA Cod. CPROJ:  18IAA230
PROJETOS Data Emiss3o: 29/07/2022 gger(;EAMgE Area: 4.803,00 m?
Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 IOPES --ES Duragao: 12 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
_ _ _ _ CAERN - RN _ _
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
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M. O.] MAT.| Total M. O. MAT.| Total
2.18.7 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes E Divisorias - Branco Neve m2 793,31 18,20 8,07 26,27 14.438,24 6.402,01 20.840,25
2.18.8 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes E Laje De Ante-Camara - Azul m2 81,54 18,20 8,07 26,27 1.484,02 658,03 2.142,05
2.18.9 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes Especificas De Sala De Aula - Preta m2 588,74 18,20 8,07 26,27 10.715,06 4.751,13 15.466,19
2.18.10 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica, Inclusive Preparo - Tubos De Ap m? 6,9 18,20 9,29 27,49 125,58 64,10 189,68
2.18.11 33.11.050 CPOS Esmalte A Base Agua Em Superficie Metalica, Inclusive Preparo - Portdes E Grades. m2 9,81 25,54 14,93 40,47 250,54 146,47 397,01
2.18.12 158034 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metalicas - Portas m? 10,7 23,41 6,72 30,13 250,48 71,91 322,39
2.18.13 158034 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metalicas - Tesouras Metalicas m2 26,11 23,41 6,72 30,13 611,23 175,46 786,69
2.18.14 158034 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metalicas - Guarda Corpo m? 78,1 23,41 6,72 30,13 1.828,32 524,83 2.353,15
2.18.15 158030 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias De Madeira - Portas m? 86,44 12,77 10,47 23,24 1.103,83 905,03 2.008,86
2.18.16 33.06.020 CPOS Sinaliza¢&o Horizontal De Incéndio - Acrilico Para Quadras E Pisos Cimentados m? 3 18,20 3,63 21,83 54,60 10,89 65,49
2.19 ACESSORIOS 3.851,87
2.19.1 44.20.280 CPOS Tampa De Plastico Para Bacia Sanitaria un 5 2,43 39,92 42,35 12,15 199,60 211,75
2.19.2 26.04.010 CPOS Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm m2 2 0,00 481,81 481,81 0,00 963,62 963,62
2.19.3 44.03.090 CPOS Cabide Cromado Para Banheiro un 10 4,94 34,59 39,53 49,40 345,90 395,30
2.19.4 38.23.330 CPOS Mé&o Francesa Dupla, Galvanizada A Fogo, L= 500Mm un 10 13,20 54,57 67,77 132,00 545,70 677,70
2.19.5 97.02.210 CPOS Placa De Sinalizagdo De Incéndio Em Pvc Para Ambientes un 3 2,96 531,54 534,50 8,88 1.594,62 1.603,50
3 PAVILHAO II 7.143.344,25
3.1 DEMOLICOES E PREPARACAO 27.524,88
3.11 022121 SBC Demolicao Pilares De Estruturas Metalicas t 2,38 914,17 351,44 1.265,61 2.175,72 836,43 3.012,15
3.1.2 05.09.008 CPOS Transporte E Taxa De Destinacdo De Residuo Sélido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto t 25,82 0,00 949,37 949,37 0,00 24.512,73 24.512,73
3.2 FUNDACAO 46.303,32
3.2.1 06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactacao m3 50,18 15,31 0,00 15,31 768,25 0,00 768,25
3.2.2 12.05.010 CPOS Taxa De Mobilizacdo E Desmobilizacdo De Equipamentos Para Execucdo De Estaca Escavada tx 1 0,00 1.893,65 1.893,65 0,00 1.893,65 1.893,65
3.2.3 12.05.020 CPOS Estaca Escavada Mecanicamente, Diametro De 25 Cm Até 20 T m 18 12,10 32,74 44,84 217,80 589,32 807,12
3.24 06.02.020 CPOS Escavacao Manual Em Solo De 12 E 22 Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M m3 180,58 49,32 0,00 49,32 8.906,20 0,00 8.906,20
3.25 06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactacao m3 37,03 15,31 0,00 15,31 566,92 0,00 566,92
3.2.6 09.01.020 CPOS Forma Em Madeira Comum Para Fundagéo m?2 22,45 46,77 38,69 85,46 1.049,98 868,59 1.918,57
3.2.7 10.01.040 CPOS Armadura Em Barra De Ago Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 15,21 2,08 9,11 11,19 31,63 138,56 170,19
3.2.8 11.01.130 CPOS Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa m3 27,49 0,00 388,64 388,64 0,00 10.683,71 10.683,71
3.2.9 11.16.040 CPOS Langamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundacao m3 27,49 138,16 0,00 138,16 3.798,01 0,00 3.798,01
3.2.10 07.12.020 CPOS Compactacao De Aterro Mecanizado Minimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto m3 53,83 0,24 12,47 12,71 12,91 671,26 684,17
3.2.11 11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada m3 17,94 24,66 114,14 138,80 442,40 2.047,67 2.490,07
3.2.12 11.18.060 CPOS Lona Plastica m?2 179,44 0,49 2,26 2,75 87,92 405,54 493,46
3.2.13 32.08.010 CPOS Junta Estrutural Com Poliestireno Expandido De Alta Densidade P-IIl, Espessura Minima De 10 Mm m2 0,08 2,46 9,70 12,16 0,19 0,78 0,97
3.2.14 32.07.090 CPOS Junta De Dilatacdo Ou Vedacdo Com Mastique De Silicone, Espessura Minima De 10 Mm m 8 2,47 5,73 8,20 19,76 45,84 65,60
3.2.15 10.02.020 CPOS Armadura Em Tela Soldada De Aco kg 394,77 1,03 12,78 13,81 406,61 5.045,16 5.451,77
3.2.16 13.02.067 FDE Piso De Concreto/Laje Trelicada (Tipo Laje Zero) m2 179,44 13,74 7,45 21,19 2.465,50 1.336,83 3.802,33
3.2.17 13.02.067 FDE Piso De Concreto/Laje Trelicada (Tipo Laje Zero) m2 179,44 13,74 7,45 21,19 2.465,50 1.336,83 3.802,33
3.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 293.569,31
3.3.1 cps00000005 Calculada Laje Alveolar (Tatu Pe-40/ Prefor H30/Cassol H32) m2 803,44 0,00 253,48 253,48 0,00 203.655,97 203.655,97
3.3.2 03.03.039 FDE Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 - Armadura Classe 2 m? 82,81 7,10 287,50 294,60 587,95 23.807,87 24.395,82
3.3.3 03.03.039 FDE Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 -Armadura Classe 1 m2 106,18 7,10 287,50 294,60 753,87 30.526,75 31.280,62
3.34 13.02.170 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Protendida/Lajota Ceramica - Lp 16 (12+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa m?2 184,01 31,59 154,47 186,06 5.812,87 28.424,03 34.236,90
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3.4 ESTRUTURA METALICA 1.264.318,92
3.4.1 92258 SINAPI Instalacdo De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em Ac¢o, Para Vados Maiores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso un 10 190,08 142,76 332,84 1.900,80 1.427,60 3.328,40
Icamento.
3.4.2 15.03.030 CPOS Estrutura Em Aco Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricacéo, kg 55622,66 0,00 17,63 17,63 0,00 980.627,49 980.627,49
Transporte E Montagem
3.4.3 33.01.350 CPOS Preparo De Base Para Superficie Metalica Com Fundo Antioxidante m2 1925,26 7,91 6,58 14,49 15.228,80 12.668,21 27.897,01
3.4.4 33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Agua Em Estrutura Metalica m2 1925,26 34,06 9,79 43,85 65.574,35 18.848,30 84.422,65
3.4.5 180230 SBC Jateamento E Pintura De Estrutura Metalica m? 155,01 12,84 29,00 41,84 1.990,32 4.495,29 6.485,61
3.4.6 06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm - Co0-45 - A¢o Galvanizado Com Pintura Esmalte - m 161,49 74,79 873,82 948,61 12.077,83 141.113,19 153.191,02
Passarela Metdlica E Escadas.
3.4.7 06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm - Co-45 - Ago Galvanizado Com Pintura Esmalte - m 8,82 74,79 873,82 948,61 659,64 7.707,10 8.366,74
Mezanino Técnico Em Sala
35 COBERTURA 299.412,39
351 16.13.130 CPOS Telhamento Em Chapa De Ag¢o Pré-Pintada Na Cor Branca, Tipo Sanduiche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno m? 1246,23 15,65 189,51 205,16 19.503,49  236.173,05 255.676,54
Expandido, Em Cobertura.
3.5.2 14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimenticia Com Espessura De 12 Mm m? 41,97 92,78 98,87 191,65 3.893,97 4.149,58 8.043,55
3.5.3 cps00000102 Calculada  Cobertura De Ante-Camara - Espessura=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, m? 16,42 18,29 124,44 142,73 300,32 2.043,30 2.343,62
Estrutura Metalica Com Guias Duplas.
354 101979 SINAPI Rufo De Topo Em Chapa De Ao Galvanizado #24, Corte 33. m 67,31 5,09 48,04 53,13 342,60 3.233,58 3.576,18
3.55 101979 SINAPI Rufo Lateral De Telhado Em Chapa De A¢o Galvanizado #24, Corte 33 m 55,7 5,09 48,04 53,13 283,51 2.675,83 2.959,34
3.5.6 101979 SINAPI Rufo Lateral Com Parede Em Chapa De A¢o Galvanizado #24, Corte 33 m 124,09 5,09 48,04 53,13 631,61 5.961,29 6.592,90
3.5.7 101979 SINAPI Rufo De Topo Em Chapa De Acgo Galvanizado #24, Corte 33 m 67,31 5,09 48,04 53,13 342,60 3.233,58 3.576,18
3.5.8 94227 SINAPI Calha Em Chapa De Ac¢o Galvanizado #24, Corte 33 m 2,85 9,00 69,54 78,54 25,65 198,18 223,83
3.5.9 94228 SINAPI Calha Em Chapa De Ac¢o Galvanizado #24, Corte 50 m 131,78 12,27 94,32 106,59 1.616,94 12.429,49 14.046,43
3.5.10 120204 SBC Cantoneira Aco Abas Iguais 1""'X1"X1/8""- Suporte Das Calhas m 59,93 7,59 32,02 39,61 454,86 1.918,96 2.373,82
3.6 ALVENARIA, DIVISORIAS E VEDAGOES 827.825,63
3.6.1 cps00000010 Calculada Parede Tipo A - Acustica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Dupla, Estrutura Metélica Com m2 550,21 22,32 164,32 186,64 12.280,68 90.410,51 102.691,19
Guias Duplas, Com Vaos.
3.6.2 cps00000009 Calculada Parede Tipo B - Acustica - E=10,75Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla, m2 385,31 22,24 183,74 205,98 8.569,29 70.796,86 79.366,15
Estrutura Metalica Com Guias Duplas, Com Vé&os.
3.6.3 cps00000013 Calculada Parede Tipo C - Acustica - E=23,75Cm - Com Face Dupla Em Placas De Gesso Acartonado E Uma Face Simples Em m2 731,89 23,88 341,77 365,65 17.477,53 250.138,04 267.615,57
Placa Cimenticia, Estrutura Metdlica Com Guias Duplas E Montante Duplo Com Refor¢o, Com Vaos.
3.6.4 cps00000007 Calculada Parede Tipo D - Acustica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metalica m2 109,06 19,79 162,18 181,97 2.158,29 17.687,35 19.845,64
Com Guias Duplas, Com Vé&os.
3.6.5 cps00000014 Calculada Parede Tipo E - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metalica Com Guias m2 261,83 18,29 124,44 142,73 4.788,87 32.582,12 37.370,99
Duplas, Com Vaos.
3.6.6 cps00000011 Calculada Parede Tipo F - E=22,50Cm - Com Duas Faces Simples Em Placas Cimenticias, Estrutura Metalica, Com Guias Duplas E m2 674,07 19,93 328,99 348,92 13.434,21 221.762,29 235.196,50
Montante Duplo Com Reforgo, Com Véos.
3.6.7 14.15.120 CPOS Parede Tipo H - Alvenaria Em Bloco De Concreto Celular Autoclavado De 15 Cm, Uso Revestido - Classe C25 m? 304,42 13,06 119,12 132,18 3.975,72 36.262,51 40.238,23
3.6.8 cps00000015 Calculada Parede Tipo | - E=8,25Cm - Com Uma Face Simples Em Placa Cimenticia, Estrutura Metalica Com Guias Duplas, Com m2 73,58 18,29 174,54 192,83 1.345,77 12.842,66 14.188,43
Vaos.
3.6.9 14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagdo De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C m?2 65,7 28,79 40,87 69,66 1.891,50 2.685,16 4.576,66
3.6.10 14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagdo De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C m? 64,82 29,45 49,23 78,68 1.908,94 3.191,09 5.100,03
3.6.11 14.30.010 CPOS Diviséria Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm m2 11,7 63,16 778,05 841,21 738,97 9.103,18 9.842,15
3.6.12 14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimenticia Com Espessura De 12 Mm m2 6,98 92,78 98,87 191,65 647,60 690,11 1.337,71
3.6.13 14.30.070 CPOS Diviséria Sanitaria Em Painel Laminado Melaminico Estrutural Com Perfis Em Aluminio, Inclusive Ferragem Completa m2 17,69 0,00 591,09 591,09 0,00 10.456,38 10.456,38
Para Véo De Porta
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3.7 PORTAS E CAIXILHOS 317.406,60
3.7.1 24.02.040 CPOS Porta/Portdo Tipo Gradil Sob Medida m2 7,1 69,08 1.025,32 1.094,40 490,46 7.279,78 7.770,24
3.7.2 cps00000051 Calculada Porta P03 - Paviartes - Dupla De Madeira - 1,50X2,11 - Com Batentes, Guarni¢éo E Ferragens - Com Pintura Em Esmalte un 11 446,89 1.549,89 1.996,78 4.915,79 17.048,79 21.964,58
Base De Agua.
3.7.3 cps00000012 Calculada Porta P04 - 0,82X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De un 20 280,82 883,88 1.164,70 5.616,40 17.677,60 23.294,00
Agua.
3.74 cps00000063 Calculada Porta P05 - 0,92X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De un 8 280,82 885,64 1.166,46 2.246,56 7.085,12 9.331,68
Agua.
3.75 cps00000066 Calculada Porta P06 - 0,80X2,10 - Porta De Aluminio Branco Com Veneziana Inferior E Divisdes Em Vidro - Batente Metalico - Com un 4 92,04 786,51 878,55 368,16 3.146,04 3.514,20
Fechadura E Ferragens.
3.7.6 cps00000067 Calculada  Porta PO7 - 0,90X2,10 - Porta De Aluminio Branco Com Veneziana Inferior E Divisbes Em Vidro - Batente Metélico - Com un 3 92,04 835,89 927,93 276,12 2.507,67 2.783,79
Fechadura E Ferragens.
3.7.7 cps00000068 Calculada  Porta P08 - 0,80X2,10 - Porta De Aluminio Branco Inferior Liso E Divisbes Em Vidro - Batente Metalico - Com Fechadura un 1 92,04 781,34 873,38 92,04 781,34 873,38
E Ferragens.
3.7.8 cps00000064 Calculada Porta P09 - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro - Batente De Madeira - Com Fechadura, Ferragens - un 12 274,54 932,70 1.207,24 3.294,48 11.192,40 14.486,88
Pintura Em Esmalte Base Agua
3.7.9 cps00000065 Calculada  Porta P10 - 0,92X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro - Batente De Madeira - Com Fechadura, Ferragens - un 3 284,29 946,71 1.231,00 852,87 2.840,13 3.693,00
Pintura Em Esmalte Base Agua
3.7.10 25.02.250 CPOS Portas Em Aluminio Anodizado De Abrir, Tipo Veneziana, Sob Medida - Bronze/Preto m? 16,08 54,30 1.099,69 1.153,99 873,14 17.683,01 18.556,15
3.7.11 23.04.570 CPOS Portas Em Laminado Melaminico Estrutural Com Acabamento Texturizado, Batente Em Aluminio Com Ferragens - 60 X un 7 12,59 900,52 913,11 88,13 6.303,64 6.391,77
180 Cm
3.7.12 cps00000053 Calculada  Janela Do Tipo JO1B - 1,60X1,80M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 54 46,74 3.386,50 3.433,24 2.523,96 182.871,00 185.394,96
6Mm, Ferragens E Acessorios.
3.7.13 cps00000059 Calculada Janela Do Tipo JO2 - 1,60X0,45M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 4 11,68 846,63 858,31 46,72 3.386,52 3.433,24
6Mm, Ferragens E Acessorios.
3.7.14 cps00000060 Calculada Janela Do Tipo JO3 - 1,00X0,60M - Maxiar Em Aluminio Com Pintura Eletrostatica Branca, Com Vidro Incolor Laminado un 13 9,73 705,52 715,25 126,49 9.171,76 9.298,25
6Mm, Ferragens E Acessorios.
3.7.15 CGEC00000058 Calculada Janela Do Tipo J04 - 1,00X1,00M - Visor Em Aluminio Com Vidro Liso 4Mm m2 8 80,30 747,26 827,56 642,40 5.978,08 6.620,48
3.8 INSTALACOES HIDRAULICAS 232.125,68
38.1 AGUA FRIA 80.753,13
3.8.1.1 46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2"), Inclusive Conexdes m 0,63 18,96 6,49 25,45 11,94 4,09 16,03
3.8.1.2 46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4°), Inclusive Conexdes m 120,62 18,96 7,69 26,65 2.286,95 927,57 3.214,52
3.8.1.3 46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 32 Mm, (1), Inclusive Conexdes m 93,15 18,96 17,27 36,23 1.766,12 1.608,70 3.374,82
3.8.14 46.01.040 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4"), Inclusive Conexdes m 16,53 18,96 24,89 43,85 313,40 411,44 724,84
3.8.1.5 46.01.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn=50 Mm, (1 1/2"), Inclusive Conexdes m 87,13 22,76 26,65 49,41 1.983,07 2.322,02 4.305,09
3.8.1.6 46.01.060 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 60 Mm, (2"), Inclusive Conexdes m 68,7 26,57 46,45 73,02 1.825,35 3.191,12 5.016,47
3.8.1.7 46.01.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 75 Mm, (2 1/2"), Inclusive Conexdes m 28,11 34,15 74,03 108,18 959,95 2.080,98 3.040,93
3.8.1.8 46.01.080 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 85 Mm, (3"), Inclusive Conexdes m 63,54 37,96 91,69 129,65 2.411,97 5.825,99 8.237,96
3.8.1.9 47.01.020 CPOS Registro De Gaveta Em Latdo Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4° un 21 22,76 45,44 68,20 477,96 954,24 1.432,20
3.8.1.10 47.01.030 CPOS Registro De Gaveta Em Latao Fundido Sem Acabamento, Dn= 1" un 6 28,46 56,17 84,63 170,76 337,02 507,78
3.8.1.11 47.01.050 CPOS Registro De Gaveta Em Latdo Fundido Sem Acabamento, Dn= 1 1/2 un 14 37,96 93,40 131,36 531,44 1.307,60 1.839,04
3.8.1.12 47.02.050 CPOS Registro De Gaveta Em Latao Fundido Cromado Com Canopla, Dn=1 1/2" - Linha Especial un 2 17,07 141,58 158,65 34,14 283,16 317,30
3.8.1.13 47.01.070 CPOS Registro De Gaveta Em Latdo Fundido Sem Acabamento, Dn=2 1/2° un 1 56,93 323,70 380,63 56,93 323,70 380,63
3.8.1.14 47.01.080 CPOS Registro De Gaveta Em Latdo Fundido Sem Acabamento, Dn= 3’ un 1 75,92 496,62 572,54 75,92 496,62 572,54
3.8.1.15 47.01.130 CPOS Registro De Pressao Em Latédo Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4 un 12 22,76 64,61 87,37 273,12 775,32 1.048,44
3.8.1.16 47.02.110 CPOS Registro De Pressdo Em Latdo Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4" - Linha Especial un 12 17,07 78,29 95,36 204,84 939,48 1.144,32
3.8.1.17 3204 ORSE Registro Tipo Esfera Em Pvc C/Borboleta, D = 2" un 6 26,71 118,17 144,88 160,26 709,02 869,28
3.8.1.18 3205 ORSE Registro Tipo Esfera Em Pvc C/Borboleta, D = 3" un 4 30,53 115,57 146,10 122,12 462,28 584,40
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3.8.1.19 61.15.110 CPOS Vélvula Esfera Duas Vias Flangeada, Diametro 3 un 3 6,09 2.031,98 2.038,07 18,27 6.095,94 6.114,21
3.8.1.20 47.05.050 CPOS Valvula De Retencédo Horizontal Em Bronze, Dn= 2" un 1 17,07 249,24 266,31 17,07 249,24 266,31
3.8.1.21 47.05.060 CPOS Vélvula De Retencdo Horizontal Em Bronze, Dn= 2 1/2° un 2 17,07 428,20 445,27 34,14 856,40 890,54
3.8.1.22 44.03.630 CPOS Torneira De Acionamento Restrito Em Latdo Cromado, Dn=1/2" Com Adaptador Para 3/4 un 35 13,53 56,46 69,99 473,55 1.976,10 2.449,65
3.8.1.23 94795 SINAPI Torneira De Boia, Roscavel, 1/2”, Fornecida E Instalada Em Reservacédo De Agua. Af_06/2016 un 3 4,98 64,56 69,54 14,94 193,68 208,62
3.8.1.24 052731 SBC Caixa D'Agua Em Polietileno 15000 Litros Com Tampa un 3 179,51 11.219,56 11.399,07 538,53 33.658,68 34.197,21

3.8.2 AGUAS PLUVIAIS 119.456,65

3.8.21 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive m 0,85 22,76 18,06 40,82 19,34 15,35 34,69
Conexdes

3.8.2.2 46.03.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforgada "R, Dn= 100 Mm, Inclusive m 414,64 41,75 54,10 95,85 17.311,22 22.432,02 39.743,24
Conexdes

3.8.2.3 46.03.060 CPOS Tubo De Pvc Rigido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforgada "R”. Dn= 150 Mm, Inclusive m 223,06 41,75 107,71 149,46 9.312,75 24.025,79 33.338,54
Conexdes

3.8.24 46.05.060 CPOS Tubo Pvc Rigido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elastica, Dn= 250 Mm, Inclusive Conexdes m 106,36 27,09 189,46 216,55 2.881,29 20.150,96 23.032,25

3.8.25 46.12.330 CPOS Tubo De Concreto (Pa-2), Dn=300Mm m 7,8 26,63 83,60 110,23 207,71 652,08 859,79

3.8.2.6 49.06.010 CPOS Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" un 10 2,27 13,64 15,91 22,70 136,40 159,10

3.8.2.7 16.05.074 FDE Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto m2 4,09 99,37 87,41 186,78 406,42 357,51 763,93

3.8.2.8 uc00000239 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 un 3 169,76 132,12 301,88 509,28 396,36 905,64
Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

3.8.2.9 uc00000240 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 un 2 222,37 175,01 397,38 444,74 350,02 794,76
Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

3.8.2.10 uc00000241 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 60X80Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 un 1 264,30 204,52 468,82 264,30 204,52 468,82
Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

3.8.2.11 uc00000242 Calculada  Caixa De Ligacg&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 un 8 432,60 329,33 761,93 3.460,80 2.634,64 6.095,44
Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

3.8.2.12 uc00000251 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 un 3 173,28 184,75 358,03 519,84 554,25 1.074,09
Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

3.8.2.13 uc00000252 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 un 6 225,89 227,64 453,53 1.355,34 1.365,84 2.721,18
Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

3.8.2.14 uc00000259 Calculada  Caixa De Ligacg&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 un 1 436,12 381,96 818,08 436,12 381,96 818,08
Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha Em Ferro Fundido 30X30Cm.

3.8.2.15 uc00000253 Calculada  Caixa De Ligac&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (CxI) 100X100Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De un 1 573,23 486,36 1.059,59 573,23 486,36 1.059,59
1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

3.8.2.16 uc00000254 Calculada  Caixa De Ligacao / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (CxI) 150X150Cm (P De 140 A 180Cm)- Alvenaria De un 1 1.323,33 1.010,13 2.333,46 1.323,33 1.010,13 2.333,46
1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido 30X30Cm.

3.8.2.17 uc00000258 Calculada  Caixa De Ligagao / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (CxI) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 un 1 454,59 485,97 940,56 454,59 485,97 940,56
Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27.

3.8.2.18 uc00000260 Calculada  Caixa De Ligacg&o / Inspecéo - Agua Pluvial - Dimensdes Internas (Cxl) 120X120Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De un 3 741,17 696,66 1.437,83 2.223,51 2.089,98 4.313,49
1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27.
3.8.3 ESGOTO SANITARIO 31.915,90
3.8.3.1 46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco, Pontas Lisas, Soldavel, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexdes m 82,98 18,96 12,74 31,70 1.573,30 1.057,16 2.630,46
3.8.3.2 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive m 59,94 22,76 18,06 40,82 1.364,23 1.082,52 2.446,75
Conexdes

3.8.3.3 46.02.060 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 75 Mm, Inclusive m 43,1 34,15 29,31 63,46 1.471,86 1.263,26 2.735,12
Conexdes

3.8.34 46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive m 55,42 41,75 26,78 68,53 2.313,78 1.484,15 3.797,93
Conexdes

3.8.3.5 46.03.060 CPOS Tubo De Pvc Rigido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforgada "R”. Dn= 150 Mm, Inclusive m 22,96 41,75 107,71 149,46 958,58 2.473,02 3.431,60
Conexdes
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3.8.3.6 46.05.050 CPOS Tubo Pvc Rigido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elastica, Dn= 200 Mm, Inclusive Conexdes m 21,64 27,09 112,31 139,40 586,22 2.430,39 3.016,61
3.8.3.7 49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha un 14 37,96 37,00 74,96 531,44 518,00 1.049,44
3.8.3.8 49.01.020 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 150 X 50 Mm, Com Grelha un 6 37,96 50,65 88,61 227,76 303,90 531,66
3.8.3.9 49.01.070 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 250 X 230 X 75 Mm, Com Tampa Cega un 1 37,96 111,66 149,62 37,96 111,66 149,62
3.8.3.10 cps00000076 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 900Mm, Com Grelha Cromada un 12 37,96 173,44 211,40 455,52 2.081,28 2.536,80
3.8.3.11 cps00000077 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 2000Mm, Com Grelha Cromada un 2 37,96 236,20 274,16 75,92 472,40 548,32
3.8.3.12 cps00000078 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 3000Mm, Com Grelha Cromada un 2 37,96 204,31 242,27 75,92 408,62 484,54
3.8.3.13 49.03.036 CPOS Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Refor¢cada - Capacidade 19 Litros un 1 37,96 451,29 489,25 37,96 451,29 489,25
3.8.3.14 053033 SBC Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 100X100Mm un 13 62,81 24,99 87,80 816,53 324,87 1.141,40
3.8.3.15 cps00000079 Calculada Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 200Mm un 1 62,81 51,29 114,10 62,81 51,29 114,10
3.8.3.16 cps00000080 Calculada Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 300Mm un 1 62,81 93,26 156,07 62,81 93,26 156,07
3.8.3.17 uc00000255 Calculada Caixa De Ligagéo / Inspecgéo - Esgoto - Dimensdes Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo un 1 475,09 516,19 991,28 475,09 516,19 991,28
Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.
3.8.3.18 uc00000256 Calculada Caixa De Ligagéo / Inspecéo - Esgoto - Dimensdes Internas (Cxl) 90X90Cm (P De 250 A 270Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo un 1 1.047,67 915,85 1.963,52 1.047,67 915,85 1.963,52
Revestida Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27
3.8.3.19 uc00000257 Calculada  Caixa De Ligagédo / Inspecgéo - Esgoto - Dimensoes Internas (Cxl) 100X100Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 1/2 un 2 603,53 627,79 1.231,32 1.207,06 1.255,58 2.462,64
Tijolo Revestida Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.
3.8.3.20 uc00000261 Calculada Caixa Sifonada - Esgoto - Dimensdes Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, un 1 499,93 538,04 1.037,97 499,93 538,04 1.037,97
Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.
3.8.3.21 100413 CAEMA Para Caixas Existentes - Fornecimento E Assentamento De Tampé&o Articulado Em F° F° T27 - Para Caixa De Inspec¢éo un 2 27,45 72,96 100,41 54,90 145,92 200,82
Sanitaria
3.9 INSTALAGOES ELETRICAS - PAV2 1.576.712,01
3.9.1 EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 188.089,49
39.1.1 41.31.040 CPOS Luminéria Led Retangular De Sobrepor Com Difusor Transltcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3350 3700 Lm, Poténcia De un 318 15,07 352,12 367,19 4.792,26 111.974,16 116.766,42
31A37W
3.9.1.2 41.31.087 CPOS Luminéria Led Redonda De Sobrepor Com Difusor Recuado Translucido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 1900 A 2000 Lm, un 117 11,31 248,17 259,48 1.323,27 29.035,89 30.359,16
Poténcia De 17 A 19 W
3.9.1.3 41.11.711 CPOS Luminéria Led Retangular Para Parede/Piso De 11.838 Até 12.150 Lm, Eficiéncia Minima 107 Lm/W un 18 27,38 793,49 820,87 492,84 14.282,82 14.775,66
39.14 50.05.312 CPOS Bloco Auténomo De lluminagdo De Emergéncia Led, Com Autonomia Minima De 3 Horas, Fluxo Luminoso De 2.000 un 89 11,67 282,58 294,25 1.038,63 25.149,62 26.188,25
Lumens, Equipado Com 2 Farois
3.9.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 77.971,88
3.9.21 40.05.180 CPOS Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa un 125 13,20 30,64 43,84 1.650,00 3.830,00 5.480,00
3.9.2.2 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa un 418 11,31 11,24 22,55 4.727,58 4.698,32 9.425,90
3.9.2.3 00000003 Calculada  Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Aluminio un 371 18,87 62,59 81,46 7.000,77 23.220,89 30.221,66
3.9.24 40.04.230 CPOS Tomada De Canaleta/Perfilado Universal 2P+T, Com Caixa E Tampa un 604 11,31 16,41 27,72 6.831,24 9.911,64 16.742,88
3.9.25 38.16.090 CPOS Caixa Para Tomadas: De Energia, Rj, Sobressalente, Interruptor Ou Espelho, Com Pintura Eletrostatica, Para Rodapé un 51 7,35 18,92 26,27 374,85 964,92 1.339,77
Técnico Triplo
3.9.2.6 40.04.096 CPOS Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa un 133 11,31 57,68 68,99 1.504,23 7.671,44 9.175,67
3.9.2.7 059435 SBC Crimpagem, Certificacdo E Identificacdo Dos Cabos Utp un 266 0,00 21,00 21,00 0,00 5.586,00 5.586,00
3.9.3 CABOS E CONDUTORES 696.005,90
3.9.31 39.26.020 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 2,5 Mm2, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolacdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 9650 1,88 3,64 5,52 18.142,00 35.126,00 53.268,00
3.9.3.2 39.26.030 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 4 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagcdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 16500 2,26 5,49 7,75 37.290,00 90.585,00 127.875,00
3.9.3.3 39.26.040 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 6 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 1100 2,64 7,12 9,76 2.904,00 7.832,00 10.736,00
3.9.34 39.26.090 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 50 Mm2, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolacdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 930 7,54 55,94 63,48 7.012,20 52.024,20 59.036,40
3.9.35 39.26.110 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 95 Mmz, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolacdo Hepr 90°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 1450 11,31 96,86 108,17 16.399,50 140.447,00 156.846,50
3.9.3.6 39.18.120 CPOS Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A m 9800 4,14 20,44 24,58 40.572,00 200.312,00 240.884,00
3.9.3.7 39.21.231 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 3 X 2,5 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagdo Hepr 90°C m 3200 1,88 8,32 10,20 6.016,00 26.624,00 32.640,00
3.9.3.8 39.29.111 CPOS Cabo De Cobre Flexivel De 2,5 Mm?, Isolamento 750 V - Isolac¢do Lshf/A 70°C - Baixa Emissdo De Fumaca E Gases m 3200 1,88 2,72 4,60 6.016,00 8.704,00 14.720,00
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PLANILHA CPROJ-FECFAU n° 31/2022

18IAA230-OrcSintetico

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

18IAA230-ORC-8PE-10C-LST-R01

. OBRA: Reforma dos Pavilhoes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
\\",) UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP B.D.l.: 22,12%
% ‘- END. DA OBRA: Rua Pitagoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC-SP
- SICRO2 - SP
UNICAMP Revisdo: RO1 ORSE - SE
Data base: jul/22 SEDOP - PA Cod. CPROJ:  18IAA230
PROJETOS Data Emiss3o: 29/07/2022 gger(;EAMgE Area: 4.803,00 m?
Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 IOPES --ES Duragao: 12 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
_ _ _ _ CAERN - RN _ _
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O.] MAT.| Total M. O. MAT.| Total

3.94 PAINEIS E QUADROS 139.808,16
3.94.1 37.02.140 CPOS Quadro Telebras De Sobrepor De 800 X 800 X 120 Mm un 2 113,22 418,29 531,51 226,44 836,58 1.063,02
3.9.4.2 37.25.110 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensdo De Isolamento 415/690V, De 175A A 250A un 2 49,93 529,73 579,66 99,86 1.059,46 1.159,32
3.943 37.13.800 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 122 7,54 12,10 19,64 919,88 1.476,20 2.396,08
3.9.4.4 37.13.850 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A un 10 7,54 48,83 56,37 75,40 488,30 563,70
3.945 37.17.080 CPOS Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos un 10 9,43 275,85 285,28 94,30 2.758,50 2.852,80
3.9.4.6 37.17.090 CPOS Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos un 8 9,43 327,07 336,50 75,44 2.616,56 2.692,00
3.9.4.7 37.24.045 CPOS Dispositivo De Protecdo Contra Surto, 1 Polo, Monobloco, Suportabilidade <=1,5Kv, F+N / F+F, Un Até 230/264V, Curva un 8 15,01 883,90 898,91 120,08 7.071,20 7.191,28

De Ensaio 8/20ys - Classe 3
3.9.4.8 9512 ORSE Painel De Sobrepor Auto Suportavel Tipo Armario - Qgbt - Com Disjuntores E Acessorios, Dim: 1900X1000X400Mm un 2 112,29 26.087,76 26.200,05 224,58 52.175,52 52.400,10
3.94.9 9513 ORSE Painel De Sobrepor Com Porta De Abrir - Qd-Maq - Com Disjuntores E Acessorios, Dim: 1000X600X250Mm un 1 112,29 4.250,43 4.362,72 112,29 4.250,43 4.362,72
3.9.4.10 9724 ORSE Qfac - Quadro / Painel Em Chapa De A¢o Com Pintura Eletrostatica A P4 Poliester Na Cor Bege, Grau De Protec¢éo Ip 54, un 1 112,29 6.001,78 6.114,07 112,29 6.001,78 6.114,07
Com Barramento, Sem Disjuntores - 1500X1000X350Mm
3.94.11 37.03.210 CPOS Quadro De Distribuig&do Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 2 115,00 483,52 598,52 230,00 967,04 1.197,04
3.9.4.12 37.13.770 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Ajustaveis, Tripolar 1250/690 V, Faixa De Ajuste De 800 Até 1250 A un 2 75,48 11.224,29 11.299,77 150,96 22.448,58 22.599,54
3.9.4.13 37.13.760 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Ajustaveis, Tripolar 630/690 V, Faixa De Ajuste De 440 Até 630 A un 1 75,48 10.123,94 10.199,42 75,48 10.123,94 10.199,42
3.9.4.14 37.25.110 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensdo De Isolamento 415/690V, De 175A A 250A un 2 49,93 529,73 579,66 99,86 1.059,46 1.159,32
3.9.4.15 37.25.100 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensdo De Isolamento 480/690V, De 70A Até 150A un 2 49,93 488,92 538,85 99,86 977,84 1.077,70
3.9.4.16 37.24.042 CPOS Dispositivo De Protecdo Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <=4 Kv, Un Até 240V/415V, limp = 60 Ka, Curva De Ensaio un 4 15,01 655,33 670,34 60,04 2.621,32 2.681,36
10/350us - Classe 1
3.9.4.17 37.13.890 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A un 5 7,54 67,19 74,73 37,70 335,95 373,65
3.9.4.18 00000004 Calculada  Multimedidor De Grandezas Eletrica - 96X96Mm - 101 Parametros - Saida Rs 485 - Com Fornecimento E Instalacdo Da un 1 82,88 1.695,00 1.777,88 82,88 1.695,00 1.777,88
Chave De Afericéo.
3.9.4.19 37.19.030 CPOS Transformador De Corrente 1000-5 A Até 1500-5 A, Janela; Inclusive Instalacdo E Conexdes. un 3 51,11 482,76 533,87 153,33 1.448,28 1.601,61
3.9.4.20 059441 SBC Patch Cords Rj45 Cat 6 - 4 Pares 2,5M, Instalado Com Conexdes E Acessorios. un 133 1,14 69,41 70,55 151,62 9.231,53 9.383,15
3.9.4.21 059250 SBC Patch Panel 24 Portas Cat 6 19", Instalado Com Conex08es E Acessorios. un 7 35,21 297,60 332,81 246,47 2.083,20 2.329,67
3.9.4.22 059426 SBC Bandeja Deslizante Para Rack 19", Instalado Com Conexdes E Acessorios. un 3 5,78 171,94 177,72 17,34 515,82 533,16
3.9.4.23 059319 SBC Rack Piso 44U 1200Mm 19 Preto Porta Frontal Com Visor, Instalado Com Conexdes E Acessorios. un 1 52,26 2.996,17 3.048,43 52,26 2.996,17 3.048,43
3.9.4.24 059468 SBC Ventilador Para Rack 19", Instalado Com Conexdes E Acessorios. un 4 40,84 89,91 130,75 163,36 359,64 523,00
3.9.4.25 059460 SBC Regua De Tomadas Com 8 Tomadas, Padrdo Rack 19" Instalado Com Conexdfes E Acessorios. un 2 3,61 96,90 100,51 7,22 193,80 201,02
3.9.4.26 66.20.150 CPOS Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19" 1 U - Instalado Com Conex6fes E Acessorios. un 12 8,71 18,55 27,26 104,52 222,60 327,12

3.95 SPDA 33.826,03
3.95.1 42.05.440 CPOS Barra Condutora Chata Em Aluminio De 7/8" X 1/8’, Inclusive Instalagdo, Conexdes E Acessorios m 1 18,87 10,31 29,18 18,87 10,31 29,18
3.95.2 39.04.080 CPOS Cabo De Cobre Nu, Témpera Mole, Classe 2, De 50 Mm2 m 320 7,54 45,96 53,50 2.412,80 14.707,20 17.120,00
3.95.3 39.04.070 CPOS Cabo De Cobre Nu, Témpera Mole, Classe 2, De 35 Mm2 m 210 5,65 29,76 35,41 1.186,50 6.249,60 7.436,10
3.954 42.05.370 CPOS Caixa De Equalizacao, De Embutir, Em A¢o Com Barramento Para Neutro, De 400 X 400 Mm E Tampa un 1 37,74 574,75 612,49 37,74 574,75 612,49
3.955 42.05.210 CPOS Haste De Aterramento De 5/8" X 3 M un 34 18,87 153,52 172,39 641,58 5.219,68 5.861,26
3.9.5.6 42.20.150 CPOS Solda Exotérmica Conexao Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 16-16Mm2 A 50-35Mm2, 70-35Mm?2 E 95- un 100 18,87 8,80 27,67 1.887,00 880,00 2.767,00

35Mm?

3.9.6 SISTEMA ALARME INCENDIO 4.880,45
3.9.6.1 50.05.270 CPOS Central De Detecc¢éo E Alarme De Incéndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Lacos, 220 V/12 V un 1 11,67 759,58 771,25 11,67 759,58 771,25
3.9.6.2 50.05.230 CPOS Sirene Audiovisual Tipo Enderecéavel un 8 11,31 301,45 312,76 90,48 2.411,60 2.502,08
3.9.6.3 50.05.450 CPOS Acionador Manual Quebra-Vidro Enderecavel un 8 11,31 189,58 200,89 90,48 1.516,64 1.607,12
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COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

. OBRA: Reforma dos Pavilhoes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
\\",’ UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP B.D.l.: 22,12%
% ‘- END. DA OBRA: Rua Pitagoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC-SP
- SICRO2 - SP
UNICAMP Revisdo: RO1 ORSE - SE
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PROJETOS Data Emiss3o: 29/07/2022 gger(;EAMgE Area: 4.803,00 m?
Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 IOPES --ES Duragao: 12 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
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CAEMA - MA
_ _ _ _ CAERN - RN _ _
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O.] MAT.| Total M. O. MAT.| Total

3.9.7 CONDUTOS E ACESSORIOS 436.130,10
3.9.7.1 38.04.040 CPOS Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4" - Inclusive Instalacdo, Conexfes E Acessorios. m 2126,74 22,64 9,53 32,17 48.149,39 20.267,83 68.417,22
3.9.7.2 38.01.180 CPOS Eletroduto De Pvc Rigido Roscéavel De 4” - Inclusive Instalacdo, Conexdes E Acessorios. m 13,14 49,05 73,40 122,45 644,51 964,48 1.608,99
3.9.7.3 38.21.310 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Inclusive Instalacdo, Conexfes E Acessorios. m 236,71 28,30 111,04 139,34 6.698,89 26.284,28 32.983,17
3.9.74 38.21.120 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Inclusive Instalacdo, Conexdes E Acessdrios. m 133,84 18,87 79,02 97,89 2.525,56 10.576,03 13.101,59
3.9.75 38.21.110 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Inclusive Instalacdo, Conexdes E Acessorios. m 71,56 18,87 56,01 74,88 1.350,33 4.008,08 5.358,41
3.9.7.6 38.07.340 CPOS Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Inclusive Instalacdo, Conexdes E Acessorios m 3640,68 9,43 45,04 54,47 34.331,61 163.976,22 198.307,83
3.9.7.7 40.06.040 CPOS Condulete Metalico De 3/4°, Inclusive Instalagcao, Conexdes E Acessarios. un 159 18,87 13,94 32,81 3.000,33 2.216,46 5.216,79
3.9.7.8 38.21.330 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Inclusive Instalacéo, Conexdes E Acessorios. m 38 28,30 137,85 166,15 1.075,40 5.238,30 6.313,70
3.9.7.9 00000002 Calculada  Canaleta 75X45Mm - 2 Vias - Aluminio Pintura Eletrostatica Branca - Com Tampa, Inclusive Instala¢éo, Conexdes E m 610 18,87 152,97 171,84 11.510,70 93.311,70 104.822,40

Acessorios.

3.10 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 660.535,04
3.10.1 43.08.004 CPOS Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 14 Tr A 16 Tr un 6 497,04 53.936,94 54.433,98 2.982,24  323.621,64 326.603,88
3.10.2 070443 SBC Suporte Para Condensador 500Mm un 6 20,71 53,71 74,42 124,26 322,26 446,52
3.10.3 43.08.022 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr un 29 434,91 6.056,92 6.491,83 12.612,39 175.650,68 188.263,07
3.104 43.08.020 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr un 2 434,91 3.484,32 3.919,23 869,82 6.968,64 7.838,46
3.10.5 43.07.330 CPOS Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 12.000 Btu/H un 3 236,09 2.835,89 3.071,98 708,27 8.507,67 9.215,94
3.10.6 011146 SBC Servico Empreitado-Colocacao De Ar Condicionado Split un 1 893,31 306,44 1.199,75 893,31 306,44 1.199,75
3.10.7 011146 SBC Servico Empreitado-Colocacao De Ar Condicionado Split un 3 893,31 306,44 1.199,75 2.679,93 919,32 3.599,25
3.10.8 7289 ORSE Fornecimento E Instalacdo De Tubulacdo Em Cobre P/ Interligagcdo Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, m 211,89 74,35 197,29 271,64 15.754,02 41.803,77 57.557,79

Alimentacao Elétrica, Cabos De Comunicacao, Conexdes E Fixa¢fes, P/ Condicionadores De Ar Vrf.
3.10.9 7289 ORSE Fornecimento E Instalagdo De Tubulacdo Em Cobre P/ Interligagdo Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, m 30,1 74,35 197,29 271,64 2.237,93 5.938,43 8.176,36
Alimentacao Elétrica, Cabos De Comunicacao, Conexdes E Fixa¢fes, P/ Condicionadores De Ar Split System.
3.10.10 cps00000003 Calculada  Tubo De Drenagem Para Condicionadores De Ar Com Mangueira Plastica Cristal 1/2" - Incluindo Isolamento Com Tubo m 245,68 9,89 6,84 16,73 2.429,77 1.680,45 4.110,22
De Polietileno Expandido.
3.10.11 070374 SBC Dutos Ar Condicionado Chapa Galvanizada No.24 kg 23,94 6,49 30,49 36,98 155,37 729,93 885,30
3.10.12 070211 SBC Luva De Uniao Para Duto Flexivel 4" un 8 2,67 10,00 12,67 21,36 80,00 101,36
3.10.13 073011 SBC Exaustor Axial Industrial 300Mm Modelo Ea400-M4 un 17 92,15 2.292,34 2.384,49 1.566,55 38.969,78 40.536,33
3.10.14 070999 SBC Exaustor Axial Multivac Modelo Muro 150B un 8 48,76 261,83 310,59 390,08 2.094,64 2.484,72
3.10.15 171071 SIURB Ventilador De Parede, Didm. Min.=65Cm - Fornecimento E Instalacdo un 17 56,61 469,86 526,47 962,37 7.987,62 8.949,99
3.10.16 cps000000101 Calculada Reinstalacdo De Ventilador De Parede, Diam. Min.=65Cm un 10 56,61 0,00 56,61 566,10 0,00 566,10

3.11 COMBATE A INCENDIO 46.854,25
3.111 46.07.030 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 1", Inclusive Conexdes m 0,3 49,33 77,34 126,67 14,79 23,21 38,00
3.11.2 46.07.040 CPOS Tubo Galvanizado Dn=1 1/4", Inclusive Conexdes m 0,21 53,14 99,88 153,02 11,15 20,98 32,13
3.11.3 46.07.060 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 2’, Inclusive Conexdes m 0,99 68,32 148,87 217,19 67,63 147,38 215,01
3114 46.07.070 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 2 1/2, Inclusive Conexdes m 101,19 75,92 193,01 268,93 7.682,34 19.530,68 27.213,02
3.11.5 46.07.080 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 3, Inclusive Conexdes m 9,34 85,40 220,58 305,98 797,63 2.060,22 2.857,85
3.11.6 50.01.060 CPOS Abrigo Para Hidrante/Mangueira (Embutir E Externo) un 5 132,85 361,54 494,39 664,25 1.807,70 2.471,95
3.11.7 cps00000081 Calculada Eletrobomba Tipo Jockey -1Cv - Ip-21 220/380V - Trifasica un 1 17,05 2.018,67 2.035,72 17,05 2.018,67 2.035,72
3.11.8 052409 SBC Tanque Pressao-Cilindrico Ago Capacidade 35 Litros un 1 1.584,42 1.508,49 3.092,91 1.584,42 1.508,49 3.092,91
3.11.9 08.08.060 FDE Manometro Industrial Com Tomada Inferior. un 1 17,07 546,14 563,21 17,07 546,14 563,21
3.11.10 08.08.061 FDE Pressostato (Valvula De Fluxo) Com Sensor Diafragma. un 1 111,42 1.710,03 1.821,45 111,42 1.710,03 1.821,45
3.11.11 08.08.079 FDE Conjunto Motor-Bomba (Centrifuga) 10 Hp (40000 L/H 20Mca) un 1 132,85 6.380,15 6.513,00 132,85 6.380,15 6.513,00
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Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
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3.12 PISOS 918.681,04
3.12.1 17.01.020 CPOS Argamassa De Regularizacéo m3 21,81 258,30 315,34 573,64 5.633,52 6.877,56 12.511,08
3.12.2 98555 SINAPI Impermeabilizacdo De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demaos. m2 372,4 12,66 15,02 27,68 4.714,58 5.593,45 10.308,03
3.12.3 18.08.062 CPOS Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Area Interna E Ambiente Com Trafego Médio, Grupo De Absorcdo m2 372,4 32,57 146,60 179,17 12.129,06 54.593,84 66.722,90
Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado
3.12.4 18.08.072 CPOS Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Area Interna E Ambiente Com Trafego Médio, Grupo De Absorcao Bia, m 366,15 9,05 25,89 34,94 3.313,65 9.479,63 12.793,28
Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado
3.125 98555 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demaos. m? 454,89 12,66 15,02 27,68 5.758,90 6.832,45 12.591,35
3.12.6 21.02.050 CPOS Revestimento Vinilico, Espessura De 2 Mm, Para Trafego Médio, Com Impermeabilizante Acrilico m? 500,03 19,08 119,54 138,62 9.540,57 59.773,58 69.314,15
3.12.7 21.10.081 CPOS Rodapé Flexivel Em Pvc Para Piso Vinilico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrilico m 407,18 6,61 40,50 47,11 2.691,45 16.490,79 19.182,24
3.12.8 98555 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demaos. m? 1113,38 12,66 15,02 27,68 14.095,39 16.722,96 30.818,35
3.12.9 02.03.030 CPOS Prote¢&o De Superficies Em Geral Com Plastico Bolha m?2 1113,38 1,64 0,55 2,19 1.825,94 612,36 2.438,30
3.12.10 20.03.010 CPOS Piso Especial Para Danca - Tablado Flutuante Com Amortecimento - Acabamento Em Madeira Cumaru Tipo Macho m? 1113,38 0,00 556,05 556,05 0,00 619.094,94 619.094,94
Fémea - E. Total = 100Mm
3.12.11 20.10.040 CPOS Rodapé De MadeiraDe 7 X 1,5 Cm m 370,3 12,12 20,21 32,33 4.488,03 7.483,76 11.971,79
3.12.12 170100 SBC Piso Emborrachado Frizado 3Mm - Em Placas 50X50Cm m?2 229 15,98 94,46 110,44 3.659,42 21.631,34 25.290,76
3.12.13 130303 SBC Rodapé Emborrachado Frizado m 81,34 11,40 34,91 46,31 927,27 2.839,58 3.766,85
3.12.14 54.06.100 CPOS Base Em Concreto Com Fck De 20 Mpa, Para Condensadoras, Reservatorios E Bomba. m3 5,53 35,52 414,28 449,80 196,42 2.290,97 2.487,39
3.12.15 11.16.020 CPOS Langcamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento m3 5,53 69,08 0,00 69,08 382,01 0,00 382,01
3.12.16 11.04.040 CPOS Concreto N&o Estrutural Executado No Local, Minimo 200 Kg Cimento / M3 m3 0,85 41,10 235,37 276,47 34,93 200,06 234,99
3.12.17 17.03.020 CPOS Cimentado Desempenado m2 23,27 19,89 6,30 26,19 462,84 146,60 609,44
3.12.18 87298 SINAPI Argamassa Traco 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida) Para Contrapiso, Preparo Mecanico Com Betoneira. m3 36,66 83,89 411,56 495,45 3.075,40 15.087,79 18.163,19
3.13 ACABAMENTOS 95.501,91
3.13.1 17.02.020 CPOS Chapisco m?2 448,15 3,81 1,56 5,37 1.707,45 699,11 2.406,56
3.13.2 17.02.120 CPOS Embogo Comum m?2 448,15 10,52 5,66 16,18 4.714,53 2.536,53 7.251,06
3.13.3 18.11.042 CPOS Revestimento Em Placa Ceramica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa m2 448,15 18,42 80,95 99,37 8.254,92 36.277,74 44.532,66
Industrializada
3.13.4 32.16.040 CPOS Impermeabilizacdo Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastémeros, Na Cor Preta E Reforco Em Tela Poliéster m2 180,06 18,10 60,53 78,63 3.259,08 10.899,03 14.158,11
3.135 32.16.050 CPOS Impermeabilizagdo Em Membrana A Base De Polimeros Acrilicos, Na Cor Branca. Em Paredes Externas (Dentro E Fora) m? 375,97 6,57 46,67 53,24 2.470,12 17.546,52 20.016,64
H=0,80M
3.13.6 32.06.130 CPOS Espuma Flexivel De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorgéo Acustica, Espessura De 50 Mm - Ante Camara m2 18,14 6,10 122,57 128,67 110,65 2.223,42 2.334,07
3.13.7 19.01.022 CPOS Revestimento De Parede Em Granito Cinza Andorinha , Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido m2 1,65 34,07 377,70 411,77 56,21 623,21 679,42
3.13.8 19.01.062 CPOS Revestimento Sobre Parede Em Granito Cinza Andorinha, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido m 30,1 15,67 121,32 136,99 471,66 3.651,73 4.123,39
3.14 FORRO 136.660,02
3.14.1 22.02.030 CPOS Forro Em Painéis De Gesso Acartonado Estruturado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo m2 1116,23 0,00 78,42 78,42 0,00 87.534,75 87.534,75
3.14.2 33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva Em Forro De Gesso m?2 1116,23 10,43 2,46 12,89 11.642,27 2.745,93 14.388,20
3.14.3 88484 SINAPI Aplicacdo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Demao. m2 1116,23 1,51 2,12 3,63 1.685,50 2.366,41 4.051,91
3.14.4 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Forro De Gesso, Inclusive Preparo m2 1116,23 18,20 9,29 27,49 20.315,38 10.369,78 30.685,16
3.15 BANCADAS E SOLEIRAS 24.483,69
3.15.1 17.20.060 CPOS Revestimento Em Granito Cinza Andorinha, Espessura De 2 Cm, Acabamento Jateado m2 6,42 16,44 140,03 156,47 105,54 898,99 1.004,53
3.15.2 44.02.062 CPOS Tampo/Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Frontdo, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido m2 21,57 60,24 618,50 678,74 1.299,37 13.341,05 14.640,42
3.15.3 19.01.062 CPOS Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido m 39,71 15,67 121,32 136,99 622,25 4.817,62 5.439,87
3.15.4 19.01.064 CPOS Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura De 21 Cm Até 30 Cm, Acabamento Polido m 20,96 19,60 142,56 162,16 410,81 2.988,06 3.398,87
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3.16 LOUCAS SANITARIAS 46.748,76
3.16.1 44.01.800 CPOS Bacia Sanitaria De Louca Branca, Com Caixa Acoplada Duplo Acionamento, Marca De Ref. Deca Linha Ravena Ou un 7 46,07 618,01 664,08 322,49 4.326,07 4.648,56
Equivalente, Inclusive Assento Plastico E Acessorios De Fixagao
3.16.2 cps00000074 Calculada Bacia Sanitaria Convencional, Em Louca Branca, Com Acessérios Para Instalacdo, Valvula De Descarga De Parede Com un 10 221,73 1.238,98 1.460,71 2.217,30 12.389,80 14.607,10
Duplo Acionamento E Acabamento.
3.16.3 uc00000075 Calculada Bacia Sanitéaria Convencional Acessivel A Pcd, Sem Abertura Frontal, Em Louc¢a Branca, Completa Com Acessérios Para un 3 91,66 821,30 912,96 274,98 2.463,90 2.738,88
Instalacéo, Fixagdo E Vedagdes, Valvula De Descarga De Parede Com Acabamento Para Pcd, Auxiliado Por Alavanca,
Incluindo Assento Em Polipropileno Sem Abertura Frontal.
3.16.4 cps00000073 Calculada  Mictdrio De Louca Sifonado Auto Aspirante Com Valvula un 3 76,95 702,18 779,13 230,85 2.106,54 2.337,39
3.16.5 cps00000072 Calculada  Cuba Oval Para Bancada, Em Louga Branca, Com Torneira De Mesa De Acionamento Hidromecanico, Valvula, Sifao Tipo un 8 59,04 1.175,53 1.234,57 472,32 9.404,24 9.876,56
Copo E Engate Flexivel Metalico.
3.16.6 cps00000070 Calculada  Lavatério Em Louga, Com Coluna Suspensa - Completo Com Torneira, Engate Flexivel Cromado, Valvula Cromada E un 3 85,87 867,46 953,33 257,61 2.602,38 2.859,99
Sifdo Cromado Tipo Garrafa.
3.16.7 cps00000046 Calculada Lavatério Em Loucga, Sem Coluna - Completo Com Torneira De Acionamento Hidromecénico, Engate Flexivel Cromado, un 10 85,17 530,21 615,38 851,70 5.302,10 6.153,80
Valvula Cromada E Sifao Cromado Tipo Garrafa.
3.16.8 cps00000071 Calculada  Tanque Capac.30 Litros, Em Louga Branca Com Coluna - Torneira De Metal E Valvula Cromada un 4 122,78 758,84 881,62 491,12 3.035,36 3.526,48
3.17 METAIS SANITARIOS 13.761,92
3.171 43.02.140 CPOS Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc - Blindado un 12 29,32 77,77 107,09 351,84 933,24 1.285,08
3.17.2 44.20.010 CPOS Sifao Plastico Sanfonado Universal De 1 un 4 15,18 14,75 29,93 60,72 59,00 119,72
3.17.3 30.01.030 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Ao Inoxidavel De 1 1/2” X 800 Mm un 5 10,85 160,56 171,41 54,25 802,80 857,05
3.17.4 100867 SINAPI Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aco Inox, L=70Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar un 4 25,89 286,69 312,58 103,56 1.146,76 1.250,32
3.175 100866 SINAPI Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Ac¢o Inox, L=60Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar un 2 25,89 269,23 295,12 51,78 538,46 590,24
3.17.6 30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Ao Inoxidavel De 1 1/4” X 400 Mm un 6 10,85 143,04 153,89 65,10 858,24 923,34
3.17.7 30.08.030 CPOS Assento Articulado Para Banho, Em Aluminio Com Pintura Epéxi De 700 X 450 Mm un 2 4,11 772,57 776,68 8,22 1.545,14 1.553,36
3.17.8 06.03.060 FDE Barra De Apoio, Para Vaso Sanitario, Dupla, Fixa, Direita Ou Esquerda, Em Aco Inox, L=80Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou un 5 18,10 661,17 679,27 90,50 3.305,85 3.396,35
Similar
3.17.9 30.04.060 CPOS Revestimento Em Chapa De Aco Inoxidavel Para Protecdo De Portas, Altura De 40 Cm m 54 0,00 435,12 435,12 0,00 2.349,64 2.349,64
3.17.10 44.03.370 CPOS Torneira Curta Com Rosca Para Uso Geral, Em Latao Fundido Sem Acabamento, Dn= 1/2° un 33 13,53 30,01 43,54 446,49 990,33 1.436,82
3.18 PINTURAS 247.595,02
3.18.1 33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva m2 5989,9 10,43 2,46 12,89 62.474,65 14.735,16 77.209,81
3.18.2 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Massa - Branco Acetinado - Interna, Inclusive Preparo E Selador m2 843,6 18,20 9,29 27,49 15.353,52 7.837,04 23.190,56
3.18.3 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Massa - Cinza Acetinado - Externa, Inclusive Preparo E Selador m2 7,78 18,20 9,29 27,49 141,59 72,28 213,87
3.184 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Massa - Marfim Acetinado - Externa, Inclusive Preparo E Selador m2 1338,57 18,20 9,29 27,49 24.361,97 12.435,31 36.797,28
3.18.5 33.11.050 CPOS Esmalte A Base Agua Em Superficie Metalica, Inclusive Preparo m2 180,28 25,54 14,93 40,47 4.604,35 2.691,58 7.295,93
3.18.6 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa - Branco Neve - Interna, Inclusive Preparo E Selador m2 3108,84 18,20 8,07 26,27 56.580,88 25.088,34 81.669,22
3.18.7 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa - Azul - Externa, Inclusive Preparo E Selador m2 365,87 18,20 8,07 26,27 6.658,83 2.952,57 9.611,40
3.18.8 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa - Preta, Nas Salas De Aula Onde Indicado - Interna, Inclusive Preparo E Selador m2 325,24 18,20 8,07 26,27 5.919,36 2.624,69 8.544,05
3.18.9 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Tubos De Ap, Inclusive Preparo m2 98,54 18,20 9,29 27,49 1.793,42 915,44 2.708,86
3.18.10 33.11.050 CPOS Esmalte A Base Agua Em Superficie Metalica, Inclusive Preparo - Portées Do Térreo E Superior m2 7,13 25,54 14,93 40,47 182,10 106,45 288,55
3.18.11 33.06.020 CPOS Sinalizagdo Horizontal De Incéndio - Acrilico Para Quadras E Pisos Cimentados m? 3 18,20 3,63 21,83 54,60 10,89 65,49
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3.19 ACESSORIOS 67.323,86
3.19.1 44.20.280 CPOS Tampa De Plastico Para Bacia Sanitaria un 20 2,43 39,92 42,35 48,60 798,40 847,00
3.19.2 26.04.010 CPOS Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm m2 49,83 0,00 481,81 481,81 0,00 24.008,59 24.008,59
3.19.3 44.03.090 CPOS Cabide Cromado Para Banheiro un 24 4,94 34,59 39,53 118,56 830,16 948,72
3.19.4 cps00000069 Calculada Barra Para Sala De Danca - Com Postinho Para Fixacdo A Cada 1,20M - Tubo 2.1/2" Com Pintura Em Esmalte Base m 48,32 45,95 229,20 275,15 2.220,30 11.074,94 13.295,24
Agua.
3.195 44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml un 8 4,94 42,07 47,01 39,52 336,56 376,08
3.19.6 97.02.210 CPOS Placa De Sinalizag&o De Incéndio Em Pvc Para Ambientes un 5 2,96 531,54 534,50 14,80 2.657,70 2.672,50
3.19.7 150160 SBC Espelho Em Cristal Incolor 6Mm Aplicado Paredes m?2 45,99 27,65 493,71 521,36 1.271,62 22.705,72 23.977,34
3.19.8 uc00000265 Calculada  Reinstalagédo De Espelho Em Cristal Incolor 6Mm Aplicado Paredes m? 31,2 27,65 10,76 38,41 862,68 335,71 1.198,39
4 PRACA CENTRAL 889.293,26
4.1 DEMOLICOES E PREPARACAO 3.825,96
41.1 05.09.008 CPOS Transporte E Taxa De Destina¢@o De Residuo Sélido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto t 4,03 0,00 949,37 949,37 0,00 3.825,96 3.825,96
4.2 FUNDACAO 9.971,76
42.1 10.02.020 CPOS Armadura Em Tela Soldada De Aco kg 4 1,03 12,78 13,81 4,12 51,12 55,24
4.2.2 06.02.020 CPOS Escavacao Manual Em Solo De 12 E 22 Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M m3 12,38 49,32 0,00 49,32 610,58 0,00 610,58
4.2.3 54.01.010 CPOS Regularizacdo E Compactacdo Mecanizada De Superficie, Sem Controle Do Proctor Normal m2 14,75 0,13 3,45 3,58 1,91 50,89 52,80
4.2.4 11.02.020 CPOS Concreto Usinado N&o Estrutural Minimo 150 Kg Cimento / M3 m3 0,74 0,00 406,44 406,44 0,00 300,76 300,76
425 11.16.020 CPOS Langamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento m3 0,74 69,08 0,00 69,08 51,11 0,00 51,11
4.2.6 09.01.020 CPOS Forma Em Madeira Comum Para Fundacéo m2 30,03 46,77 38,69 85,46 1.404,50 1.161,86 2.566,36
4.2.7 10.01.040 CPOS Armadura Em Barra De A¢o Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 276,3 2,08 9,11 11,19 574,70 2.517,09 3.091,79
4.2.8 11.01.130 CPOS Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa m3 5,97 0,00 388,64 388,64 0,00 2.320,18 2.320,18
429 11.16.040 CPOS Langamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundacéo m3 5,97 138,16 0,00 138,16 824,81 0,00 824,81
4.2.10 06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactacao m3 6,41 15,31 0,00 15,31 98,13 0,00 98,13
4.3 ESTRUTURA METALICA 598.162,73
431 15.03.030 CPOS Estrutura Em Ago Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricagéo, kg 30046,38 0,00 17,63 17,63 0,00 529.717,67 529.717,67
Transporte E Montagem
4.3.2 33.01.350 CPOS Preparo De Base Para Superficie Metélica Com Fundo Antioxidante m? 1173,21 7,91 6,58 14,49 9.280,09 7.719,72 16.999,81
4.3.3 33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Agua Em Estrutura Metélica m?2 1173,21 34,06 9,79 43,85 39.959,53 11.485,72 51.445,25
4.4 COBERTURA 116.297,30
441 cps00000082 Calculada  Telha Ondulada Translucida, Branca Leitosa Em Policarbonato Com Onda Alta (177X51Mm) - Dim. 6,00Mx1,10M m? 663,65 14,39 106,02 120,41 9.549,92 70.360,17 79.910,09
4.4.2 94228 SINAPI Calha Tipo Cocho Em Chapa De Aco Galvanizado #24, Corte 50 Cm m 150,01 12,27 94,32 106,59 1.840,62 14.148,94 15.989,56
4.4.3 94228 SINAPI Cumeeira A 4% Em Chapa De Ac¢o Galvanizado #24, Corte 50Cm m 74,96 12,27 94,32 106,59 919,75 7.070,23 7.989,98
4.4.4 101133 SIURB Rufo Shed - Em Chapa De Aco Galvanizado #24 - Corte 50Cm m 15,45 22,89 88,00 110,89 353,65 1.359,60 1.713,25
445 101979 SINAPI Rufo Em Chapa De Ac¢o Galvanizado #24, Corte 33 m 159,24 5,09 48,04 53,13 810,53 7.649,89 8.460,42
4.4.6 120204 SBC Cantoneira Aco Abas Iguais 1"X1"'X1/8""-Para Suporte Das Calhas m 56,4 7,59 32,02 39,61 428,07 1.805,93 2.234,00
4.5 ALVENARIA, DIVISORIAS E VEDACOES 9.649,57
451 14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimenticia Com Espessura De 12 Mm m2 50,35 92,78 98,87 191,65 4.671,47 4.978,10 9.649,57
4.6 INSTALAGOES HIDRAULICAS AGUAS PLUVIAIS 23.997,66
4.6.1 08.03.009 FDE Tubo Aco Galvaniz Nbr5580-CI Media, Dn100Mm (4")-Incl Conexoes m 45,53 83,50 327,48 410,98 3.801,75 14.910,16 18.711,91
4.6.2 46.03.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforcada "R”, Dn= 100 Mm, Inclusive m 42,83 41,75 54,10 95,85 1.788,15 2.317,10 4.105,25
Conexdes
4.6.3 33.11.050 CPOS Esmalte A Base Agua Em Superficie Metalica, Inclusive Preparo m? 29,17 25,54 14,93 40,47 745,00 435,50 1.180,50
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4.7 PISO 32.201,70
4.7.1 97083 SINAPI Compactacao Mecanica De Solo Para Execucédo De Piso De Concreto, Com Compactador De Solos A Percussao. m2 570,24 2,38 1,11 3,49 1.357,17 632,96 1.990,13
4.7.2 11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada m3 17,11 24,66 114,14 138,80 421,93 1.952,93 2.374,86
4.7.3 11.02.040 CPOS Concreto Usinado N&o Estrutural Minimo 200 Kg Cimento / M3 m3 22,81 0,00 425,31 425,31 0,00 9.701,32 9.701,32
4.7.4 11.16.220 CPOS Nivelamento De Piso Em Concreto Com Acabadora De Superficie m2 570,24 0,00 15,19 15,19 0,00 8.661,94 8.661,94
4.7.5 170100 SBC Piso Emborrachado Frizado 3Mm - Em Placas 50X50Cm m?2 32,31 15,98 94,46 110,44 516,31 3.052,00 3.568,31
4.7.6 130303 SBC Rodapé Emborrachado Frizado 3Mm m 3 11,40 34,91 46,31 34,20 104,73 138,93
4.7.7 34.02.080 CPOS Plantio De Grama S&o Carlos Em Placas (Jardins E Canteiros) m? 101,15 4,14 15,47 19,61 418,76 1.564,79 1.983,55
4.7.8 30.04.030 CPOS Piso Em Ladrilho Hidraulico Podotatil Varias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista m2 29,86 23,35 103,33 126,68 697,23 3.085,43 3.782,66
4.8 FECHAMENTOS 91.734,28
481 06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm - Co-45 - A¢o Galvanizado Com Pintura Esmalte m 57,22 74,79 873,82 948,61 4.279,48 49.999,98 54.279,46
4.8.2 16.01.093 FDE Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-34 (300X185Cm) un 2 141,65 6.354,69 6.496,34 283,30 12.709,38 12.992,68
4.8.3 16.01.091 FDE Fechamento Para Setorizacao Fe-02 (Gradil Eletrofundido) m2 43,55 9,39 430,97 440,36 408,93 18.768,74 19.177,67
4.8.4 34.05.310 CPOS Gradil De Ferro Perfilado, Tipo Parque m?2 8,68 28,79 580,02 608,81 249,89 5.034,58 5.284,47
4.9 PINTURA 3.452,30
49.1 33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva m? 76,07 10,43 2,46 12,89 793,41 187,13 980,54
4.9.2 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Massa - Vermelho Acetinado -, Inclusive Preparo. m2 25,48 18,20 9,29 27,49 463,73 236,71 700,44
4.9.3 33.10.050 CPOS Tinta Acrilica Em Massa - Marfim -, Inclusive Preparo. m2 50,59 18,20 9,29 27,49 920,73 469,98 1.390,71
494 33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Agua Em Gradil Tipo Parque m2 8,68 34,06 9,79 43,85 295,64 84,97 380,61
5 URBANISMO DO ENTORNO 253.124,85
5.1 RETIRADAS E DEMOLICOES 31.400,90
5.1.1 03.01.240 CPOS Demolicdo Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentacao, Carregamento, Transporte Até 1 m2 1048,38 6,57 20,80 27,37 6.887,85 21.806,31 28.694,16
Quildmetro E Descarregamento
5.1.2 03.01.020 CPOS Demolicdo Manual De Concreto Simples m?3 0,28 180,84 0,00 180,84 50,63 0,00 50,63
5.1.3 04.09.100 CPOS Retirada De Guarda-Corpo Ou Gradil Em Geral m2 33,1 25,33 0,00 25,33 838,42 0,00 838,42
5.1.4 05.04.060 CPOS Transporte Manual Horizontal E/Ou Vertical De Entulho Até O Local De Despejo - Ensacado m3 8,93 88,77 26,73 115,50 792,71 238,70 1.031,41
5.15 05.07.040 CPOS Remocéo De Entulho Separado De Obra Com Cagcamba Metalica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, m3 8,93 9,85 78,20 88,05 87,96 698,32 786,28
Papel, Plastico Ou Metal
5.2 PISOS 156.333,38
5.2.1 97083 SINAPI Compactacao Mecénica De Solo Piso De Concreto Com Compactador De Solos A Percussao m? 251,02 2,38 1,11 3,49 597,42 278,63 876,05
5.2.2 11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada - Piso Bambole m3 7,53 24,66 114,14 138,80 185,68 859,48 1.045,16
5.2.3 11.02.040 CPOS Concreto Usinado N&o Estrutural Minimo 200 Kg Cimento / M3 - Bambole m3 10,04 0,00 425,31 425,31 0,00 4.270,11 4.270,11
524 11.16.060 CPOS Langamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Estrutura - Bambole m3 10,04 95,40 0,00 95,40 957,81 0,00 957,81
5.25 11.16.220 CPOS Nivelamento De Piso Em Concreto Com Acabadora De Superficie - Bambole m2 251,02 0,00 15,19 15,19 0,00 3.812,99 3.812,99
5.2.6 97083 SINAPI Compactacdo Mecénica De Solo Para Calcada, Com Compactador De Solos A Percussao. m2 525,99 2,38 1,11 3,49 1.251,85 583,85 1.835,70
5.2.7 11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada - Calgada m3 21,04 24,66 114,14 138,80 518,84 2.401,51 2.920,35
5.2.8 11.02.040 CPOS Concreto Usinado N&o Estrutural Minimo 200 Kg Cimento / M3 - Calgada m3 31,56 0,00 425,31 425,31 0,00 13.422,78 13.422,78
5.2.9 11.16.060 CPOS Langamento E Adensamento De Concreto - Calgcada m3 31,56 95,40 0,00 95,40 3.010,82 0,00 3.010,82
5.2.10 97083 SINAPI Compactacao Mecanica De Solo Para Execucédo Piso Armado, Com Compactador De Solos A Percusséo. m2 513,08 2,38 1,11 3,49 1.221,13 569,51 1.790,64
5.2.11 11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada - Piso Armado m3 25,65 24,66 114,14 138,80 632,52 2.927,70 3.560,22
5.2.12 021226 SBC Tela Eletrosoldada Nervurada Q92 15X15Cm 4,2Mm(1,48Kg/M2) m?2 513,08 3,29 21,95 25,24 1.688,03 11.262,10 12.950,13
5.2.13 030033 SBC Concreto Fck=25Mpa Para Piso Armado m3 61,57 676,85 645,81 1.322,66 41.673,65 39.762,52 81.436,17
5.2.14 11.16.040 CPOS Langamento E Adensamento De Concreto De Piso Armado m3 61,57 138,16 0,00 138,16 8.506,51 0,00 8.506,51
5.2.15 34.02.080 CPOS Plantio De Grama S&o Carlos Em Placas (Jardins E Canteiros) m2 496,65 4,14 15,47 19,61 2.056,13 7.683,17 9.739,30
5.2.16 85233 SINAPI Escada Em Concreto Armado, Fck = 15 Mpa, Moldada In Loco m3 1,51 1.182,59 2.922,47 4.105,06 1.785,71 4.412,93 6.198,64
17 de 182

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar codigo 7249D44F D7F04394 96523B58 550155F9



PLANILHA CPROJ-FECFAU n° 31/2022

18IAA230-OrcSintetico

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

18IAA230-ORC-8PE-10C-LST-R01

. OBRA: Reforma dos Pavilhoes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
\\"’, UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP B.D.l.: 22,12%
% ‘- END. DA OBRA: Rua Pitagoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC-SP
- SICRO2 - SP
UNICAMP Revisdo: RO1 ORSE - SE
Data base: jul/22 SEDOP - PA Cod. CPROJ:  181AA230
PROJETOS Data Emiss3o: 29/07/2022 gger(;EAMgE Area: 4.803,00 m?
Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 IOPES --ES Duragao: 12 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
_ _ _ _ CAERN - RN_ _
Planilha Or¢camentaria Sintetica Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O.] MAT.| Total M. O. MAT.| Total
5.3 FECHAMENTOS 51.004,09
5.3.1 16.01.091 FDE Fechamento Para Setorizacao, Fe-02 (Gradil Eletrofundido) m2 37,02 9,39 430,97 440,36 347,61 15.954,51 16.302,12
5.3.2 16.01.093 FDE Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-34 (300X185Cm) un 1 141,65 6.354,69 6.496,34 141,65 6.354,69 6.496,34
5.3.3 16.01.095 FDE Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-36 (180X185Cm) un 1 131,25 3.892,55 4.023,80 131,25 3.892,55 4.023,80
5.34 14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedacgdo De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C - Muretas m2 81,43 29,45 49,23 78,68 2.398,11 4.008,80 6.406,91
5.35 17.02.220 CPOS Reboco - Muretas m2 162,86 9,05 1,24 10,29 1.473,88 201,94 1.675,82
5.3.6 33.10.020 CPOS Tinta Latex Em Massa, Inclusive Preparo - Muretas m? 171,01 18,20 8,07 26,27 3.112,38 1.380,05 4.492,43
5.3.7 06.03.101 FDE Co-35 Corriméo Duplo Com Montante Vertical Ago Galvanizado Com Pintura Esmalte m 15,69 48,22 691,53 739,75 756,57 10.850,10 11.606,67
54 AGUAS PLUVIAIS 14.386,48
5.4.1 16.05.032 FDE Ca-22 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (30Cm) m 50,08 89,72 60,55 150,27 4.493,17 3.032,35 7.525,52
5.4.2 16.05.042 FDE Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm) m 50,08 13,16 123,84 137,00 659,05 6.201,91 6.860,96
6 SERVICOS FINAIS 75.322,06
6.1 CGEC00000060 Calculada Manual Do Usuério un 1 10.918,96 429,00 11.347,96 10.918,96 429,00 11.347,96
6.2 CGEC00000056 Calculada  Elaboracéo De Projeto "As Built" - Prancha Técnica m2 10 618,65 0,01 618,66 6.186,50 0,10 6.186,60
6.3 55.01.020 CPOS Limpeza Final Da Obra m?2 4803 11,50 0,00 11,50 55.234,50 0,00 55.234,50
6.4 02.01.200 CPOS Desmobilizagdo De Constru¢éo Proviséria m2 42 5,72 14,78 20,50 240,24 620,76 861,00
6.5 97637 SINAPI Remocéo De Tapume De Madeira, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento m2 600 2,05 0,77 2,82 1.230,00 462,00 1.692,00
7 ADMINISTRACAO LOCAL 676.902,10
7.1 cps00000083 Calculada Administragdo Local Un 1 103.375,84 573.526,26 676.902,10 103.375,84  573.526,26 676.902,10
Total de Materiais: RS 9.779.405,24
Total de M3o de Obra: RS 1.762.699,23

Sub-total MAT+MDO : RS
Total do BDI : 22,12%
Total Final da Obra :

11.542.104,47

RS 2.553.113,50
R$ 14.095.217,97

Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
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COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

OBRA: Reforma dos Pavilhes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
UNIDADE:  INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP B.D.I: 22,12%
ENDERECO:  Rua Pitégoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC - SP
SICRO2 - SP

o1 ORSE - SE
jul/22 z:ﬁf;::%s Cod. CPROJ: 181AA230
e 20/07/2022 SETOP - MG Area 4.803,00 m?
Orgamento:  Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 I0PES - ES Duracdo: 12 meses
CREA 5060327368-5P - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
CAERN - RN
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 100,00%
102.900.44 102.909.44
2 PAVILHAO | 100,00% 1,04% 15,73% 34,94% 38,81% 9,47%
2.401.208,51 2491417 377.816.24 839.090,63 931.876,24 227.511,24
24 DEMOLIGOES E PREPARAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
49.828.34 2491417 24.914,17
22 FUNDAGAO 100,00% 34,00%
28.890,09 9.822,63
23 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 66,00%
33.690.36 2223564
24 ESTRUTURA METALICA 100,00% 66,00%
105.963.66 69.936,02
25 COBERTURA 100,00%
41.619.96
26 ALVENARIA, DIVISORIAS E VEDAGOES 100,00% 20,00% 40,00%
327.434.25 65.486,85 130.973,70
27 PORTAS E CAIXILHOS 100,00% 50,00%
316.998.17 158.499,09
28 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 50,00% 50,00%
55.403.74 27.701,87 27.701,87
284 AGUA FRIA 0,00%
7.392.14
282 AGUAS PLUVIAIS 0,00%
38.550.52
283 ESGOTO SANITARIO 0,00%
248108
29 INSTALAGOES ELETRICAS - PAV1 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
167.141.06 66.856.42 66.856,42 33.42821
294 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO 0,00%
17.710.86
292 TOMADAS E INTERRUPTORES 0,00%
2071595
293 CABOS E CONDUTORES 0,00%
#3595 60
294 PAINEIS E QUADROS 0,00%
35352
295 CONDUTOS E ACESSORIOS 0,00%
8476513
210 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
508.003.73 127.000,93 254.001,87 127.00093
211 CCOMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
2628.38 262838
212 PISOS 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
556.318.44 185.420,94 185.420,94 185.476,57
243 ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
35.760.70 35.760,70
214 FORRO 100,00% 66,00% 34,00%
8.257.89 5.45021 2.807,68
245 BANCADAS E SOLEIRAS 100,00% 34,00% 66,00%
10.201.94 3.468,66 673328
216 LOUGAS SANITARIAS 100,00% 50,00%
6.397.30 319865
247 METAIS SANITARIOS 100,00% 50,00%
964.37 482,19
218 PINTURAS 100,00% 20,00% 40,00%
141.854.26 28.370,85 56.741,70
249 ACESSORIOS 100,00%
3.851.87
3 PAVILHAO Il 100,00% 0,19% 1,54% 2,38% 12,71% 20,48% 36,73% 2596%
7.143.344.25, 13.762,44 110.306 43 169.936,32 907.842,81 1.462.950,96 2.623.857,49 1.854.687,80
34 DEMOLIGCOES E PREPARAGCAO 100,00% 50,00% 50,00%
2752488 1376244 1376244
32 FUNDAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
46.303,32 23.151,66 23.151,66
33 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
293.569.31 73.392,33 146.784,66 7339233
34 ESTRUTURA METALICA 100,00% 66,00% 34,00%
[LZoaisn2 e
35 COBERTURA 100,00% 100,00%
299.412.39 29941239
36 ALVENARIA, DIVISORIAS E VEDAGOES 100,00% 34,00% 66,00%
p2r8250 Lo el sty
37 PORTAS E CAIXILHOS 100,00%
317.406.60 36
38 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
232.125.68 58.031,42 116.062,84 58.031,42
384 AGUA FRIA 0,00%
80.753.13
382 AGUAS PLUVIAIS 0,00%
119.456.65
383 ESGOTO SANITARIO 0,00%
2101500
39 INSTALAGOES ELETRICAS - PAV2 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
1.576.712.01 394.178,00 788.356,01 394.178,00
394 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO 0,00%
188.089.49
392 TOMADAS E INTERRUPTORES 0,00%
77.971.88
393 CABOS E CONDUTORES 0,00%
£96.005.90
394 PAINEIS E QUADROS 0,00%
130.808.16
395 SPDA 0,00%
3382608
396 SISTEMA ALARME INCENDIO 0,00%
4.880.45
39.7 CONDUTOS E ACESSORIOS 0,00%
43613010
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18IAA230-CRONOFISFIN

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

OBRA: Reforma dos Pavilhes | e Il do Paviartes Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
UNIDADE:  INSTITUTO DE ARTES SINAPI - SP 22,12%
ENDERECO:  Rua Pitsgoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP SBC - SP
SICRO2 - SP
Ro1 ORSE - SE
iul/22 3534‘::2\7‘55 Cod. CPROJ: 181AA230
D: 29/07/2022 SETOP - MG Area: 4.803,00 m?
Orgamento:  Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 IOPES - ES Duraggo: 12 meses
CREA 5060327368-5P - ART 28027230191198290 SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
CAERN - RN
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
310 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00% 50,00% 50,00%
660.535.04. 330.267.52 330.267.52
31 COMBATE A INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
46.854.25 23.427,13 2342713
312 PISOS 100,00% 50,00% 50,00%
918.681.04. 459.340,52 459.340,52
343 ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
95.501.91 47.750,96 47.750,96
314 FORRO 100,00% 50,00% 50,00%
136.660.02 68.330,01 68.330,01
315 BANCADAS E SOLEIRAS 100,00% 50,00% 50,00%
24.483.69 12.241,85 12.241,85
316 LOUGAS SANITARIAS 100,00% 100,00%
46.748.76 46.748,76
347 METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
13.761.92 13.761,92
318 PINTURAS 100,00% 50,00% 50,00%
247.595.02 123.797,51 123.797,51
319 ACESSORIOS 100,00% 100,00%
67.323.86 67.323,86
4 PRAGA CENTRAL 100,00% 0,22% 17,59% 34,19% 21,26% 9,55% 481% 12,38%
889.293.26 1.912,98 156.439,54 304.067,25 189.081,76 8491542 42.762,66 110.113,65
41 DEMOLIGOES E PREPARACAO 100,00% 50,00% 50,00%
Afn ek IWEE
42 FUNDAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
997176 4.98588 4.985,88
43 ESTRUTURA METALICA 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
598.162.73 149.540,68 299.081,37 149.540,68
44 COBERTURA 100,00% 34,00% 66,00%
116.297.30 39.541,08 76.756,22
45 ALVENARIA, DIVISORIAS E VEDAGOES 100,00% 100,00%
9.649,57 9.649,57
46 INSTALAGOES HIDRAULICAS AGUAS PLUVIAIS 100,00% 66,00%
23.997.66 15.838,46
a7 PISO 100,00% 50,00% 50,00%
32.201.70 16.100,85 16.100,85
48 FECHAMENTOS 100,00% 100,00%
91.734.28 91.734.28
49 PINTURA 100,00% 34,00% 66,00%
3.452.30 1.173,78 227852
5 URBANISMO DO ENTORNO 7,06% 20,29% 21,62% 31,69% 19,34%
17.869,55 51.367,84 54.716,68 8021873 48.952,05
51 RETIRADAS E DEMOLICOES 34,00% 66,00%
10.676,31 20.724,59
52 PISOS 100,00% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
156.333.38 23.450,01 54.716,68 54.716,68 23.450,01
53 FECHAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
51.004,09 25.502,05 25.502,05
54 AGUAS PLUVIAIS 100,00% 50,00% 50,00%
14.386.48 719324 719324
6 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
75.322,06 75.322,06
7 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 1,09% 2,46% 436% 1010% 14,25% 24,50% 18,08% 0,39% 3,95% 8.23% 9,32% 3.20%
67690210 7.387,83 16.618,27 2953042 68338,40 96.432,07 166.130,43 122.407,13 2:665,42 2673816 55.684,19 63.053,51 2191626
Custo MAT e MDO RS 12597269 RS 283.360,24 RS 50353399 RS 116526298 RS 164429844 RS 283275060 RS 208720860 RS 4504914 RS 45592225 RS 94949149 RS 107514849 RS 373.701,61
Custo MAT e MDO - Acumulado RS 12597269 RS 409.336,93 RS 91287092 RS 207813390 RS 372243234 RS 6555.182,94  R$ 8.642.391,54 RS 8687.840,68 RS  9.143.76293 RS 10093.254,42 RS 1116840291 R$  11542.104,52
BDI RS 2786515 RS 6268016 RS 11138171 RS 25775617 RS 36371881 RS 62660443 RS 46169054 RS 1005334 RS 100850,00 RS 21002751 RS 23782280 RS 8266279
Total Final Mensal RS 153.837,84 RS 346.044,40 RS 614.91570 RS 142301915 RS 2008.017,25 R$ 345935503 R$ 2548.899,14 RS 55.502,48 R$ 556.772,25 RS 1.159.519,00 R$ 1312971,33 RS 456.364,40
Total Final Acumulado RS 153.837,84 R 499.88224 RS 1114.797,94 RS 2537.817,09 RS 4.545.834,34 R 8.005.189,37 R 10.554.088,51 RS 10.609.590,99 RS 11.166.36324 RS 1232588224 RS 13.638.853,57 R 14.095217,9
Percentual Mensal 1,09% 2,46% 436% 10,10% 14,.25% 24,50% 18,08% 0,39% 3,95% 8.23% 9,32% 3.20%
Percentual Acumulado 1,09% 355% 7.91% 18,00% 3225% 56,79% 74,88% 7527% 79.22% 87,45% 96,76% 100,00%

Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022
CREA 5060327368-P - ART 28027230191198290

181AA230-ORC-8PE-10C-LST-R01 - rev 5 centavos
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