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MEMORIAL DESCRITIVO de CONTRATACAOQO No. 1

DATA: 19/04/24
Versdo 01/2022

OBRA: Reforma das 12 quadras esportivas descobertas, piso do ginasio e infra das
quadras da FEF-UNICAMP.

Unidade/Orgio: Faculdade de Educacio Fisica.
UNICAMP

1. OBJETO:

O presente memorial tem por objetivo descrever a execucdo da reforma de 12
quadras externas, de 1 a 9 e 14 a 16 e do piso do gindsio da FEF-UNICAMP. Estes
servicos abrangem todo o fornecimento de materiais, veiculos, ferramentas,
equipamentos, insumos ¢ mao de obra necessarios e suficientes para a execugdo dos
Servigos.

e

HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS:

Nos casos de davidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.
2°) As planilhas or¢amentarias.
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2. INFORMACOES COMPLEMENTARES:

2.1.

MATERIAIS E SERVICOS A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS

2.1.1. PRAZO

O prazo para execugdo dos servicos, objeto da presente contratacdo, ¢ de até 270
duzentos e setenta dias corridos, compreendendo inclusive o término da instalagao
e desmobilizacdo do local dos servicos, incluindo a limpeza final dele, onde
porventura poderdo existir restos de materiais provenientes da execu¢ao dos servigos
de instalagao.

Os prazos do recebimento provisério € o recebimento definitivo ocorrerdo em 05
(cinco) dias e 90 (noventa) dias, respectivamente.

Os servigos serdo executados em dias uteis, dentro do calendario da Universidade
Estadual de Campinas - Unicamp, no horario das 07:00 hrs as 17:00 hrs. Em casos
excepcionais, julgados pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, serdo
executados servigos fora do horario comercial, aos sdbados, domingos, feriados e
dias de expedientes suspensos pela Unicamp, sem ONUS adicional a
CONTRATANTE.

ApoOs a assinatura do contrato e antes da emissio da AF (Autorizagdo de
fornecimento), sera convocada uma reunido técnica entre a CONTRATADA ¢ a
CONTRATANTE, para as tratativas do inicio de execucao dos servigos, objeto deste
memorial.

A CONTRATANTE, em todo o decorrer da execug¢do do presente objeto, sera
representada pelo Coordenador e Fiscalizador do Objeto, responsavel pela
fiscalizacdo dos servigos a serem realizados. No caso de sua auséncia ou falta, a
CONTRATANTE nomeara um novo Coordenador para o presente objeto.

Todas as informagdes e duvidas, que vierem a existir, deverao ser reportadas ao
Coordenador do Objeto.

2.1.2. SERVICOS PRELIMINARES:

Os servigos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com as
especificagdes apresentadas no presente memorial e documentacdes técnicas em
Anexo (Planilha Or¢camentdria), bem como deverdo seguir todas as normas técnicas
aplicaveis a cada material e servigos empregados na execugdao do presente objeto e
todas as orientagoes técnicas dos fabricantes.

Qualquer divergéncia que se verifique entre os projetos e o presente memorial
descritivo deverd ser esclarecida pelo Coordenador do Objeto, tomando-se por base
os projetos e especificacdes técnicas (anexos) ou o Caderno de Encargo* da
Unicamp.
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* https://www.prefeitura.unicamp.br/documentos/Caderno_encargos.pdf/view
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e
aprovados previamente pela fiscalizagdo do objeto.

Importante: A Contratada devera apresentar todo o material a ser utilizado para
conferéncia ao Coordenador do Objeto (obra/servigo) antes do inicio da atividade.
Nao sera aceito e nem pago a instalacio do mesmo sem a avaliacido prévia deles.
As normas aprovadas, as recomendagoes, as especificagdes, os métodos de ensaio, os
padroes ABNT, referentes aos materiais, mao de obra e execugdo dos servicos
especificados, serdo rigorosamente exigidos pela fiscalizagao do objeto.

Os materiais, em que na sua descricao técnica contenha o termo “SIMILAR?”, serdo
aceitos pela fiscalizagdo do objeto, desde que tenham as mesmas caracteristicas e
qualidade do especificado e que atendam as normas, ensaios € métodos da ABNT,
devidamente comprovado e atestado. Em caso de duvidas a Contratada devera
apresentar comprovante do fabricante com as especificacdes técnicas do(s)
produto(s) para conferéncia prévia.

A CONTRATADA ndo podera suprimir modificar ou acrescentar nada ao projeto,
sem a autorizagdo expressa da fiscalizacao do objeto.

A fiscalizacao do objeto exercera todos os atos necessarios a verificagao rigorosa do
cumprimento dos projetos e especificagdes, tanto no que se refere a qualidade dos
materiais, quanto na boa técnica de execugdo; ficando, a CONTRATADA obrigada a
demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ocorrendo por sua conta exclusiva as
despesas desses servigos.

A execugdo do objeto devera ser realizada com a adigdo de todas as medidas
relativas a prote¢do dos trabalhadores e pessoas ligadas a atividade dela, observadas
as normas e leis em vigor.

A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para o Objeto contratado nos
termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

A presenca da FISCALIZACAO do Objeto ndo diminui a responsabilidade da
CONTRATADA.

O fornecimento devera atender integralmente as prescricdes da ABNT, Normas
Técnicas pertinentes e vigentes, bem como especificacdes dos fabricantes. Os
materiais fornecidos, que ndo estiverem amparados pela ABNT e pelo INMETRO
nao serao aceitos.

2.1.3. RECEBIMENTO DO OBJETO:

Apo6s a conclusdo do objeto, 0 mesmo devera ser inspecionado pelo Coordenador e
Fiscalizador do Objeto que verificard a conformidade com o projeto e com as
especificagdes técnicas do presente memorial descritivo, tendo ele total autonomia
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para rejeitar os materiais e servigos e bloquear os respectivos pagamentos, caso eles
nao estejam em conformidade com as especificagdes do objeto contratado.

A CONTRATANTE agira perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando servigos,
materiais € equipamentos defeituosos, danificados ou em desacordo com o proposto
na documentacdo técnica (croqui e nas especificagdes descritas no presente memorial
descritivo).

Importante: A CONTRATADA no final da obra deverd apresentar “As Built” do
projeto com todas as alteragdes executadas na obra. Trata-se de uma condigdo
primordial na medicao final, para que seja considerada a obra (objeto de contratacio)
concluida e para autorizagdo do pagamento final do contrato.

2.1.4. PAGAMENTOS DO OBJETO

O pagamento serd realizado mediante medi¢des mensais da porcentagem de execucao
do contrato, que sera realizada no ultimo dia 1til do més ap6s o término dos servigos,
pelo Coordenador e FISCALIZADOR DO OBJETO. As medig¢des relacionadas ao BDI
também serdo pagas proporcionalmente aos itens ja executados no contrato e seus
respectivos pesos no or¢gamento.

Serdo pagos somente os servicos realizados e materiais instalados e, em hipdtese
alguma, sob quaisquer argumentos ou pretextos, serdo pagos materiais que estdo,
apenas, armazenados no local de execugdo do objeto.

A)  QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

e ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha.

o Definicdo: “sdo despesas usualmente consideradas como ‘“administragdo
local”: a realizacao de servigos administrativos de apoio no canteiro de
obras (secretaria, servigos gerais, controle de pessoal, almoxarifado,
etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle de qualidade, de prazos
e de custos (controle tecnoldgico, programacao e controle do andamento
da obra) e a execugdo de todos os servigos de supervisao técnica ligados
a producdo (direg¢do técnica de cada servigo, coordenagdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucao da
obra). Vale ressaltar que sdo consideradas como administragdo local
despesas que nao foram atribuidas ao custo de execucao de cada etapa do
empreendimento.” Redagdo dada pelo Tribunal de Contas da Unido,
Revista TCU, volume 32, nimero 88 de abr/jun/2001.

o DA MEDICAO: A Administracdo Local serd paga mensalmente e
proporcionalmente, através das medicdes dos servigos executados e
aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, no
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b)

Acoérdao TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento Orientagdes para
Elaboracdo de Planilhas Orgamentérias de Obras Publicas (2014). Sera
seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e
acréscimos de servigos.

CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que
contemple toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE
para aprovagdo, sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias,
abrigo de materiais, vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de
alimentagdo no local) sendo proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de
Obras. A limpeza e manutengdo do canteiro sdao responsabilidade da
CONTRATADA. A CONTRATADA devera solicitar e definir junto a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tinico para instalagdo de ponto
elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as derivagdes e
instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera interligar o
esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do local e
na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades
fisiologicas de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a
CONTRATATA devera trata-los conforme determina a Resolucdo 307 do
CONAMA. Quando da instalagdo do Canteiro de Obras a CONTRATADA
devera providenciar a confecgdo e instalagdo, a critério da FISCALIZACAO, da
placa de identificagdo da obra, em chapa metalica, conforme padrao da
UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de obra. Nao
poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem como os
equipamentos que serdo utilizados na execuc¢do das obras, também ndo poderao
manobrar fora desta area.

QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adogao de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, 4dgua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usudrios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

Supressao de Vegetacao e Intervengdo em Areas de Preservacao Permanente —
APP’s;

Processos Erosivos;

Prote¢ao de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Solidos;

Efluentes Liquidos;
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e Poluicdo Sonora;
e Poluicao Atmosférica;
e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1) Controle Ambiental para Atividades de Supressao Vegetal e Intervengao
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servigos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a Contratada de Autos de Infragdo Ambiental — AIA.
Descrigdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remogao da
vegetacao e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas dareas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacdo de 4reas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servicos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e [Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configura¢do final projetada, com o plantio de grama em placas.

11) Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantagao da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricao: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a eroso, alteram sua geometria € provocam a concentragao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucdes Gerais ¢ Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Prote¢ao de Recursos Hidricos.
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ii1) Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteracdes em funcao do aporte de sedimentos ¢ a alteracao de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fung¢ao do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instrucdes Gerais: Sendo a movimentagao de solo uma das atividades mais
impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizagao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de dguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Micro Bacias de contengdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espagamento variavel de 5 a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulacdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
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forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuragao final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinagdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacao
adequada, inclinagdo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da d4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovagio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢do das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactagdo dele ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderé ser iniciado apos a obtencao de autorizagao ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

Controle de Residuos Soélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descricao: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes e descartes de escritorio, entre outros, devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

Instrugdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugcdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
produgdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
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incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
pléstico e organico. Todos os residuos s6lidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/ CONAMA, provenientes da demoli¢dao e da execucao
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manuten¢ao emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de

construcdo RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a contratante
deverd através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir
documento fisico de Movimentagdo de Transporte de Residuos/MTR
e, ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma
MTR constando toda a quantidade de residuos que saiu da unidade
contratante neste periodo.
Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada deverd fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminhdo ¢ dados da empresa
receptora.

V) Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contamina¢do provenientes
da emissdo de efluentes.

Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta ¢ de vital
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importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservagao do
solo e da 4dgua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde nd3o houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagcdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizacao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

Vi) Controle da Polui¢do Sonora

Objetivo: Garantir o bem-estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 maximo, os
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instru¢des Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicacdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manuteng@o periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtengao de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

vii) Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
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Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n° 48523/2004.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutengdo preventiva de maquinas e equipamentos e o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagao dele,
quando possivel;

c. Realizar as manutengdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar adequadamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas
em que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafegam pela area
de implantagdo da obra.

viii) Polui¢do do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, consequentemente, preservar
os lencodis d’agua subterraneos.

Descri¢cdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA sera
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.

Instru¢des Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengdo, troca de dleo e liquidos de arrefagdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantagdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de mdaquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;
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c. Os residuos de oleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores ¢ retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposigao.
1X) Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:

Procedimentos na operagao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condigdes adequadas de higiene.
Procedimentos na desativacao:
a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocdo de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizac¢do da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

INTEGRAGAO DE SEGURANGA

* Encaminhar lista com Nome, RG e Profissdo dos funciondrios que prestardo
os servicos e outras que forem exigidas, com 02 dias uteis de antecedéncia da data
da integracdo, para o endereco: Cidade Universitaria Zeferino, Rua Josué¢ de
Castro N. ° 300 — Prédio da Fiscalizagao de Obras e Servicos.

* As integragdes acontecerdo todas as tergas e quintas-feiras, no horario das 09
h as 11 h. Devendo os funcionarios chegar com antecedéncia de 15 minutos.

* Local da integragdo: Cidade Universitaria Zeferino, Rua Josué de Castro N. ©
300 - Prédio da Fiscalizacao de Obras e Servigos.

As informacgdes referentes aos requisitos e procedimentos de prevengao de
acidentes e doencas ocupacionais para empresas contratadas, subcontratadas,
profissionais autonomos e demais fornecedores de servigos poderdo ser
consultadas através do Manual de Seguranca do Trabalho da Unicamp disponivel
em: http.//www.dgrh.unicamp.br/dgrh/documentos-1/man_seguranca_dsso.pdf

Em caso de duvida contatar a Diretoria de Seguranca do Trabalho da Prefeitura
Universitaria pelo telefone (19) 3521-2970 ou pelo e-mail: segtrab@unicamp.br.

2) CONSIDERACOES FINAIS
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E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcao e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
Gustavo Aparecido Pereira da Silva

Infraestrutura
FEF - UNICAMP
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ANEXO 1 - DOCUMENTACAO E ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

A especificagao técnica aqui presente tem como objetivo apresentar a empresa de méo de obra
especializada (CONTRATADA), os servicos (e suas peculiaridades) a serem realizados para o
servico de reforma das quadras esportivas descobertas e do piso do ginasio da FEF
(Faculdade de Educacgéo Fisica da Unicamp), OBJETO desta contratagao.

Obs: Antes do inicio dos servigos prever ligagdo de agua e luz provisérias, incluindo
hidrbmetro e medidor de energia elétrica.

Devera ser fornecida a execugao (material e m&o de obra) para os servigos abaixo (e Planilha
Orcamentaria em anexo):

Descrigao

Servigo de reforma das quadras 1, 2 e 3 (Basquete)

Servico de reforma das quadras 4, 5 e 6 (Futsal)

Servigo de reforma das quadras 7, 8 e 9 (Vdlei)

Servigo de reforma das 14, 15 e 16 (Volei)

Servigo de reforma do piso das quadras do ginasio

Reforma dos muros, alambrados e canaletas das quadras.

Item 01 - Reforma das quadras de 1 a 9 (Basquete, Futsal e Volei).
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SERVICOS PRELIMINARES

As quadras deverdo ser isoladas utilizando tapume em chapa compensada para reaproveitamento em todas
as etapas da obra. Isolando totalmente a obra do ambiente universitario.

REFORMA DO PISO DAS 9 QUADRAS EXTERNAS INCLUINDO
O PISO DAS QUADRAS DE TENIS

1 - TRATAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E DEMAIS DANOS.
Demolicdo de superficie onde houver ftrincas, fissuras e rupturas profundas. Abertura de
aproximadamente 20cm de largura x 20cm de profundidade, Obs: prever a remogdo dos
causadores das fissuras no local.
1.1 - Escavagao/demolicdo da area das quadras onde estdo as trincas/ fissuras e/ou
rupturas profundas.
1.2 - Remogéo dos objetos se necessario®.
1.3 - Fechamento com concreto.

*O objeto a ser removido no local devera ser avaliado com o Fiscal da CONTRATANTE).

2 - RECAPEAMENTO DE TODO O PISO DAS QUADRAS, COM TRATAMENTO DE
FISSURAS E RUPTURAS RASAS.

Situagao atual das quadras a serem reformadas:

&

Figuras 4, 5 e 6 - Situagao atual das quadras de futsal.
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Figuras 14, 15 e 16- Situagado atual das quadras de ténis

E imprescindivel a realizagdo de uma analise quanto as causas referentes ao surgimento de
rachaduras e fissuras existentes nos pisos, devendo ser realizado tratamento adequado para
prevenir ou postergar ao maximo seu reaparecimento.

Realizar a fresagem e descarte do material conforme item b-iv, pagina 8 deste memorial
descritivo. Prever adequadamente o descarte incluindo documentagdo necessaria para
remogao, como por exemplo MTR.

A execugao do recapeamento deve ser realizado utilizando como base o caderno técnico de
composicao - Quadras e seus Equipamentos do SINAPI, cédigo:
03.URBA.QUAD.014/01103780.

Execugao do piso asfaltico conforme cadernos de encargos SINAPI.

6. EXECUCAD

- Aplicagio de brita 1 sobre o contrapiso existente seguido de emulsdo asfiltica RR-2C e compactagio com rolo
compactador vibratorio;

- Aplicag3o de brita 0 sobre o contrapiso existente seguido de emulsdo asfiltica RR-2C e compactagdo com rolo
compactador vibratario;

- Aplicagdo de pd de pedra seguida de emuls3o asfaltica RL-1C e compactacio com rolo compactador vibratdrio;

- Aplicagdo de pd de pedra pensirade seguida de compactagio com rolo compactador vibratorio;

- Preparo & espalhamento de duas dem3os de lama asfaltica;

- Preparo, langaments e espalhamento de duas dem3os de massa acrilica.

Execucao da pintura do piso.
2.12 - Aplicagédo de resina acrilica lisa de acabamento (massa elastomérica especial).
2.13 - Pintura em deméaos de tinta acrilica (verde na area de quadra e vermelho no
recuo). Prever a quantidade de demaos suficientes para a garantia dos servigos, com o
minimo de 2 demaos.
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2.14 - Demarcacgao de quadra segundo padrao da modalidade esportiva com tinta
acrilica branca.

REFORMA GERAL DAS 9 QUADRAS EXTERNAS

1 - REFORMA DAS CANALETAS E FORNECIMENTO DE NOVAS GRELHAS

Criar juntas de dilatagdo a cada 2 metros nas canaletas existentes.

Demolir os trechos apontados no levantamento abaixo e descartar conforme item b-iv, pagina
8. Prever adequadamente o descarte incluindo documentagao necessaria para remocao,
como por exemplo MTR.

Fornecimento e instalagdo de grelhas de ago novas com contramarco, 0os contramarcos
devem ser chumbados nas canaletas. Todas as grelhas e contramarcos devem ser tratados
com zarcao e pintados na cor branca, seguindo o modelo das grelhas atuais existentes (foto-

3).
10
o | 3l L1z ﬂ
T
R BASQUETE
7 10 6
== L =] QUANTITATIVOS
LOCAL COMP. (m)
s 0 I BASQUETE 10
3 - ~ BASQUETE 8
BASQUETE 7
BASQUETE | 7
FUTS L BASQUETE 3
I BASQUETE | 10
© BASQUETE 12
T | BASQUETE 6
10 BASQUETE 8
- FUTSAL 5
FUTSAL 3
FUTSAL 10
VOLE FUTSAL 7
VOLEY 10
TOTAL | 106

Foto 2 - Levantamento das canaletas a serem reconstruidas.

40

D

3 85 2 !
Foto 3 - Modelo das canaletas e grelhas a serem construidas e fornecidas/ substituidas
respectivamente.
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2 - REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS 9 QUADRAS

A. Reforma dos muros com pintura em tinta acrilica, conforme caderno de encargos da
prefeitura, (local do muro na foto abaixo).

B. Reforcar todas as soldas dos tubos ja existentes no local.

C. Repintar os tubos de suporte com tinta esmalte sintético na cor verde conforme cor
atual dos tubos e caderno de encargos da prefeitura.

D. Colocagéo de telas novas_malha medindo 2” x 2” pol, fio 14, galvanizada e revestida
em pvc verde.

-

e

=
s
-

B

Foto 4 - Alambrados e muros das 9 quadras a serem reformados.

REFORMA GERAL DAS QUADRAS DE TENIS

2 - REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS QUADRAS DE TENIS

Retirar as telas existentes ja colocadas.

Reforgar todas as soldas dos tubos ja existentes no local.

Repintar os tubos de suporte com tinta esmalte sintético na cor verde.
Recolocar as telas retiradas.

oo w>

REFORMA DO GINASIO

1 - TRATAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E DEMAIS DANOS.
Demolicdo de superficie onde houver trincas, fissuras e rupturas profundas. Abertura de
aproximadamente 20cm de largura x 20cm de profundidade, Obs: prever a remogao dos
causadores das fissuras no local.
1.1 - Escavagao/demoligdo da area das quadras onde estao as trincas/ fissuras e/ou
rupturas profundas.
1.2 - Remocgéo dos objetos se necessario®.
1.3 - Fechamento com concreto.

*O objeto a ser removido no local devera ser avaliado com o Fiscal da CONTRATANTE.
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2 - PINTURA DAS QUADRAS DO GINASIO

O procedimento de pintura dos pisos das quadras do ginasio deve ser executado conforme as
definigbes descritas no Caderno de Encargos da Unicamp.

Os processos a serem realizados serdo os seguintes:

2.1 - Lixamento mecanico de toda superficie com remogao dos residuos de acordo com
item b-iv, pagina 8. Prever adequadamente o descarte incluindo documentagéo
necessaria para remogao, como por exemplo MTR.

2.2 - Pintura de piso com tinta epdxi, quantidade de demaos suficientes para a garantia
dos servigcos, com 0 minimo de 2 demaos.

Obs: Todo o entulho gerado devera ter sua destinacdo feita seguindo as diretrizes do
departamento de residuos da UNICAMP e o item b-iv, pagina 8 deste memorial descritivo.
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ANEXO 3 - ELABORACAO DE PROPOSTA COMERCIAL (LICITACAO) ANTES DA

EXECUCAO DA OBRA

Faculdade de Educacao Fisica da Unicamp

Revisar na visita técnica as medidas necessarias para contabilizar a quantidade
suficiente de material a utilizar.

Enviar orcamento com logotipo e papel timbrado da empresa, para apreciacdo com
detalhamento separando: itens, quantidades, custos unitérios e totais de materiais e
mao de obra, prazo de execugdo e de garantia. Apresentar a Planilha Orgamentaria
Modelo (Anexo) na Proposta Comercial e utilizar a documentagao técnica enviada
(Layout e Memorial) como referéncia no orcamento a ser enviado. Informar o
conhecimento da documentacao técnica na proposta comercial.

A visita técnica ao local dos servigos antes da elaboragédo do orgamento é franqueada.
A ndo realizagdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da execugao do objeto pretendido, devendo, a Contratada, assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

LOCALIZACAO DE OBRA

Av. Erico Verissimo, 701 - Bardo Geraldo, Campinas - SP, 13083-851
(-22.815488, -47.073224)
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