Item

1.2
1.3

21
211
212
212
213
214

22

22241
223
2231
2232

2233

2241
2242
2243
2244

341
3.1.1
3.2
321
322
323

4.1
4.1.2

42

3.21
422
422

5.1

Codigo Banco
012689 SBC
016500 SBC
020026 SBC
96001 SINAPI
210009 SBC

00000028 Préprio
180238 SBC
33.06.020 CPOFICOH
00000011 Proprio
022378 SBC
00000010 Proprio

053878 SBC

020156 SBC
00000004 Préprio
00000005 Préprio

180109 SBC
00000011 Proprio

020156 SBC
00000004 Proprio
00000003 Préprio
00000011 Proprio

102494 SINAPI
180238 SBC
102488 SINAPI

Descrigdo

SERVIGOS INICIAIS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA
BRA.

TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES
REFORMA DAS 12 QUADRAS EXTERNAS

REFORMA I_)O PISO DAS 12 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE, FUTSAL,
VOLEY E TENIS)

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

REMOGAO DE ENTULHO FRESADO

PISO ASFALTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PINTURA ACRILICA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS

REFORMA CIVIL DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE, FUTSAL E
VOLEY)

REPARO FISSURAS PROFUNDAS DAS QUADRAS

REPARO PROFUNDO DE FISSURAS COM REMOGAO E PREENCHIMENTO
COM CONCRETO ABERTURA DE 20X20

REFORMA DAS CANALETAS DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE,
FUTSAL E VOLEY)

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (CANALETAS A SEREM
REFORMADAS)

CANALETA PARA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO,
LARGURA 40 CM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO
INCLUSO CAIXILHO 25x25¢m

REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE,
FUTSAL E VOLEY) E PINTURA DOS MUROS

SOLDAGEM DE REFORGO NOS TUBOS

PINTURA DOS TUBOS DE SUPORTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ALAMBRADO

PINTURA ACRILICA NA COR AMARELA, 2 DEMAOS SOBRE PAREDE.
REFORMA CIVIL DAS QUADRAS DE TENIS

TRATAMENTO DAS FISSURAS

REPARO PROFUNDO DE FISSURAS COM REMOGCAO E PREENCHIMENTO
COM CONCRETO ABERTURA DE 20X20

REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS QUADRAS DE TENIS

SOLDA CIRCULAR DE TOPO EM TUBOS DE ACO

PINTURA DOS TUBOS DE SUPORTE DO ALAMBRADO

COLOCAGAO DE TELA PVC REAPROVEITADA NOS ALAMBRADOS
REFORMA DO PISO GINASIO

TRATAMENTO DAS FISSURAS

REPARO PROFUNDO DE FISSURAS COM REMOGAO E PREENCHIMENTO
COM CONCRETO ABERTURA DE 20X20

PINTURA DO GINASIO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI.

PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA
ADMNISTRAGAO LOCAL

ADMNISTRAGAO LOCAL (6,23%)

Gustavo Aparecido Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Setor de infraestrutura
Faculdade de Educagdo Fisica da UNICAMP

UN

M2

UNIDADE
Faculdade de Educacao Fisica

Setor de Infraestrutura

Av. Erico Verissimo, 701 — Bardo Geraldo, Campinas - SP, 13083-851

Fer

Planilha Or ia Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit Total BDI Valor Unit (com BDI) Total (com BDI)
) M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total
10.141,46 12.384,75
1 6.236,57 0,00 6.236,57| 6.236,57 0,00 6.236,57| 22,12% 7.616,10 0,00 7.616,10 7.616,10 0,00 7.616,10
1 39,71 323,18 362,89 39,71 323,18 362,89 22,12% 48,49 394,67 443,16 48,49 394,67 443,16
350 5,32 4,80 10,12 1.862,00 1.680,00 3.542,00| 22,12% 6,50 5,86 12,36 2.273,87 2.051,62 4.325,49
757.854,44 925.491,84
687.433,80 839.494,16
7865 0,95 6,15 7,10| 7.471,75 48.369,75 55.841,50| 22,12% 1,16 7,51 8,67 9.124,50 59.069,14 68.193,64
450 99,84 22,05 121,89 44.928,00 9.922,50 54.850,50| 22,12% 121,92 26,93 148,85 54.866,07 12.117,36 66.983,43
7865 10,58 36,18 46,76| 83.211,70  284.555,70 367.767,40| 22,12% 12,92 44,18 57,10 101.618,13  347.499,42 449.117,55
388,78 13,16 15,57 28,73 5.116,34 6.053,30 11.169,65| 22,12% 16,07 19,01 35,09 6.248,08 7.392,30 13.640,38
7865 20,78 4,37 25,15/163.434,70 34.370,05 197.804,75| 22,12% 25,38 5,34 30,71 199.586,46 41.972,71 241.559,16
70.420,64 85.997,69
591,94 722,88
17 31,90 2,92 34,82 542,30 49,64 591,94 22,12% 38,96 3,57 42,52 662,26 60,62 722,88
37.235,00 45.471,38
4 156,53 0,01 156,54 626,12 0,04 626,16 22,12% 191,15 0,01 191,17 764,62 0,05 764,67
106 148,77 147,02 295,79| 15.769,62 15.584,12 31.353,74| 22,12% 181,68 179,54 361,22 19.257,86 19.031,33 38.289,19
90 44,54 13,85 58,39 4.008,60 1.246,50 5.255,10| 22,12% 54,39 16,91 71,31 4.895,30 1.522,23 6.417,53
32.593,70 39.803,43
30 30,47 38,31 68,78 914,10 1.149,30 2.063,40| 22,12% 37,21 46,78 83,99 1.116,30 1.403,53 2.519,82
30 1,17 546 16,63 335,10 163,80 498,90 22,12% 13,64 6,67 20,31 409,22 200,03 609,26
280 30,96 50,78 81,74| 8.668,80 14.218,40 22.887,20| 22,12% 37,81 62,01 99,82 10.586,34 17.363,51 27.949,85
405 5,96 11,68 17,64| 2.413,80 4.730,40 7.144,20| 22,12% 7,28 14,26 21,54 2.947,73 5.776,76 8.724,50
29.493,92 36.017,98
4.178,40 5.102,66
120 31,90 2,92 34,82 3.828,00 350,40 4.178,40| 22,12% 38,96 3,57 42,52 4.674,75 427,91 5.102,66
25.315,52 30.915,31
150 30,47 38,31 68,78 4.570,50 5.746,50 10.317,00 22,12% 37,21 46,78 83,99 5.581,49 7.017,63 12.599,12
820 11,17 5,46 16,63| 9.159,40 4.477,20 13.636,60| 22,12% 13,64 6,67 20,31 11.185,46 5.467,56 16.653,02
38 30,96 4,88 3584 1.176,48 185,44 1.361,92| 22,12% 37,81 5,96 43,77 1.436,72 226,46 1.663,18
161.704,83 197.473,94
8.705,00 10.630,55
250 31,90 2,92 34,82 7.975,00 730,00 8.705,00| 22,12% 38,96 3,57 42,52 9.739,07 891,48 10.630,55
152.999,83 186.843,39
2023 9,84 60,06 69,90 19.906,32 121.501,38 141.407,70| 22,12% 12,02 73,35 85,36 24.309,60 148.377,49 172.687,08
100 13,16 15,57 28,73 1.316,00 1.557,00 2.873,00| 22,12% 16,07 19,01 35,09 1.607,10 1.901,41 3.508,51
2023 3,10 1,21 431 6.271,30 2.447,83 8.719,13| 22,12% 3,79 1,48 5,26 7.658,51 2.989,29 10.647,80
59.757,83 72.976,26
1 0 0 0 0 0 R$ 59.757,83| 22,12% 0 0 0 0 0 R$ 72.976,26
Total material R$ 559.412,43
Total m&o de obra R$ 399.782,21
ADM Local R$ 59.757,83
material + M.O. + ADM Local R$ 1.018.952,48
BDI 22,12%
Total Geral R$ 1.244.344,76




