
Obra: Reforma da Procuradiria Geral/PG Leis Sociais: 115,54%

Endereço: Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo CEP 13083-872, Campinas, SP BDI: 22,12%

Revisão: R00

Data da emissão: 11/06/2024

Área da obra: 368,60 m2

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra – REFERÊNCIA

FONTE DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA SUBITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE MO. - UNIT. MAT - UNIT. UNIT. MAT. + M.O. MO. TOTAL MAT TOTAL TOTAL MAT+M.O. B.D.I. %
MO. - UNIT. COM 

B.D.I.
MAT - UNIT. 
COM B.D.I.

UNIT. MAT+M.O. 
COM B.D.I.

MO. TOTAL COM 
B.D.I.

MAT TOTAL COM 
B.D.I.

TOTAL MAT. + 
M.O. COM B.D.I.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 87.048,07 106.303,11

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.1
 CGEO-1080 Mobilização de Equipe UN                  1,00 3.231,40 0,00 3.231,40 3.231,40 0,00 3.231,40 22,12 3.946,19 0,00 3.946,19 3.946,19 0,00 3.946,19

SINAPI
abr/24 1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.2

 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

m²                  6,00 37,30 282,89
320,19 223,80 1.697,34 1.921,14 22,12 45,55 345,47 391,02 273,30 2.072,79 2.346,10

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.3
 CGEO-1081 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES                  6,00 125,14 1.871,84 1.996,98 750,84 11.231,04 11.981,88 22,12 152,82 2.285,89 2.438,71 916,93 13.715,35 14.632,27

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.4
 CGEO-801 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA 

INCLUSIVE MEDIDOR
UN                  1,00 1.344,52 2.193,97

3.538,49 1.344,52 2.193,97 3.538,49 22,12 1.641,93 2.679,28 4.321,20 1.641,93 2.679,28 4.321,20

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.5
 CGEO-802 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, 

INCLUSIVE HIDRÔMETRO
UN                  1,00 853,94 875,05

1.728,99 853,94 875,05 1.728,99 22,12 1.042,83 1.068,61 2.111,44 1.042,83 1.068,61 2.111,44

Composição
abr/24 1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.6

 CGEO-1284 Tapume fixo em chapa de compensado, para cercamento do 
canteiro de obras, incluindo portões (inclusive dobradiças, 
ferrolhos e chumbadores) e pintura externa/interna

m²              193,60 40,64 67,48
108,12 7.867,90 13.064,13 20.932,03 22,12 49,63 82,41 132,04 9.608,28 15.953,91 25.562,20

CPOS/CDHU

abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.7

 04.09.020 Retirada de esquadria metálica, retirada com muito cuidado, 
da esquadria de alumínio onde serão as entradas para os 
ambientes que sofrerão intervenção da obra no último 
pavimento do prédio, posteriormente, quando a reforma estiver 
concluída, as esquadrias serão reinstaladas (caso alguma 
peça de vidro se quebre, será responsabilidade da contratada 
repor a peça ou as peças)

m²                  2,70 30,03 0,00

30,03 81,08 0,00 81,08 22,12 36,67 0,00 36,67 99,02 0,00 99,02

CPOS/CDHU abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.8
 55.10.030 Locação de duto coletor de entulho MXMES                  7,00 0,00 103,02 103,02 0,00 721,14 721,14 22,12 0,00 125,81 125,81 0,00 880,66 880,66

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.9
 CGEO-1267 Carga na empresa, descarga na obra e montagem das 

escadas multidirecionais em aço galvanizado
UN                  0,50 0,00 6.023,68

6.023,68 0,00 3.011,84 3.011,84 22,12 0,00 7.356,12 7.356,12 0,00 3.678,06 3.678,06

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.10
 CGEO-1268 Locação de Escada Multidirecional em aço galvanizado MÊS                  6,00 0,00 6.450,00 6.450,00 0,00 38.700,00 38.700,00 22,12 0,00 7.876,74 7.876,74 0,00 47.260,44 47.260,44

Composição abr/24 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.11
 CGEO-1269 Projeto Executivo (folha A1) para Montagem de Escada 

Multidirecional em aço galvanizado, com emissão de ART.
UN                  1,00 1.200,08 0,00

1.200,08 1.200,08 0,00 1.200,08 22,12 1.465,54 0,00 1.465,54 1.465,54 0,00 1.465,54

2 - DEMOLIÇÕES 64.931,76 79.294,66

CPOS/CDHU abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.1  04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN                29,00 22,55 0,00 22,55 653,95 0,00 653,95 22,12 27,54 0,00 27,54 798,60 0,00 798,60
CPOS/CDHU abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.2  04.01.020 Retirada de divisória m²              489,99 35,32 0,00 35,32 17.306,45 0,00 17.306,45 22,12 43,13 0,00 43,13 21.134,63 0,00 21.134,63
FDE abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.3  15.50.001 RASPAGEM TINTA MINERAL IMPERMEAVEL m²              227,34 2,15 0,00 2,15 488,78 0,00 488,78 22,12 2,63 0,00 2,63 596,90 0,00 596,90
Composição abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.4

 CGEO-1109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m²              374,23 6,67 2,75
9,42 2.496,08 1.029,12 3.525,20 22,12 8,15 3,36 11,50 3.048,21 1.256,76 4.304,97

CPOS/CDHU abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.5
 03.09.040 Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou 

protetora e papel Kraft
m²              374,23 18,68 0,00

18,68 6.990,52 0,00 6.990,52 22,12 22,81 0,00 22,81 8.536,83 0,00 8.536,83

Composição

abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.6

 CGEO-1111 REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES, CANALETAS, 
ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO, TOMADAS, 
INTERRUPTORES, ETC - DA REDE  ELÉTRICA E DA REDE 
DE LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO,  REMOÇÃO 
TOTAL, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 
NÃO REAPROVEITÁVEL

m²              374,23 4,98 1,89

6,87 1.863,64 707,29 2.570,93 22,12 6,08 2,31 8,39 2.275,88 863,74 3.139,61

SBC abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.7  022353 Retirada cuidadosa de aparelhos de iluminação existentes UN              117,00 44,04 0,00 44,04 5.152,68 0,00 5.152,68 22,12 53,78 0,00 53,78 6.292,45 0,00 6.292,45
Composição

abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.8

 CGEO-1123 LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS COM RETIRADA DOS 
COMPONETES (LAMPADAS, REATORES, ETC) E LIMPEZA 
DESSES COMPONENTES, INCLUINDO EMBALAGEM DE 
TODOS OS ITENS SEPARADAMENTE, PARA POSTERIOR 
REAPROVEITAMENTO PELA UNIDADE

UN              117,00 63,10 19,98

83,08 7.382,70 2.337,66 9.720,36 22,12 77,06 24,40 101,46 9.015,75 2.854,75 11.870,50

CPOS/CDHU
abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.9

 04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil, suportes e 
também retirada de evaporadoras instaladas nas salas que 
sofreram intervenção

UN                28,00 22,24 0,00
22,24 622,72 0,00 622,72 22,12 27,16 0,00 27,16 760,47 0,00 760,47

Composição abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.10
 CGEO-1126 SERVIÇO DE LIMPEZA DAS EVAPORADORAS, PARA 

POSTERIOR REINSTALAÇÃO
UN                23,00 77,88 0,00

77,88 1.791,24 0,00 1.791,24 22,12 95,11 0,00 95,11 2.187,46 0,00 2.187,46

Composição

abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.11

 CGEO-1126 SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, 
APARELHOS DEVERÃO SER ENTREGUES À UNIDADE, 
PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO EM OUTRAS 
ÁREAS DA UNIVERSIDADE

UN                  2,00 77,88 0,00

77,88 155,76 0,00 155,76 22,12 95,11 0,00 95,11 190,21 0,00 190,21

Composição abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.12
 CGEO-1113 Retirada de servidor (informática), com transporte para local 

seguro, conforme orientação da equipe de informática
UN                  1,00 296,16 0,00

296,16 296,16 0,00 296,16 22,12 361,67 0,00 361,67 361,67 0,00 361,67

CPOS/CDHU abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.13
 05.04.060 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o 

local de despejo
m³                46,27 104,59 31,86

136,45 4.839,38 1.474,16 6.313,54 22,12 127,73 38,91 166,63 5.909,85 1.800,25 7.710,10

CPOS/CDHU abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.14
 05.08.120 Transporte de entulho para aterro autorizado, conforme 

legislação vigente.
m³                36,27 0,00 58,45

58,45 0,00 2.119,98 2.119,98 22,12 0,00 71,38 71,38 0,00 2.588,92 2.588,92

Composição

abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.15

 CGEO-1272 Transporte de entulho, para local de depósito junto ao prédio - 
divisórias com amianto em sua composição, incluindo 
confecção de base tipo estrado e cobertura com lona reforçada 
em polietileno azul

m³                10,00 17,85 128,26

146,11 178,50 1.282,60 1.461,10 22,12 21,80 156,63 178,43 217,98 1.566,31 1.784,30

Composição

abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.16

 CGEO-1121 Retirada das portas de entrada das áreas que sofrerão 
intervenção (as portas deverão ser retiradas antes das 
divisórias da nova entrada serem instaladas), folhas, batentes, 
guarnições e ferragens.  Inclusive recomposição do 
revestimento das paredes

UN                  2,00 198,79 5,16

203,95 397,58 10,32 407,90 22,12 242,76 6,30 249,06 485,52 12,60 498,13

Composição abr/24 2 – DEMOLIÇÕES 2.17
 CGEO-1141 Depósito e embalagem das placas de divisórias com amianto 

em sua composição, inclusive apoio
UN                  3,00 1.158,35 626,48

1.784,83 3.475,05 1.879,44 5.354,49 22,12 1.414,58 765,06 2.179,63 4.243,73 2.295,17 6.538,90

3 – REVESTIMENTOS 6.039,51 7.375,45

CPOS/CDHU abr/24 3 – REVESTIMENTOS 3.1  17.02.020 Chapisco m²              194,76 4,52 1,79 6,31 880,32 348,62 1.228,94 22,12 5,52 2,19 7,71 1.075,04 425,74 1.500,78
CPOS/CDHU abr/24 3 – REVESTIMENTOS 3.2  17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m²              194,76 17,16 7,54 24,70 3.342,08 1.468,49 4.810,57 22,12 20,96 9,21 30,16 4.081,35 1.793,32 5.874,67

4 – PISOS 290.981,07 355.346,08

CPOS/CDHU abr/24 4 – PISOS 4.1  17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³                  7,37 305,94 361,86 667,80 2.255,39 2.667,63 4.923,02 22,12 373,61 441,90 815,52 2.754,28 3.257,71 6.011,99
Composição abr/24 4 – PISOS 4.2  CGEO-1230 

Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, 
espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico

m²              368,60 22,60 715,46
738,06 8.330,36 263.718,56 272.048,92 22,12 27,60 873,72 901,32 10.173,04 322.053,10 332.226,14

Composição
abr/24 4 – PISOS 4.3  CGEO-1112 

Rodapé de poliestireno, 10 cm de altura, cor branca, junto as 
paredes de bloco de concreto e junto às novas divisórias de 
gesso acartonado

M              320,05 7,65 34,37
42,02 2.448,38 11.000,12 13.448,50 22,12 9,34 41,97 51,31 2.989,96 13.433,34 16.423,31

CPOS/CDHU abr/24 4 – PISOS 4.4  19.01.062 
Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M                  3,60 18,62 137,11
155,73 67,03 493,60 560,63 22,12 22,74 167,44 190,18 81,86 602,78 684,64

5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS 706.280,00 862.509,13

Composição

abr/24 5 – DIVISÓRIAS E 
PAINÉIS

5.1

 CGEO-1114 Divisórias acústicas - piso/teto - em aço/vidro transparente e 
translúcido - placas de MDF, conforme especificado em projeto 
executivo de arquitetura, inclusive painel ripado - Atualle ou 
equivalente técnico

UN                  1,00 0,00 568.301,21

568.301,21 0,00 568.301,21 568.301,21 22,12 0,00 694.009,44 694.009,44 0,00 694.009,44 694.009,44



CPOS/CDHU abr/24 5 – DIVISÓRIAS E 
PAINÉIS

5.2
 14.30.440 Septo em Divisória em placas duplas de gesso acartonado - 

conforme projeto executivo de arquitetura
m²                75,37 0,00 234,16

234,16 0,00 17.647,47 17.647,47 22,12 0,00 285,96 285,96 0,00 21.551,09 21.551,09

CPOS/CDHU abr/24 5 – DIVISÓRIAS E 
PAINÉIS

5.3
 14.30.440 Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência 

ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM
m²              474,35 0,00 234,16

234,16 0,00 111.073,80 111.073,80 22,12 0,00 285,96 285,96 0,00 135.643,32 135.643,32

SINAPI abr/24 5 – DIVISÓRIAS E 
PAINÉIS

5.4
 73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCO 2"X2", PARA 

PROTECAO DE QUINA DE PAREDE
M              143,10 22,30 39,84

62,14 3.191,13 5.701,10 8.892,23 22,12 27,23 48,65 75,89 3.897,01 6.962,19 10.859,20

CPOS/CDHU
abr/24 5 – DIVISÓRIAS E 

PAINÉIS
5.5

 14.30.440 Coluna em divisória em placas duplas de gesso acartonado, 
resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 
2ST LM, entre divisórias acústicas piso/teto

m²                  1,56 0,00 234,16
234,16 0,00 365,29 365,29 22,12 0,00 285,96 285,96 0,00 446,09 446,09

6 – FORRO 54.976,58 67.137,39

CPOS/CDHU abr/24 6 - FORRO 6.1  22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex m²              308,35 0,00 159,44 159,44 0,00 49.163,32 49.163,32 22,12 0,00 194,71 194,71 0,00 60.038,25 60.038,25
CPOS/CDHU abr/24 6 - FORRO 6.2  22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo m²                65,88 0,00 88,24 88,24 0,00 5.813,25 5.813,25 22,12 0,00 107,76 107,76 0,00 7.099,14 7.099,14

7 – PINTURA 70.978,81 86.679,33

CPOS/CDHU
abr/24 7 – PINTURA 7.1 – PINTURA INTERNA PG 7.1.1

 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo, sobre septo 
e divisórias de gesso acartonado e sobre forro de gesso

m²              957,00 20,78 7,44
28,22 19.886,36 7.120,04 27.006,40 22,12 25,38 9,09 34,46 24.285,22 8.695,00 32.980,21

CPOS/CDHU abr/24 7 – PINTURA 7.1 – PINTURA INTERNA PG 7.1.2
 33.02.060 Massa corrida a base de PVA, sobre emboço, sobre septo e 

divisória de gesso acartonado e sobre forro em gesso.
m²              957,00 11,88 2,84

14,72 11.369,10 2.717,87 14.086,97 22,12 14,51 3,47 17,98 13.883,95 3.319,06 17.203,00

SINAPI
abr/24 7 – PINTURA

7.2 – PINTURA EXTERNA DO 
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DO CONSU

7.2.1
 73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m²              349,44 9,92 4,67

14,59 3.466,44 1.631,88 5.098,33 22,12 12,11 5,70 17,82 4.233,22 1.992,86 6.226,08

SINAPI
abr/24 7 – PINTURA

7.2 – PINTURA EXTERNA DO 
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DO CONSU

7.2.2
 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO - UTILIZAÇÃO DE BALANCIM
m²              349,44 5,24 10,10

15,34 1.831,07 3.529,34 5.360,41 22,12 6,40 12,33 18,73 2.236,10 4.310,03 6.546,13

ORSE
abr/24 7 – PINTURA

7.2 – PINTURA EXTERNA DO 
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DO CONSU

7.2.3
 4939 Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos m²              349,44 15,01 8,15

23,16 5.245,09 2.847,94 8.093,03 22,12 18,33 9,95 28,28 6.405,31 3.477,90 9.883,21

CPOS/CDHU
abr/24 7 – PINTURA

7.2 – PINTURA EXTERNA DO 
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DO CONSU

7.2.4
 02.05.195 Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com 

altura até 60 m
UNMES                  4,00 0,00 2.185,66

2.185,66 0,00 8.742,64 8.742,64 22,12 0,00 2.669,13 2.669,13 0,00 10.676,51 10.676,51

SBC
abr/24 7 – PINTURA

7.2 – PINTURA EXTERNA DO 
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DO CONSU

7.2.5
 012062 ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO UN                  2,00 45,52 1.250,00

1.295,52 91,04 2.500,00 2.591,04 22,12 55,59 1.526,50 1.582,09 111,18 3.053,00 3.164,18

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS 301.837,76 368.604,27

SBC

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.1 

 022717 RETIRADA QUADROs DE FORCA, AS PEÇAS DEVERÃO 
SER ENTREGUES A UNIDADE PARA 
REAPROVEITAMENTO EM OUTRA ÁREA DA 
UNIVERSIDADE

UN                  4,00 329,24 0,00

329,24 1.316,96 0,00 1.316,96 22,12 402,07 0,00 402,07 1.608,27 0,00 1.608,27

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.2

 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´em gesso acartonado UN                40,00 13,11 3,19

16,30 524,40 127,60 652,00 22,12 16,01 3,90 19,91 640,40 155,83 796,22

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.3

 38.04.060 Condulete metálico de 1" CJ              109,00 25,02 19,39

44,41 2.727,18 2.113,51 4.840,69 22,12 30,55 23,68 54,23 3.330,43 2.581,02 5.911,45

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.4

 38.04.180 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M              120,00 30,02 8,72

38,74 3.602,40 1.046,40 4.648,80 22,12 36,66 10,65 47,31 4.399,25 1.277,86 5.677,11

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.5

 CGEO-1134 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com 
acessórios

M              224,00 35,03 15,90

50,93 7.846,72 3.561,60 11.408,32 22,12 42,78 19,42 62,20 9.582,41 4.349,43 13.931,84

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.6

 CGEO-1135 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  4´ com 
acessórios

M                33,00 90,08 99,05

189,13 2.972,64 3.268,65 6.241,29 22,12 110,01 120,96 230,97 3.630,19 3.991,68 7.621,86

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.7

 CGEO-1136 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios

M              105,39 26,23 65,85

92,08 2.764,38 6.939,93 9.704,31 22,12 32,03 80,42 112,45 3.375,86 8.475,04 11.850,90

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.8

 38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com 
acessórios

M                62,60 25,02 49,40

74,42 1.566,25 3.092,44 4.658,69 22,12 30,55 60,33 90,88 1.912,71 3.776,49 5.689,19

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.9

 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ                34,00 17,83 9,89

27,72 606,22 336,26 942,48 22,12 21,77 12,08 33,85 740,32 410,64 1.150,96

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.10

 CGEO-1162 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W 
A 40 W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO 
CORTE NO FORRO, INCLUSIVE 4 Lâmpadas LED tubular 
HO-T8, base G13-36 a 40W, 3400 a 3780Im, cor 5500 a 
6500K, vida útil mínimo 25.000 horas.

un                74,00 25,91 489,69

515,60 1.917,34 36.237,06 38.154,40 22,12 31,64 598,01 629,65 2.341,46 44.252,70 46.594,15

SINAPI

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.11

 97599 Luminária redonda de embutir em forro de gesso ou modulado 
com perfil "T" redonda LED22 cm, incluindo lâmpada

UN                29,00 68,21 93,00

161,21 1.978,09 2.697,00 4.675,09 22,12 83,30 113,57 196,87 2.415,64 3.293,58 5.709,22

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.12

 CGEO-1116 Tomada dupla 2P+T 10 A com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, 
para luminárias.

un              103,00 27,35 67,94

95,29 2.817,05 6.997,82 9.814,87 22,12 33,40 82,97 116,37 3.440,18 8.545,74 11.985,92

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.13

 CGEO-1117 Perfil de alumínio de embutir com fita LED M              174,40 11,26 20,98

32,24 1.963,74 3.658,91 5.622,66 22,12 13,75 25,62 39,37 2.398,12 4.468,26 6.866,39

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.14

 39.29.112 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN                  2,00 7,46 15,83

23,29 14,92 31,66 46,58 22,12 9,11 19,33 28,44 18,22 38,66 56,88

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.15

 39.02.020 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação 
LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases

M           5.832,63 3,14 2,99

6,13 18.314,46 17.439,56 35.754,02 22,12 3,83 3,65 7,49 22.365,62 21.297,20 43.662,81

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.16

 39.29.111 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases

M              971,92 2,61 2,04

4,65 2.536,71 1.982,72 4.519,43 22,12 3,19 2,49 5,68 3.097,83 2.421,29 5.519,13

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.17

 CGEO-1202 Canaleta em alumínio 73x25 mm com tampa, dutotec ou 
equivalente técnico, inclusive acessórios

M              294,70 16,40 219,84

236,24 4.833,08 64.786,85 69.619,93 22,12 20,03 268,47 288,50 5.902,16 79.117,70 85.019,86

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.18

 CGEO-1280 Instalação de coluna eletrificável em alumínio, embutida em 
divisória em MDF

UN                33,00 11,46 499,16

510,62 378,18 16.472,28 16.850,46 22,12 13,99 609,57 623,57 461,83 20.115,95 20.577,78

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.19

 CGEO-1283 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, 600 x 500 x 200  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN                  2,00 91,29 1.641,87

1.733,16 182,58 3.283,74 3.466,32 22,12 111,48 2.005,05 2.116,53 222,97 4.010,10 4.233,07

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.20

 CGEO-1282 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, 1400 x 800 x 400 mm  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN                  1,00 91,29 2.581,03

2.672,32 91,29 2.581,03 2.672,32 22,12 111,48 3.151,95 3.263,44 111,48 3.151,95 3.263,44



Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.21

 CGEO-1279 Readequação da Entrada, com substituição do quadro 
(sobrepor) e seus componentes

UN                  1,00 738,79 8.907,03

9.645,82 738,79 8.907,03 9.645,82 22,12 902,21 10.877,27 11.779,48 902,21 10.877,27 11.779,48

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.22

 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente 
de 10 A até 32 A

UN                47,00 10,00 11,50

21,50 470,00 540,50 1.010,50 22,12 12,21 14,04 26,26 573,96 660,06 1.234,02

IOPES

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.23

 151331 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 
10 A até 32 A

UN                32,00 10,00 41,40

51,40 320,00 1.324,80 1.644,80 22,12 12,21 50,56 62,77 390,78 1.617,85 2.008,63

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.24

 CGEO-1281 Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, 
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und                  2,00 37,73 155,35

193,08 75,46 310,70 386,16 22,12 46,08 189,71 235,79 92,15 379,43 471,58

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.25

 39.26.100 Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 
kA, Curva C

un                  1,00 19,11 716,37

735,48 19,11 716,37 735,48 22,12 23,34 874,83 898,17 23,34 874,83 898,17

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.26

 39.26.090 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M              140,00 12,51 55,75

68,26 1.751,40 7.805,00 9.556,40 22,12 15,28 68,08 83,36 2.138,81 9.531,47 11.670,28

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.27

 39.26.080 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M                35,00 10,00 40,95

50,95 350,00 1.433,25 1.783,25 22,12 12,21 50,01 62,22 427,42 1.750,28 2.177,70

CPOS/CDHU

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.28

 39.26.070 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M              276,00 7,50 29,88

37,38 2.070,00 8.246,88 10.316,88 22,12 9,16 36,49 45,65 2.527,88 10.071,09 12.598,97

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.29

 CGEO-1277 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M                69,00 4,99 22,41

27,40 344,31 1.546,29 1.890,60 22,12 6,09 27,37 33,46 420,47 1.888,33 2.308,80

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.30

 CGEO-1278 Tomada dupla 2P+T 10 A, para canaleta aparente dutotec ou 
equivalente técnico

un              263,00 27,35 50,94

78,29 7.193,05 13.397,22 20.590,27 22,12 33,40 62,21 95,61 8.784,15 16.360,69 25.144,84

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.31

 CGEO-1204 Tomada dupla 2P+T 20A, para canaleta aparente dutotec ou 
equivalente técnico

un                32,00 27,35 67,94

95,29 875,20 2.174,08 3.049,28 22,12 33,40 82,97 116,37 1.068,79 2.654,99 3.723,78

Composição

abr/24

8 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DE 
INFRAESTRUTURA DE 
DADOS

8.32

 CGEO-1205 TOMADA RJ-45/Cat6 para canaleta DUTOTEC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN                90,00 16,88 45,55

62,43 1.519,20 4.099,50 5.618,70 22,12 20,61 55,63 76,24 1.855,25 5.006,31 6.861,56

9 – REVISÃO CONSU 12.278,93 14.995,04

Composição

abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.1

 CGEO-1137 INDICADOR VISUAL SONORO COM ACRÍLICO FRONTAL 
NA COR VERMELHA COM INDICADOR DO TIPO FLASH E 
SIRENE COM ALCANCE DE 85 DB A 01 METRO DE 
DISTÂNCIA COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 12VDC.

UN                  3,00 117,77 113,49

231,26 353,31 340,47 693,78 22,12 143,82 138,59 282,41 431,46 415,78 847,24

CPOS/CDHU abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.2  04.11.120 Retirada de torneira UN                  6,00 7,11 0,00 7,11 42,66 0,00 42,66 22,12 8,68 0,00 8,68 52,10 0,00 52,10
CPOS/CDHU

abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.3
 44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico 

com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão 
cromado, DN= 1/2´ - com certificação PBQPH

UN                  6,00 18,99 629,06
648,05 113,94 3.774,36 3.888,30 22,12 23,19 768,21 791,40 139,14 4.609,25 4.748,39

Composição abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.4
 CGEO-1138 MANUTENÇÃO NA TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO.
PT                  1,00 139,54 72,20

211,74 139,54 72,20 211,74 22,12 170,41 88,17 258,58 170,41 88,17 258,58

Composição abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.5  CGEO-1139 Manutenção na bacia sanitária de louça com caixa acoplada un                  2,00 99,57 94,41 193,98 199,14 188,82 387,96 22,12 121,59 115,29 236,89 243,19 230,59 473,78
CPOS/CDHU

abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.6

 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral (caixilhos e grades).  
Os caixilhos deverão ser retirados com muito cuidado, sem 
quebras os vidros (a contratada será responsável pela 
substituição da esquadria ou de vidros quebrados ou 
danificados na retirada)

m²                13,73 30,03 0,00

30,03 412,31 0,00 412,31 22,12 36,67 0,00 36,67 503,52 0,00 503,52

CPOS/CDHU abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.7  04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M                12,70 17,43 0,00 17,43 221,36 0,00 221,36 22,12 21,29 0,00 21,29 270,33 0,00 270,33
abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.8 Retirada de grade m²                  4,20 30,03 0,00 30,03 126,13 0,00 126,13 22,12 36,67 0,00 36,67 154,03 0,00 154,03

Composição abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.9
 CGEO-1140 Peitoril granito cinza polido em todas as faces (diversas 

medidas), esp = 2 cm
m²                  4,02 16,58 499,92

516,50 66,65 2.009,68 2.076,33 22,12 20,25 610,50 630,75 81,39 2.454,22 2.535,61

SBC abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.10
 170317 FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA - polido em todas as 

faces 3x2cm C/CIMENTO-AREIA
M                12,05 3,95 19,95

23,90 47,60 240,40 288,00 22,12 4,82 24,36 29,19 58,13 293,57 351,70

Composição abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.11
 CGEO-1285 Reinstalação de esquadrias e das grades (com parafusos em 

aço inoxidável)
m²                17,93 67,72 3,78

71,50 1.214,22 67,78 1.282,00 22,12 82,70 4,62 87,32 1.482,80 82,77 1.565,57

Composição abr/24 9 – REVISÃO CONSU 9.12
 CGEO-1163 Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada 

resinadas e=6mm e lona plástica
m²                64,80 18,41 22,46

40,87 1.192,97 1.455,41 2.648,38 22,12 22,48 27,43 49,91 1.456,85 1.777,34 3.234,20

10 – CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 23.374,32 28.544,72

Composição abr/24 10 – CLIMATIZAÇÃO 
EQUIPAMENTOS

10.1
 CGEO-1207 Reinstalação de ar condicionado tipo Split un                24,00 231,60 75,96 307,56 5.558,40 1.823,04 7.381,44 22,12 282,83 92,76 375,59 6.787,92 2.226,30 9.014,21

SINAPI
abr/24 10 – CLIMATIZAÇÃO 

EQUIPAMENTOS
10.2

 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN                  6,00 123,43 2.542,05
2.665,48 740,58 15.252,30 15.992,88 22,12 150,73 3.104,35 3.255,08 904,40 18.626,11 19.530,51

11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 54.302,98 66.314,80

CPOS/CDHU abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.1
 55.01.020 Limpeza final da obra m²              368,60 13,55 0,00 13,55 4.994,53 0,00 4.994,53 22,12 16,55 0,00 16,55 6.099,32 0,00 6.099,32

CPOS/CDHU abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.2
 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros m²                86,40 14,52 0,00 14,52 1.254,53 0,00 1.254,53 22,12 17,73 0,00 17,73 1.532,03 0,00 1.532,03

CPOS/CDHU abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.3
 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m²                  5,40 42,92 0,00 42,92 231,77 0,00 231,77 22,12 52,41 0,00 52,41 283,04 0,00 283,04

Composição

abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.4

 CGEO-1201 Limpeza das esquadrias de alumínio com água morna e 
solução com sabão neutro. Em seguida aplicar uma mistura 
de limão e bicarbonato de sódio para uma limpeza mais 
profunda. Podem ser utilizados produtos feitos para limpar 
vidros, também funcionam para tirar manchas de alumínio 
anodizado.

UN                32,00 154,96 9,88

164,84 4.958,72 316,16 5.274,88 22,12 189,24 12,07 201,30 6.055,59 386,09 6.441,68

Composição abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.5
 CGEO-1119 Revisão de esquadrias de alumínio m²                86,40 106,47 50,49 156,96 9.199,01 4.362,34 13.561,34 22,12 130,02 61,66 191,68 11.233,83 5.327,28 16.561,11

Composição abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.6
 CGEO-1276 Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un                30,00 66,33 87,48 153,81 1.989,90 2.624,40 4.614,30 22,12 81,00 106,83 187,83 2.430,07 3.204,92 5.634,98

SINAPI abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.7
 85004 VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM, de onde os suportes e 

ar condicionados de janela foram retirados
m²                  5,00 23,63 174,62

198,25 118,15 873,10 991,25 22,12 28,86 213,25 242,10 144,28 1.066,23 1.210,51

Composição abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.8
 CGEO-1164 Retirada de estrutura da escada de madeira UN                  2,00 813,72 299,16 1.112,88 1.627,44 598,32 2.225,76 22,12 993,71 365,33 1.359,05 1.987,43 730,67 2.718,10

SBC abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.9
 020265 RETIRADA DE TAPUME EM CHAPAS DE COMPENSADO 

PARA VALAS
M                90,00 8,85 0,00

8,85 796,50 0,00 796,50 22,12 10,81 0,00 10,81 972,69 0,00 972,69

Composição abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.10
 CGEO-1273 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN                  1,00 1.317,44 293,58 1.611,02 1.317,44 293,58 1.611,02 22,12 1.608,86 358,52 1.967,38 1.608,86 358,52 1.967,38

Composição

abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.11

 CGEO-1270 Devolução da escada multidirecional, incluindo limpeza das 
peças,  extravios e a manutenção dos equipamentos 
danificados segundo a classificação:  Danificações leves: 30% 
do valor de indenização da peça;  Danificação pesada: 60% do 
valor de indenização da peça;  Perda total: 100% do valor da 
peça.

UN                  1,00 0,00 4.500,00

4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 22,12 0,00 5.495,40 5.495,40 0,00 5.495,40 5.495,40

CPOS/CDHU abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.12
 34.02.100 Preparo da terra e plantio de grama esmeralda em placas, 

incluindo recomposição das áreas danificadas
m²              200,00 5,14 12,64

17,78 1.028,00 2.528,00 3.556,00 22,12 6,28 15,44 21,71 1.255,39 3.087,19 4.342,59



CPOS/CDHU
abr/24 11 – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
11.13

 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 
plástico e metal

m³                15,00 12,21 108,44
120,65 183,15 1.626,60 1.809,75 22,12 14,91 132,43 147,34 223,66 1.986,40 2.210,07

Composição abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.14
 CGEO-1251 Projeto "as built" arquitetura, elétrica e lógica (infraestrutura) UN                  1,00 5.561,11 0,00 5.561,11 5.561,11 0,00 5.561,11 22,12 6.791,23 0,00 6.791,23 6.791,23 0,00 6.791,23

Composição abr/24 11 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

11.15
 CGEO-303 MANUAL DO PROPRIETÁRIO UN                  1,00 2.919,12 401,12 3.320,24 2.919,12 401,12 3.320,24 22,12 3.564,83 489,85 4.054,68 3.564,83 489,85 4.054,68

12 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 127.285,38

12 – ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

12.1 Administração local da obra (6,23%) UN                  1,00 15.782,95 88.421,82 104.204,77 19.274,13 108.011,24 127.285,38

Total material: R$ 253.337,83

Total mão de obra: R$ 1.419.691,95

Total de materiais com B.D.I e ADM. LOCAL: R$ 1.841.739,06

Total de mão de obra com B.D.I e ADM. LOCAL: R$ 328.650,30

Total final da obra com B.D.I: R$ 2.170.389,35



OBRA: Reforma Procuradoria Geral/PG
UNIDADE: Reitoria

ENDEREÇO: Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo CEP 13083-872, Campinas, SP
ÁREA: 368,60 m2

Evento/Etapa Descrição da Tarefa R$ Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

1 SERVIÇOS INICIAIS

1/A

Execução do Canteiro de Obras com instalação dos conteineres, 
ligações provisórias, instalação de placa de obra e fechamento do 
canteiro.  Bem como: Execução do acesso provisório à area a ser 
reformada e isolamento da escada de acesso aos demais pavimentos do 
prédio.

77.063,57R$                100%

Serão Medidos:
100% dos itens: 1.1; 1.2; 1.4 a 1.11
16,67% do Item 1.3

 R$                77.063,57 

1/B Manutenção do aluguel dos Conteineres  R$                 9.984,50 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
Será Medido: 83,33% do Item 1.3  R$                 1.996,90  R$                 1.996,90  R$                 1.996,90  R$                 1.996,90  R$                 1.996,90 

2 DEMOLIÇÕES

2/A

Retirada de todas as divisórias, instalações elétricas, equipamentos e 
esquadrias de madeira e/ou de vidro da "Asa" direita do prédio, bem 
como depósito e proteção (conforme GR03/2009 da Unicamp) de 
divisória com aminanto em sua composição.

17.061,27R$                100%

Serão Medidos:
50% dos itens: 2.1; 2.2; 2.6; 2.7; 2.9 e 2.15 a 2.17
100% do item: 2.12

 R$               17.061,27 

2/B

Retirada de todas as divisórias, instalações elétricas, equipamentos e 
esquadrias de madeira e/ou de vidro da "Asa" esquerda do prédio, bem 
como depósito e proteção (conforme GR03/2009 da Unicamp) de 
divisória com aminanto em sua composição.

16.765,11R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens: 2.1; 2.2; 2.6; 2.7; 2.9 e 2.15 a 2.17  R$               16.765,11 

2/C
"Asa Direita" - Retirada do piso existente e de sua regularização, 
raspagem da pintura das paredes de bloco.

5.502,25R$                  100%

Serão Medidos: 50% dos itens 2.3 a 2.5  R$                 5.502,25 

2/C

Retirada do piso existente e de sua regularização da "Asa" esquerda; 
raspagem da pintura das paredes de bloco da "Asa" esquerda. Trasporte 
do residuo de construção civil preoveniente das demolições e retiradas 
para aterro licenciado.

13.935,77R$                100%

Serão Medidos:
50% dos itens 2.3 a 2.5
100% dos itens 2.13 e 2.14

 R$               13.935,77 

2/D
Limpeza e empacotamento dos equipamentos, para posterior entrega a 
equipe de manutenção da PG.

11.667,36R$                100%

Serão Medidos: 100% dos Item 2.8; 2.10 e 2.11 11.667,36R$                
3 Revestimento das paredes internas de alvenaria

3/A
Execução do chapisco e emboço (reboco) nas paredes em bloco de 
concreto da "Asa" Direita.

3.019,75R$                  100%

Serão Medidos: 50% dos itens 3.1 e 3.2 3.019,75R$                  

3/B
Execução do chapisco e emboço (reboco) na paredes em bloco de 
concreto da "Asa" Esquerda.

3.019,75R$                  100%

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - ORÇAMENTO E APOIO TÉCNICO

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, 
subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao 
cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Li 14.133/2021.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, 
apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ 
etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas 
em tempo de serem realizadas as medições mensais.



Serão Medidos: 50% dos itens 3.1 e 3.2 3.019,75R$                  
4 Regularização do Contrapiso

4/A
Regularização do contrapiso na "Asa" direita, para posteriormente instalar 
o piso vinílico.

2.461,51R$                  100%

Será Medido: 50% do item 4.1 2.461,51R$                  

4/B
Regularização do contrapiso na "Asa" esquerda, para posteriormente 
instalar o piso vinílico.

2.461,51R$                  100%

Será Medido: 50% do item 4.1 2.461,51R$                  
5 Execução de Divisórias de gesso acartonado

5/A
Execução das Divisórias de gesso acartonado, inclusive septos 
acusticos, da "asa" direita

64.543,28R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens  5.2; 5.3 e 5.5 64.543,28R$                

5/B
Execução das Divisórias de gesso acartonado, inclusive septos 
acusticos, da "asa" esquerda

64.543,28R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens 5.2; 5.3 e 5.5 64.543,28R$                
6 Infraestrutura elétrica

6/A
Instalação de caixas 4"x2", conduletes, eletrocalhas, eletrodutos, 
derivações e acessórios na "asa direita"

18.969,35R$                100%

Serão Medidos: 45% dos itens 8.2 a 8.8 18.969,35R$                

6/B
Instalação de caixas 4"x2", conduletes, eletrocalhas, eletrodutos, 
derivações e acessórios na "asa direita"

18.969,35R$                100%

Serão Medidos: 45% dos itens 8.2 a 8.8 18.969,35R$                

6/C
Instalação de caixas 4"x2", conduletes, eletrocalhas, eletrodutos, 
derivações e acessórios na "asa direita"

4.215,41R$                  100%

Serão Medidos: 10% dos itens 8.2 a 8.8 4.215,41R$                  
7 Massa corrida paredes

7/A
Aplicação de massa corrida em emboço, divisórias de gesso e instalação 
das cantoneiras de acabamento das divisórias da "asa" direita

10.926,12R$                100%

Serão Medidos:
46% do item 7.1.2
50% do item 5.4

10.926,12R$                

7/B
Aplicação de massa corrida em emboço, divisórias de gesso e instalação 
das cantoneiras de acabamento das divisórias da "asa" esquerda

10.926,12R$                100%

Serão Medidos:
46% do item 7.1.2
50% do item 5.4

10.926,12R$                

8 Passagem de cabos e instalação de quadros

8/A
Passagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos da "asa" 
direita, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas

18.123,05R$                100%

Serão Medidos: 45% do item 8.15 e 8.16 18.123,05R$                

8/B
Passagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos da "asa" 
esquerda, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas

18.123,05R$                100%

Serão Medidos: 45% do item 8.15 e 8.16 18.123,05R$                

8/C
Passagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos do hall de 
entrada, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas

4.027,34R$                  100%

Serão Medidos: 10% do item 8.15 e 8.16 4.027,34R$                  
8/D Passagem cabos de alimentação dos quadros 23.547,13R$                100%

Serão Medidos 100% dos itens 8.26 a 8.29 23.547,13R$                
9 Instalação de Forros

9/A Instalação de forro gesso acartonado na "asa" direita 2.906,63R$                  100%
Será Medido: 50% do item 6.2 2.906,63R$                  

9/B Instalação de forro gesso acartonado na "asa" edquerda 2.906,63R$                  100%
Será Medido: 50% do item 6.2 2.906,63R$                  

9/C Instalação de forro em fibra mineral na "asa" direita 24.581,66R$                100%
Será Medido: 50% do item 6.1 24.581,66R$                

9/D Instalação de forro em fibra mineral na "asa" esquerda 24.581,66R$                100%
Será Medido: 50% do item 6.1 24.581,66R$                

9/E Aplicação de massa corrida no forro de gesso acartonado 1.126,96R$                  100%
Será Medido: 8% do item 7.1.2 1.126,96R$                  

10 Pintura



10/A Pintura das paredes e forro da "asa" direita 13.503,20R$                100%
Será Medido: 50% do item 7.1.1 13.503,20R$                

10/B Pintura das paredes e forro da "asa" Esquerda 13.503,20R$                100%
Será Medido: 50% do item 7.1.1 13.503,20R$                

11 Instalação de Pisos
11/A Instalação de piso Vinílico e soleira na "asa" direita 136.024,46R$              100%

Será Medido: 50% do itens 4.2 136.024,46R$              
11/B Instalação de piso Vinílico e soleira na "asa" direita 136.024,46R$              100%

Será Medido: 50% do itens 4.2 136.024,46R$              
4/D Instalação de todas as soleiras soleiras 560,63R$                     100%

Será Medido: 100% do item 4.4 560,63R$                     
4/E Instalação de todos rodapés 13.448,50R$                100%

Será Medido: 100% do item 4.3 13.448,50R$                
12 DIVISÓRIAS ACUSTICAS

12/A
Instalação de divisórias acusticas na "asa" direita - Atualle ou equivalente 
técnico

284.150,61R$              100%

Será Medido: 50% do item 5.1 284.150,61R$              

12/A
Instalação de divisórias acusticas na "asa" esquerda - Atualle ou 
equivalente técnico

284.150,61R$              100%

Será Medido: 50% do item 5.1 284.150,61R$              
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8/A Instalação de luminárias na "Asa" direita 29.156,80R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens 8.10 a 8.14 29.156,80R$                

8/B Instalação de luminárias na "Asa" Esquerda 29.156,80R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens 8.10 a 8.14 29.156,80R$                

8/C Instalação de Canaletas, tomadas e interruptores na "asa" direita 58.335,56R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens 8.9, 8.17, 8.18 e 8.30 a 8.32 58.335,56R$                

8/D Instalação de Canaletas, tomadas e interruptores na "asa" direita 58.335,56R$                100%

Serão Medidos: 50% dos itens 8.9, 8.17, 8.18 e 8.30 a 8.32 58.335,56R$                

8/E Instalação de todos os quadros elétricos e disjuntores 20.878,36R$                100%

Serão Medidos: 100% dos itens 8.1; 8.19 a 8.25 20.878,36R$                

14 CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
10/A Reinstalação de equipamentos e instalação dos equipamentos novos 23.374,32R$                100%

Serão Medidos: 100% dos itens 10.1 e 10.2  R$               23.374,32 

15 REVISÃO CONSU
9/A Revisão geral - Sanitários CONSU 12.278,93R$                100%

Serão Medidos: 100% dos itens 9.1 a 9.12 12.278,93R$                

16 PINTURA DA FAXADA

16/A
Preparação da parede, aplicação de textura e pintura na faxada do bloco 
de acessibilidade

29.885,45R$                100%

Serão Medidos: 100% dos itens 7.2.1 a 7.2.5 29.885,45R$                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11/A Instalação e limpeza de vidros, revisão e limpeza da caixilharia. 25.696,30R$                100%

Serão Medidos: 100% dos itens 11.2 e itens 11.4 a 11.7  R$               25.696,30 

11/B
Desmontagem das estruturas auxiliares, recolocação de esquadrias 
inclusive vidros (limpas e revisadas), limpeza final, desmobilização, "as 
built" e manual do proprietário.

28.606,68R$                100%

Serão Medidos: 100% dos itens 11.1 e 11.3, itens 11.8 a 11.15  R$               28.606,68 

SUBTOTAL 1.673.029,79R$           77.063,57R$                72.409,92R$                190.997,76R$              456.837,70R$              796.046,63R$              79.674,20R$                

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%) 104.229,76R$              4.801,06R$                  4.511,14R$                  11.899,16R$                28.460,99R$                49.593,71R$                4.963,70R$                  

B.D.I. 22,12% 393.129,81R$              18.108,46R$                17.014,94R$                44.880,80R$                107.348,07R$              187.055,64R$              18.721,90R$                

TOTAL 2.170.389,35R$           99.973,09R$                93.936,00R$                247.777,71R$              592.646,76R$              1.032.695,98R$           103.359,81R$              

TOTAL ACUMULADO 99.973,09R$                193.909,09R$              441.686,81R$              1.034.333,56R$           2.067.029,55R$           2.170.389,35R$           

% MENSAL 4,61% 4,33% 11,42% 27,31% 47,58% 4,76%

% ACUMULADA 4,61% 8,93% 20,35% 47,66% 95,24% 100,00%


