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Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra - REFERENCIA
FONTE  DATABASE ETAPA SUB-ETAPA ‘ SUBITEM ‘ copIGo ‘ DESCRIGAO DO SERVICO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘ MO. - UNIT. ‘ MAT - UNIT. ‘uun. MAT.+M.O.|  MO.TOTAL MATTOTAL | TOTAL MAT+M.O. ‘ BD.L% ""°‘ el e e R et el Bt
1- SERVIGOS PRELIMINARES 87.048,07 106.303,11
Composicio | gbriq |1~ SERVIGOS 1 CGEO-1080  Mobilizagéo de Equipe UN 100) 323140 0.00 3.231,40 3.231,40 0,00/ 3.231,40 22,12 3.046,19 0,00 3.946,19 3.946.19 0,00 3.946,19
SINAPI 1 SERVIGOS 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA m 6,00 3730 282,80
abriza |1 - SERVIOS 12 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 320,19 223,80 167,34 192114 2212 4555 385,47 391,02 273,30 207279 2.346,10)
Composicao | gbrjq |1~ SERVICOS 13 CGEQ-1081 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 6,00 12514 187184 1.096,98 750,84, 11.231,04 11.081,88 2212 152,82 228589 243871 916,93, 1371535 14.632,27)
Composigéo 1~ SERVICOS CGEO-801 LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA UN 1,00 1.344,52 2.193,97
abriz4 |12 SERVICOS 14 o oo 353849 134452 2.103,07] 3.538,49) 2212 1.641,03 2679.28 432120 1641,03 2679.28 4:321,20)
Composicao 1-SERVIGOS CGEO-802  LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, uN 100 853,04 875,05
abr/24 PRELIMINARE! 15 INCLUSIVE HIDROMETRO 1.728,99 853,94 875,05, 1.728,99 22,12 1.042,83 1.068,61 211144 1.042,83 1.068,61 2.111,44]
Composicdo 1 sERVIcos CGEO-1284  Tapume fixo em chapa de compensado, para cercamento do m 193,60 4064 67,48
abr/24 P;EUMWERES 16 canteiro de obras, incluindo portdes (inclusive dobradigas, 108,12 7.867,90 13.064,13| 20.932,03 2212 49,63 82,41 132,04 9.608,28 15.953,91 25.562,20)
ferrolhos e pintura
CPOS/CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica, retirada com muito cuidado, m? 2,70 30,03 0,00
da esquadria de aluminio onde serdo as entradas para os
1_seRvigos ambientes que sofrerao intervencao da obra no Gltimo
abr/24 F;ELlM\NARES 1.7 pavimento do prédio, posteriormente, quando a reforma estiver 30,03 81,08 0,00 81,08 22,12 36,67 0,00 36,67 99,02 0,00 99,02
concluida, as esquadrias serdo reinstaladas (caso alguma
pega de vidro se quebre, sera responsabilidade da contratada
renor 2 neca ou as necas)
CPOS/CDHU T-SERVIGOS 55.10.030  Locagdo de duto coletor de entulho MXMES 7,00 0.00 103,02
abr/24 PRELIMINARE: 18 103,02 0,00 721,14 721,14 22,12 0,00 125,81 125,81 0,00 880,66 880,66
Composicdo abria |1 SERVIGOS o CGEO-1267  Carga na empresa, descarga na obra e montagem das UN 050 0,00 6.023,68 602368 000 301184 301184 S 0.00 735612 735612 000 367606 367800
PRELIMINARES. escadas Ivanizado N N N N " " - : - : N i " N
Composicao | gbrjpg |1~ SERVICOS 110 CGEO-1268 - Locagao de Escada Multidirecional em ago galvanizado VES 6.00 000 6450,00 6.450,00 0,00/ 38.700,00 38.700,00 2212 0,00 7.876.74 787674 0,00/ 47.260,44 47.26044
Composicdo abriza |1 SERVIGOS i CGEO-1269  Projeto Executivo (folha A1) para Montagem de Escada UN 100 1.200,08 0,00 120008, 120008, 000 120008, S P 000 P 1.465.54 0.00 1465.54]
PRELIMINARE: m aco aalvanizado. com emissao de ART. N N N N " " " - " N " N
2- DEMOLIGOES 64.931,76 79.294,66
CPOS/CDHU abr/24 |2 - DEMOLIGOE: 21 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 29,00 22,55 0,00 653‘95‘ 0,00 653‘95‘ 22,12 2754 0.00 2754 798,60 0.00 798,60
CPOS/CDHU | _abr/24 |2 DEMOLIGOES 22 04.01.020 | Retirada de divisoria m? 489,99 35,32 0,00, 17.306,45) 0,00 17.306,45) 22,12 43,13 0,00 43,13 21.134,63 0,00 21.134,63
abr/24_|2- DEMOLICOE 23 1550.001 | RASPAGEM TINTA MINERAL IMPERMEAVEL m 227,34 215 0,00 488.78 0.00 48878 22.12 263 0.00 263 596,90 0.00 596,90
Composicao CGEO-1109 | DEMOLIGAG MANUAL DE PISO VINILICO COM m 374,23 667 275
abr/24 |2 - DEMOLIGOES 24 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 2.496,08| 1.029,12 3.525,20| 22,12 8,15 3,36 11,50 3.048,.21 1.256,76 4.304,97
CPOS/CDHU _ 03.09.040 Demoligao manual de argamassa regularizante, isolante ou m? 374,23 18,68 0,00
abr/24 |2 DEMOLIGOES 25 Demoliao manua de. 6.990,52, 0,00 6.990,52, 2212 2281 0.00 2281 8.536,83 0,00 8.536,89)
Composicao CGEO-1111 |REMOGAO MANUAL DE TUBULAGOES, CANALETAS, m 37423 48 189
ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, FIAGAO, TOMADAS,
INTERRUPTORES, ETC - DA REDE ELETRICA E DA REDE
abr/24 |2 DEMOLICOES 26 DE LOGICA, SEM REAPROVEITAMENTO, REMOGA 687 1.863,64 707,20 257093, 2212 6.08 231 830 2.275,88, 863.74 3.13061
TOTAL, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, INCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL
|sBc abr/24 |2 - DEMOLIGOE: 27 022353 Retirada cuidadosa de aparelhos de iluminagao existentes UN 117,00 44,04 0,00/ 44,04 5.152,68. 0,00/ 5.152,68! 22,12 53.78 0.00 53.78 6.202.45. 0.00 6.292,45|
Composicao CGEO-1123 | LIMPEZA DAS LUMINARIAS COM RETIRADA DOS uN 117,00 63,10 1998
COMPONETES (LAMPADAS, REATORES, ETC) E LIMPEZA
DESSES COMPONENTES, INCLUINDO EMBALAGEM DE
abri24 |2 DEMOLICOES 28 D 0s b I e AN AR POGTERIOR 83,08 7.382,70) 2.337,66, 9.720,36, 2212 7706 2440 101,46 9.015,75, 2.854.75 11.87050)
REAPROVEITAMENTO PELA UNIDADE
CPOS/CDHU 04.35.050 | Relirada de apareho de ar condicionado portat, suportes & N 28,00 224 0,00
abri24 |2 DEMOLICOES 20 também retirada de evaporadoras instaladas nas salas que 2224 622,72 0,00 62272 2212 27,16 0.00 27,16 760,47 0,00 760,47
sofreram intervencao
Composicao CGEO-1126 | SERVICO DE LIMPEZA DAS EVAPORADORAS, PARA N 23,00 7788 0,00
abr/24 |2 DEMOLICOES 210 POSIERIOR BENSIALACRO 77,88 1.791,24] 0,00 1.791,24] 2212 95,11 0,00 95,11 2.187,46 0,00 2.187,46
Composigéo CGEO-1126 | SERVICO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, UN 2,00 77,88 0,00
APARELHOS DEVERAO SER ENTREGUES A UNIDADE,
abr/24 |2 - DEMOLIGOES 21 PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO EM OUTRAS 77,88 155,76 0,00 155,76 22,12 95,11 0,00 95,11 190,21 0,00 190,21
AREAS DA UNIVERSIDADE
Composigdo abr/24 |2 DEMOLIGOES 212 CGEO-1113 | Retirada de servidor (informética), com transporte para local UN 1,00 206,16 0,00 296,16/ 296,16/ 0,00 296,16/ 2242 361,67 0,00 361,67 361,67, 0,00 361,67}
seauro. conforme orientacdo da eauipe de informatica N N N N N B " B N B N
CPOSICOHU | abri24 |2 - pEmoLicoEs 213 0904060 | Transporte manual horizontal efou vertial de entulho alé o m a6.27] 104.59 3186 136,45 483938 147416 631354 22,12 127,73 38,01 166,63 5.900,85 180025 7.710,10
CPOSICOHU | ari24 |2 - pemoLicoEs 214 05.08120 | Transporte de entulho para aterro autorizado, conforme m 36.27) 0.00 5845 58,45 0,00 2.119,98 2.119,98 2212 000 71,38 71,38 0,00 2.588,92 2.588,92)
leaislacéo vigente. N N N N N B " " N B N
Composicdo CGEO-1272 | Transporte de entulho, para local de deposito junto ao prédio - m 10,00/ 17.85 128,26
divisérias com amianto em sua composigo, incluindo
abr/24 |2~ DEMOLICOES 215 Confooga o bans B setadd & cobartins com fona reforgada 146,11 178,50 1.262,60] 1.461,10] 22112 21,80 156,63 17843 217,98, 156,31 1.784,30)
em noleti 1
Composicao CGEO-1121 |Relirada das portas de entrada das areas que sofrerao N 2,00 198,79 516
intervengao (as portas deverao ser retiradas antes das.
abr/24 |2 - DEMOLIGOES 216 divisorias da nova entrada serem instaladas), folhas, batentes, 203,95 397,58 10,32 407,90 22,12 242,76 6,30 249,06 485,52 12,60 498,13
guamicdes e ferragens. Inclusive recomposigao do
das paredes.
Composicdo | ahr24 |5 - DEMOLIGOES 217 CGEO-1141 | Depdsilo e embajager das placas de disorias com amianto N 300 115835 62648 1.784,83 347505 1.879.44 535449 2212 141458 765,06 217963 424373 229517 6.538,90)
3 - REVESTIMENTOS 6.038,51 7.375,45
CPOS/CDHU | abr/24 | [31 | [17.02.020  [Chapisco [ m ] 194,76] 4,52 1,79] 6.31 880.32] 348,62 1.228.94 22412 552 219 7.71] 1.075.04 42574 1.500.78
CPOS/CDHU | abr/24 | [a2 | [17.02.140 | com espuma de poliéster ] 194,76] 17,16] 7,54] 24,70! 3.342,08] 1.468,49| 4.81057| 2212 20,96 9.21 30.16] 4.081,35] 1.793.32 5.874.67|
4-PISOS 290.981,07 355.346,08
CPOS/COHU | _abr/24_|4-pisos a1 1701020 | Argamassa de 20 elou protecao m 737 305,94 361,86 667.80 2.255,39) 2.667.63) 4.923.02] 22,12 373,61 441,90 815,52 2.754.28) 3.257.71 6.011.99)
Composigdo | abr/24 |4-pisos 42 coEo-1230 |Revestimento vinfico heterogéneo flexivel em réguas, m 368,60 2260 1546 738,06 8.330,36, 263.718,56 272.048,02 2212 27,60 873,72 901,32 10.173,04 322.063,10 332.226,14
Composicao Rodape de poliestireno, 10 cm de altura, cor branca, junto as ™ 320,05 765 3437
abri24 |4-pisos 43 CGEO-1112 | paredes de bloco de concreto e junto s novas divisérias de 42,02 2.448,38, 1100012 13.448,50 212 934 4197 5131 2.980,96, 13.433,34 1642331
aesso acartonado
CPOSICOHU | apr24  |4-pisos 44 19.01.062 Soleira em 9':;"‘:‘; espessura de 2 cm e largura até 20 cm, M 3,60 18,62 13711 155,73 67,03 493,60/ 560,63 2242 2274 167,44 190,18 81,86 602,78 684,64]
5- DIVISORIAS E PAINEIS 706.280,00 862.50,13]
Composicao CGEO-1114 | Divisdrias acusticas - pisoltelo - em agohidro ransparente e N 1,00 0,00 568.301,21
abri24 |57 DVISORASE 51 ranslicido - placas de MOF, conforme especificado em projeto 568.301,21 0,00 568.301,21 568.301,21 2212 0,00 694.000.44 694.009,44 0,00/ 694.009,44 694.000,44
PANEIS execulivo de arquitelura, inclusive painel ripado - Atualle ou
técnico




CPOSICDHU | abrpg |3 DIVSORAS E 52 1430440 Ej"“ em Diviséria em placas duplas de gesso acartonado - m 7837 000 23418 234,16 0,00 17.647.47 17.647.47 2212 0,00 285,96 285,96 0,00, 21.551,00 21.551,09
CPOS/CDHU 5 - DIVISORIAS E 14.30.440 Diviséria em placas duplas de gesso acartonado, resisténcia m? 474,35 0,00 234,18
abri24 |3 O 53 e e oo ot LMt 234,16 0,00 111.073,80 111.073,80 2212 000 28596 285,96 0,00 135.643,32 135.643,32)
SINAPI 5-DIVISORIAS £ 73908001 | CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCO 2°X2", PARA M 143,10 2230 3984
abr/24 PANEIS 54 PROTECAO DE QUINA DE PAREDE. 62,14 3.191,13| 5.701,10| 8.892,23| 2212 27,23 48,65 75,89 3.897,01 6.962,19 10.859,20
CPOS/CDHU 5 DIVISORIAS E 14.30.440 Coluna em diviséria em placas duplas de gesso acartonado, m? 1,56 0,00 234,18
abri24 |5 O 55 resisténcia ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 25T/ 234,16 0,00, 365,29 365,29 2212 000 285,96 285,96 0,00, 446,09 446,09)
LM. acusticas piso/teto
6-FORRO 54.976,58 67.137,39)
CPOSICDHU | abr/24 |6-FORRO Je1 [22.03.030 _[Forro em fibra mineral NRC 0.55 acustico, revestido em latex m 308,35 0,00 159,44] 159,44/ 0,00] 49.163,32| 49.163,32| 22.12] 0.00] 194.71] 194,71 0,00] 60.038,25| 60.038.25
CPOS/CDHU | _abr/24 |6- FORRO l62 [22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo m? 65,88 0,00] 88,24 88.24 0.00] 5.813.25] 5.813.25] 22.12] 0.00] 107.76] 107.76] 0.00] 7.099.14 7.099.14}
7-PINTURA 70.978,81 86.679,33)
CPOS/CDHU 33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo, sobre septo m? 957,00 20,78 7.44]
abr/24 |7 -PINTURA 7.1~ PINTURA INTERNA PG 7141 e divisorias de gesso acartonado e sobre forro de gesso 28,22 19.886,36 7.120,04| 27.008,40 2212 25,38 9,09 34,46 24.285,22 8.695,00 32.980,21
CPOSICDHU | abri24 |7 - piNTURA 71-PINTURAINTERNAPG  |7.1.2 33.02.060  |Massa corida a base de PVA, sobre embogo, sobre septo e m 957,00 .88 284 14,72 11.369,10 271787 14.086,97 22,12 14,51 347 17,98 13.883,95 331906 17.203,00)
liviséria de aesso acartonado e sobre forro em aesso.
SINAPI 7.2 - PINTURA EXTERNA DO 73948/002 | LIMPEZAIPREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m 349,44 992 467
abr/24 |7 - PINTURA NUCLEO DE ACESSIBILIDADE |7.2.1 14,59 3.466,44| 1.631,88 5.098,33| 2212 12,1 570 17,82 4.233,22| 1.992,86 6.226,08
DO CONSU
SINAPI 7.2 - PINTURA EXTERNA DO 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, m 349,44 524 10,10
abr24 |7 PINTURA NUCLEO DE ACESSIBILIDADE |7.22 UMA DEMAO - UTILIZAGAO DE BALANCIM 15,34 1.831,07] 352934 536041 2212 640 12,33 1873 2.236,10 431003 6.546,13
DO CONSU
ORSE 7.2 - PINTURA EXTERNA DO 4939 Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demaos m 349,44 15,01 8,15,
abr/24 |7 - PINTURA NUCLEO DE ACESSIBILIDADE |7.2.3 23,186 5.245,09| 2.847,94| 8.093,03| 2212 18,33 9,95 28,28 6.405,31 3.477,90 9.883,21
DO CONSU
CPOS/CDHU 7.2 - PINTURA EXTERNA DO 02.05.195 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com | UNMES 4,00 000 218566
abr/24 |7 - PINTURA NUCLEO DE ACESSIBILIDADE |7.2.4 altura até. 2.185,66| 0,00 8.742,64| 8.742,64| 22,12 0,00 2.669,13 2.669,13 0,00 10.676,51 10.676,51
DO CONSU
SBC 7.2 - PINTURA EXTERNA DO 012062 ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO N 2,00 4552 1.250,00
abr/24 |7 - PINTURA NUCLEO DE ACESSIBILIDADE |7.2.5 1.295,52 91,04 2.500,00 2.591,04| 22,12 55,59 1.526,50 1.582,09 111,18 3.053,00 3.164,18
DO CONSU
8- INSTALAGOES ELETRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS 301.837,76 368.604,27|
|ssc 8- INSTALAGOES 022717 RETIRADA QUADROs DE FORCA, AS PECAS DEVERAO UN 4,00 329,24 0,00
ELETRICAS E DE SER ENTREGUES A UNIDADE PARA
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.1 REAPROVEITAMENTO EM OUTRA AREA DA 329,24 1.316,98 0,00 1.316,96 22,12 402,07 0,00 402,07 1.608,27 0,00 1.608,27|
DADOS L \DE
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 4007.010  Caixaem PVC de 4’ x 2'em gesso acartonado UN 40,00 1311 319
ELETRICAS E DE
abri2 | R DE |82 16,30 524,40 127,60 652,00 22,12 16,01 3.90 19,91 640,40 155,83 796,22)
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 38.04.060 Condulete metalico de 1" cJ 109,00 25,02 19,39
ELETRICAS E DE
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 83 44,41 2.727,18| 211351 4.840,69| 2212 30,55 2368 54,23 3.330,43| 2.581,02 5.911,45
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 3804180  Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1° - com acessorios M 120,00 30,02 872
ELETRICAS E DE
abri24 | R DE |84 38,74 360240 1.046,40) 4648,80 2212 36,66 1065 4731 439925 1.277.86 567711
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1134  Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com M 224,00 35,03 15,90
ELETRICAS E DE acessorios.
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 85 50,93 7.846,72| 3.561,60| 11.408,32 2212 42,78 19,42 62,20 9.582,41 4.349.43 13.931,84)
DADOS
Composicao 8- INSTALAGOES CGEO-1135  Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4’ com [ 33,00 90,08 99,05
ELETRICAS E DE acessorios
abr/24 | oRADE |86 189,13 297264 3.268,65 6.241,29 2212 110,01 120,96 230,97 3630,19 3.991,68 7.621,86)
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1136  Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com M 105,39 26,23 65,85
ELETRICAS E DE acessorios.
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 87 92,08 2.764,38| 6.939,93| 9.704,31 2212 32,03 80,42 112,45 3.375,86 8.475,04 11.850,90
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 3821120  Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com [ 62,60 25,02 49,40
ELETRICAS E DE acessorios
abri24 | oRADE |88 74,42 1.566,25) 309244 4658,69 2212 30,55 60,33 90,88 191271 3.776,49 5.689,19)
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cJ 34,00 17,83 9,89,
ELETRICAS E DE
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 89 27,72 606,22 336,26 942,48 22,12 21,77 12,08 33,85 740,32 410,64 1.150,96|
Composigao o CGEO-1162  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W un 74,00 2591 489,69
EL’E"TﬁJ:’;LSA‘E; DEES A 40 W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.10 CORTE NO FORRO, INCLUSIVE 4 Lampadas LED tubular 515,60 1.917,34 36.237,08 38.154,40 2212 31,64 598,01 629,65 2.341,46| 44.252,70 46.594,15)
HO-T8, base G13-36 a 40W, 3400 a 3780Im, cor 5500 a
B6500K. vida Gtil minimo 25.000 horas.
[siNapi 8- INSTALAGOES 97599 Luminéria redonda de embutir em forro de gesso ou modulado UN 29,00 68,21 93,00
ELETRICAS E DE com perfil “T* redonda LED22 cm, incluindo lampada
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 811 161,21 1.978,09 2.697,00 4.875,09| 2212 83,30 113,57 196,87 241564 3.293,58 5.709,22
DADOS
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1116  Tomada dupla 2P+T 10 A com rabicho de 2,5 mm? x 180 mm, un 103,00 2735 67,94
ELETRICAS E DE para lumindrias.
abri2 | R e |812 95,29 2817,05 6.997.82 9.814,87 2212 33.40 8297 116,37 344018 854574 11.985,92]
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1117  Perfil de aluminio de embutir com fita LED M 174,40 11.26 20,98
ELETRICAS E DE
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 813 32,24 1.963,74 3.658,91 5.622,66| 2212 13,75 2562 39,37 2.398,12| 4.468,26 6.866,39)
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 3929112 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED UN 2,00 7.46 15,83
ELETRICAS E DE DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
abr/24 | R DE &1 23,29 14,92 3166 46,58, 22,12 911 19,33 2844 18,22 38,66 56,88|
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 39.02.020 (Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagéo M 832,63 3,14 2,99
ELETRICAS E DE LSHFIA 70°C - baixa emissao de fumaga e gases.
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.15 6,13] 18.314,46 17.439,56 35.754,02 22,12 3.83 3,65 749 22.365,62 21.297,20 43.662,81
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 3929111 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm, isolamento 750 V - [ 97192 261 204
ELETRICAS E DE isolagéo LSHF/A 70°C - baixa emisséo de fumaca e gases
abri24 | R DE 816 465 253671 1.982,72] 451943 2212 319 249 568 3.097.83 242129 5519,13)
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1202  Canaleta em aluminio 73x25 mm com tampa, dutotec ou M 294,70 16,40 219,84
ELETRICAS E DE equivalente técnico, inclusive acessorios
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 817 236,24 4.833,08| 64.786,85 69.619,93 2212 20,03 268,47 288,50 5.902,16| 79.117,70 85.019,86
DADOS
Composicao 8- INSTALAGOES CGEO-1280 _ Instalagéo de coluna eletriicavel em aluminio, embutida em UN 33,00 1146 499,16
ELETRICAS E DE diviséria em MDF
abri24 | R DE 818 51062 378,18 16.472,28, 1685046, 2212 13,99 609,57 623,57 46183 20.115,95 20577,78)
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1283  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE UN 2,00 91,29 1.641,87
ELETRICAS E DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.19 TRIFASICO, 600 x 500 x 200 - FORNECIMENTO E 1.733,18 182,58 3.283,74| 3.466,32| 22,12 111,48 2.005,05 2.116,53 222,97 4.010,10 4.233,07
INSTALACAO.
Composicao 8- INSTALAGOES CGEO-1282  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE UN 1,00 9120 258103
ELETRICAS E DE 'ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
abr/2d | R DE 820 TRIPASICO, 1490 X 800 x 400 mm - FORNECIMENTO E 267232 91,29 2561,03 267232 2212 111,48 315195 326344 111,48 315195 3.263,44)
INSTALACAO.




Composicao 8- INSTALAGOES CGEO-1279 | Readequagéo da Entrada, com substituigo do quadro UN 1,00 73879 8.907,03
ELETRICAS E DE (sobrepor) e seus componentes
abri24 |ELETRIASEDE e |82t 9.645.,82, 738,79 8.907,03, 9.645.,82, 2212 902,21 10.877,27 11.779.48 902,21 10.877,27 11.79,48
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente UN 47,00 10,00 11,50
ELETRICAS E DE de10Aaté 32 A
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.22 21,50 470,00 540,50 1.010,50 22,12 12,21 14,04 26,26 573,96 660,06 1.234,02|
1OPES 8- NSTALAGOES 151331 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de | UN 32,00 10,00 4140
ELETRICAS E DE 10Aaté 32A
abri24 | ELETRIOAS EDE e (828 51,40 320,00 1.324,80 1.644,80 22,12 1221 50,56 62,77 390,78, 161785 2.008,63
Composigéo 8- INSTALACOES CGEO-1281  Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, und 2,00 37,73 155,35
ELETRICAS E DE referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.24 193,08 75,46 310,70 386,16 22,12 46,08 189,71 235,79 92,15 379,43 471,58,
DADOS
CPOS/CDHU 8- NSTALAGOES 39.26.100  Disjuntor termomagnéico tripolar 160 A com caixamoldada 10 un 1,00 1911 716,37
ELETRICAS E DE kA, Curva C
abri24 | ELETRIOAS EDE e (825 73548 19,11 716,37 73548 2212 2334 874,83 898,17 23,34 874,83 898,17]
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 39.26.090 Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kV - M 140,00 12,51 55,75
ELETRICAS E DE isolagao HEPR 90°C - baixa emisso de fumaga e gases
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.26 68,26 1.751,40 7.805,00 9.556,40 22,12 15,28 68,08 83,36 213881 9.531,47 11.670,28
CPOS/CDHU 8- NSTALAGOES 39.26.080  Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1 KV - M 35,00 10,00 40,95
ELETRICAS E DE isolagdo HEPR 90°C - baixa emisséo de fumaga e gases.
abri24 | ELETRIOAS EOE e (827 50,05 350,00 1.433,25 1.783,25 2212 1221 50,01 6222 427.42, 175028 2.177,70
CPOS/CDHU 8- INSTALAGOES 39.26.070 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1 kV - M 276,00 7,50 29,88
ELETRICAS E DE isolagao HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 828 37,38 2.070,00 8.246,88 | 10.316,88| 22,12 9,16 36,49 45,65 2.527,88 10.071,09 12.598,97
Composigao 8- NSTALAGOES CGEO-1277  Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1 KV - M 69,00 4,99 22,41
ELETRICAS E DE isolagdo HEPR 90°C - baixa emisséo de fumaga e gases.
abri24 | ELETRIOAS EDE e (829 27,40 34431 1546,20 1.890,60 22,12 6,09 27,37 33.46 42047, 1.888,33 2.308,80
Composicao 8~ INSTALAGOES CGEO-1278  Tomada dupla 2P+T 10 A, para canaleta aparente dutotec ou un 263,00 27,35 50,94
ELETRICAS E DE equivalente técnico
abr/24 INFRAESTRUTURA DE 8.30 78,29 7.193,05] 13.397,22] 20.590,27 22,12 33,40 62,21 95,61 8.784,15] 16.360,69 25.144,84)
DADOS
Composigao 8- INSTALAGOES CGEO-1204  Tomada dupla 2P+T 20A, para canaleta aparente dulotec ou un 32,00 27,35 67.04
ELETRICAS E DE equivalente técnico
abri24 |ELETRIASEDE e |83t 95,20 875,20 2.174,08, 3.040.28, 2212 33.40 82,97 116,37 1.068,79 265499 372378
Composigéo 8- INSTALACOES CGEO-1205 TOMADA RJ-45/Cat6 para canaleta DUTOTEC OU UN 90,00 16,88 45,55
abriza |ELETRICAS E DE 832 EQUIVALENTE TECNICO 6243 1.519,20 4.099,50] 5561870 22,12 20,61 55,63 76,24 1.855,25 5.006,31 6.861,56)
DADOS
9 - REVISAO CONSU 12.278,93 14.995,04
Composigéo CGEO-1137  INDICADOR VISUAL SONORO COM ACRILICO FRONTAL UN 3,00 17,77 113,49
NA COR VERMELHA COM INDICADOR DO TIPO FLASH £
abr/24 |9 - REVISAO CONSU 9.1 SIRENE COM ALCANGE DE 85 DB A 01 METRO DE 231,26 353,31 340,47 693,78 22,12 143,82 138,59 282,41 431,48 415,78 847,24
DISTANCIA COM TENSAO DE ALIMENTACAO EM 12VDC.
CPOS/CDHU | _abr/24 |9~ REVISAO CONSU__ |92 04.11.120 __ Retirada de tomeira UN 6,00 7.1 0,00 7.1 42,66 0.00 4266 22.12 8.8 0.00 8.68 52.10) 0.00 52.10)
CPOS/CDHU 44.03.720 Tomeira de mesa para lavatorio, acionamento hidromecanico UN 6,00 18,99 629,06
abr/24 |9 - REVISAO CONSU 9.3 com alavanca, registro integrado regulador de vazao, em latao 648,05 113,94 3.774,36| 3.888,30 22,12 23,19 768,21 791,40 139,14 4.609,25 4.748,39
cromado. DI /2° - com certificacdo PBQPH
Composigéo _ CGEO-1138  MANUTENGAO NA TORNEIRA LAVATORIO MESA COM PT 1,00 139,54 72,20
abr/24  |o-REVISAOCONSU |94 G o 211,74 130,54 72,20 211,74 2212 170,41 88,17 258,58 17041 88,17 258,58|
Composicho | abr/24 |9~ REVISAO CONSU__ |95 CGEO-1139__ Manutengao na bacia sanitéria de louga com caixa acoplada un 2,00 99,57 94,41 193,98 199,14 188,82 387.96 22.12 12159 115.29 236.89 243,19 230,59 473.78)
CPOS/CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral (caixilhos e grades). m? 13,73 30,03 0,00
Os caixihos deverdo ser retirados com muito cuidado, sem
abri24 |o-REVISAOCONSU |96 quebras os vidros (a contratada serd responsével pela 30,03 412,31 0,00/ 412,31 2212 36,67 0,00 36,67 503,52, 0,00 503,52]
Substituigo da esquadia ou de vidros quebrados ou
danificados na refirada)
CPOS/CDHU | _abr/24 |9~ REVISAO CONSU__ |97 04.04.030 __ Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mérmore ] 12,70 1743 0,00 1743 22136 0.00 22136 2212 2120 0.00 21.29 270,33, 0.00 270.33)
abr/24 |9 - REVISAO CONSU 98 Retirada de grade m? 4,20 30,03 0,00 30.03 126,13 0,00 126,13 2212 36.67 0.00 36.67 154,03 0.00 154,03
Composigao abr/24 |9-REVISAOCONSU (9.9 CGEO-1140 :ee':;"ag:“:'s‘s S;‘:':°”d° om todas as faces (diversas m 402 16558 499.92 516,50; 66,65 2.009,68] 2.076,33] 2212 20,25 610,50 630,75 81,39 2.454.22 253561
[sBc 170317 FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA - polido em todas as M 12,05 3,95 19,95
abr/24 |9-REVISAOCONSU |10 T o A 23,90 47,60) 240,40 288,00 2212 482 2436 2019 58,13 203,57 351,70)
Composigao | aprf24 |g-REVISAOCONSU |91 CGE0-1285 | Reinslalagho de esquarias ¢ das grades (com parsfuzos sm m 7.9 67,72 378 71,50 1.214,22] 67,78 1.262,00] 2212 82,70 462 8732 1.482,80) 82,77 1.565,57]
Composigao | apr/24 |o-ReviSAOCONSU  |9.12 CGGEO-1163 | Protegéo de piso contra impactos, com chapa compensada m 64.80 1841 2246 40,87 1.192,07 145541 2.648,38, 2212 2248 27.43 49,91 1.456,85 177734 323420
resinadas e=6mm e lona plastica
10 - CLIMATIZAGAO EQUIPAMENTOS 23.374,32 28.544,72
Composicdo abri24 |10~ CLMATIZAGAG |0 CGEO0-1207 |Reinstalagao de ar condicionado tipo Split un 24,00 231,60 75,96 30756 5.556.40 1623.04 738144 212 262,63 02,76 37550 678702 222630 001421
EQUIPAMENTOS G u ! ! J a - / ‘ 226, :
SINAPI 10— CLMATIZAGAS 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL UN 6,00/ 12343) 254205
abriza | 107 CLMATIZAG 102 (PAREDE), 12000 BTUM, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 266548 74058, 15.262,30 15.992,88 22,12 150,73 310435 3.255.08 904,40, 18.626,11 19.530,51
INSTALACAQ
11— SERVICOS COMPLEMENTARES 54.302,98 66.314,80
CPOSICDHU | gbrig | 11 SERVESS FEl 5501020 |Limpeza final da obra m 368,60 1355 0.00 1355 4.994,53, 0,00/ 4.994,53 22,12 1655 000 16,55 6.099,32 000 6.099,32)
CPOS/CDHU 11— SERVIGOS 55.01.100 |Limpeza complementar e especial de vidros. m 86.40) 1452 0,00/
abr/24 COMPLEMENTARES 1.2 14,52] 1.254,53| 0,00 1.254,53| 22,12 17,73 0,00 17.73 1.532,03 0,00 1.532,03|
CPOS/CDHU 11— SERVICOS 2420020  |Recolocagao de esquadrias metalicas m* 540, 4292 0,00/
abri24 |11 8! 13 42,0 231,77 0,00 231,77 22,12 52,41 0,00 52,41 283,04, 0,00 283,04
Composicao CGEO-1201 | Limpeza das esquadrias de aluminio com 4gua moma e UN 32,00 154,96 9.8
solugéo com sabao neutro. Em seguida aplicar uma mistura
11 - SERVIGOS de limao e bicarbonato de s6dio para uma mpeza mais
abri2a |11-SERVCOS o |14 O o oy v o 164,84 4.958.72, 316,16 527488, 2212 189,24 12,07 201,30 6.055,50 38600 6.44168
vidros, também funcionam para irar manchas e aluminio
anodizado
Composicio | aprioq |11 SERVIEOS es |11 CGEO-1119. | Revisao de esquadrias de aluminio m 86,40 106.47 5049 156,96 9.199,01 436234 13.561,34, 2212 130,02 6166 191,68 11.233,83) 5.327,28 16.561,11
Composigdo abria |11 SERVICOS 116 CGEO-1276 | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 30,00 66,33 8748 153,81 1.989,90 262440 461430 2212 81,00 106,83 187,83 2.430,07] 3.204,92 5.634,98]
SINAPI 11— SERVIGOS 85004 VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM, de onde os suportes e | m? 5,00/ 2363 174,62
abr/24 COMPLEMENTARES 1.7 ar de ianela foram refirados. 198,25 118,15 873,10 991,25, 22,12 28,86 213,25 242,10 144,28 1.066,23 1.210,51
Composigdo abriza |11 SERVICOS 118 CGEO-1164 | Retirada de estrutura da escada de madeira UN 200 813,72 299,16/ 1.112,88 162744 598,321 222576| 22,12 993,71 365,33 1.359,05 1.987,43 730,67 271810}
sBC 11— SERVIGOS 020265 RETIRADA DE TAPUME EM CHAPAS DE COMPENSADO ] 90,00/ 885 0,00/
abr/24 COMPLEMENTARES 1.9 PARAVALAS 8,85 796,50 0,00 796,50 22,12 10,81 0,00 10,81 972,69 0,00 972,69
Composiclo | gbrizq | 11 SERVESS .10 CGEO-1273 | DESMOBILIZAGAO DE OBRA UN 100 131744 293,58 161,02 131744 293,58, 161,02 22,12 608,86 358,52 1.967,38 1.608,86] 358,52 1.967,38|
Composicao CGEO-1270 | Devolugao da escada mulidiecional, incluindo mpeza das UN 1,00 0,00 4500,00,
pegas, extravios e a manutengo dos equipamentos.
11— SERVIGOS danificados segundo a classificagao: Danificagoes leves: 30%
abriza |11 SERVCOS (o |11t e e o 40 4,500,001 0,00 450,00 450000 22,12 0,00 5.495.40 5.495.40 0,00/ 5.495.40 5.495,40
valor de indenizagao da pega; Perda total: 100% do valor da
neca
CPOSICOHU | 4004 |11~ SERVICOS 2 3402100 |Preparo da tera e plantio de grama esmeralda em placas, m 200,00, 514 1264 778 1028.00 252800 255600 2212 628 154 o 125539 308719 434259
COMPLI incluindo das areas danificadas : . . ’ i - ’ ” " ’ i




CPOS/CDHU 1 servicos 05.07.050 | Remogao de entulho de obra com cagamba metalica - material | m* 15,00 1221 108,44
abri24 |11~ SERVIC 113 volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 12065 183,15 1.626,60 180975 212 1491 13243 147,34 223,66 1.986.40 2.210,07]
COMPLEMENTARES olastico e metal
Composicao | aor24 | 11- SERVICOS e CGEO-1251 | Projelo "as bui” arquitelura, elética ¢ légica (nfraestrutura) N 100 656111 0,00/ 5.561,11 556111 0.00 556111 212 679123 0,00 679123 679123 0,00 6791.23)
COMPLEMENTARES N N N i - . - N . N
Composiclo | gbrizq | 11 SERVESS .15 CGEO-303 | MANUAL DO PROPRIETARIO UN 100 2819.12 4ot ?‘ 3320.24 291912 401,12, 332024 2212 3.564,83 489,85 4.054,68 3.564,83 489,85 4.054,68)
12 - ADMINISTRAGAO LOCAL 127.285,38
2 ADMINISTRAGRO [ 4 Administragao local da obra (6,23%) UN 1‘00‘ ‘ ‘ 15.782,95 88.421 ‘32‘ 104.204,77 19.274,13 108.011,24 127.285,38)
‘ Total material: R$ 253.337,83 ‘
‘ Total méo de obra R$ 1.419.691 ‘95‘
Total de materiais com B.D.1 6 ADM. LOCAL: RS 1.841.739,06
Total de méo de obra com B.D.I ¢ ADM. LOCAL: RS 328.650,30
Total final da obra com B.D.I: RS 2.170.389,35
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DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - ORGAMENTO E APOIO TECNICO

Reforma Procuradoria Geral/PG
Reitoria

368,60 m2

ENDEREGO: Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Distrito de Bardo Geraldo CEP 13083-872, Campinas, SP

depi

Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

|EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medig&o no caso de empreitadas por prego global. Decomposigdo da meta em eventos. E elaborado a partir da planilha orgamentéria da meta,
subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugédo e que possibilite a aferigdo do avancgo fisico da meta (fonte: CEF).
"§ 9° Os regimes de execugao a que se referem os incisos I, lll, IV, V e VI do caput deste artigo seréo licitados por prego global e adotardo sistematica de medigado e pagamento associada a execugédo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao
cumprimento de metas de resultado, vedada a adog&o de sistematica de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugéo de quantidades de itens unitarios. Li 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma ndo substitui nenhum outro documento,
apenas deixa clara a forma que serdo efetuadas as medigdes para pagamento.
Com isso, a medi¢do de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago ¢ definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrigdo de cada evento/
etapa, na coluna "Descrigéo da tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.
A contratada DEVERA concluir a etapa no més, para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas ndo concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugéo da obra se planejar para entregar as etapas concluidas
em tempo de serem realizadas as medi¢cdes mensais.

concreto da "Asa" Esquerda.

|Evento/Etapa Descrigao da Tarefa RS Total Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
1 SERVICOS INICIAIS
Execugéo do Canteiro de Obras com instalagdo dos conteineres,
ligagdes provisdrias, instalagao de placa de obra e fechamento do
1/A canteiro. Bem como: Execugéo do acesso provisorio a area a ser R$ 77.063,57 100%
reformada e isolamento da escada de acesso aos demais pavimentos do
prédio.
= ., .1100% dos itens: 1.1; 1.2; 1.4 a 1.11
Seréo Medidos: 16,67% do ltem 1.3 R$ 77.063,57
1/B Manutengéo do aluguel dos Conteineres R$ 9.984,50 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
Sera Medido: |83,33% do Iltem 1.3 R$ 1.996,90 | R$ 1.996,90 | R$ 1.996,90 | R$ 1.996,90 | R$ 1.996,90
2 DEMOLIGOES
Retirada de todas as divisérias, instalagdes elétricas, equipamentos e
esquadrias de madeira e/ou de vidro da "Asa" direita do prédio, bem 0
2IA como deposito e protegdo (conforme GR03/2009 da Unicamp) de R$ 17.061,27 T
diviséria com aminanto em sua composicéo.
- .. |50% dos itens: 2.1; 2.2; 2.6; 2.7; 2.9 e 2.15 2 2.17
Seréo Medidos: 100% do item: 2.12 R$ 17.061,27
Retirada de todas as divisdrias, instalagdes elétricas, equipamentos e
esquadrias de madeira e/ou de vidro da "Asa" esquerda do prédio, bem ®
2B como depdsito e protegao (conforme GR03/2009 da Unicamp) de R$ 16.765,11 oo
divisoria com aminanto em sua composic&o.
Seréo Medidos: |50% dos itens: 2.1; 2.2; 2.6; 2.7; 2.9 e 2.15a 2.17 R$ 16.765,11
2C '‘Asa Direita" - Retlrada do piso existente e de sua regularizagéo, R$ 5.502,25 100%
raspagem da pintura das paredes de bloco.
Seréo Medidos: |50% dos itens 2.3 a 2.5 R$ 5.502,25
Retirada do piso existente e de sua regularizagédo da "Asa" esquerda;
raspagem da pintura das paredes de bloco da "Asa" esquerda. Trasporte
2/C H . . L . R$ 13.935,77 100%
do residuo de construgdo civil preoveniente das demoligdes e retiradas
para aterro licenciado.
= .. .|50% dos itens 2.3 2 2.5
Seréo Medidos: 100% dos itens 2.13 & 2.14 R$ 13.935,77
2D lepeza e empaoota_mento dos equipamentos, para posterior entrega a R$ 11.667,36 100%
equipe de manutencéo da PG.
Serdo Medidos: | 100% dos ltem 2.8; 2.10 e 2.11 R$ 11.667,36
3 Revestimento das paredes internas de alvenaria
A Execugéo d?. oha!)lspole embogo (reboco) nas paredes em bloco de R$ 3.019,75 100%
concreto da "Asa" Direita.
Serdo Medidos: |50% dos itens 3.1 e 3.2 R$ 3.019,75
3B Execugéo do chapisco e embogo (reboco) na paredes em bloco de R$ 3.019,75 100%




Seréo Medidos: |50% dos itens 3.1 e 3.2 R$ 3.019,75
4 Regularizagao do Contrapiso
A Regular!zg_gao do contrapiso na "Asa" direita, para posteriormente instalar R$ 2.461,51 100%
o piso vinilico.
Sera Medido:  |50% do item 4.1 R$ 2.461,51
4B _Regulanza(_;ao d_o'(_:ontraplso na "Asa" esquerda, para posteriormente R$ 2.461,51 100%
instalar o piso vinilico.
Sera Medido: |50% do item 4.1 R$ 2.461,51
5 Execucao de Divisérias de gesso acartonado
5/A Exect_u;ao dasllDlv!:so_na_s de gesso acartonado, inclusive septos R$ 64.543,28 100%
acusticos, da "asa" direita
Seréo Medidos: | 50% dos itens 5.2; 5.3 e 5.5 R$ 64.543,28
5B Exect_u;ao dasllDlv!:sonas de gesso acartonado, inclusive septos R$ 64.543,28 100%
acusticos, da "asa" esquerda
Seréo Medidos: | 50% dos itens 5.2; 5.3 e 5.5 R$ 64.543,28
6 Infraestrutura elétrica
6/A Inst_a|a<;~ao de caixas 4 x2", c"ondult_ate_s,"eletrocalhas, eletrodutos, R$ 18.969,35 100%
derivacOes e acessorios na "asa direita
Seréo Medidos: |45% dos itens 8.2 a 8.8 R$ 18.969,35
6/B Inst_a|a<;~ao de caixas 4 x2", c"ondult_ate_s,"eletrocalhas, eletrodutos, R$ 18.969,35 100%
derivacOes e acessorios na "asa direita
Seréo Medidos: |45% dos itens 8.2 a 8.8 R$ 18.969,35
6/C Inst_a|a<;~ao de caixas 4 x2", c"ondult_ate_s,"eletrocalhas, eletrodutos, R$ 421541 100%
derivacOes e acessorios na "asa direita
Seréo Medidos: | 10% dos itens 8.2 a 8.8 R$ 4.215,41
7 Massa corrida paredes
7IA Aplicagéo dg massa corrida em embogu_, cjymonasﬂ de ?e§sg e instalagédo R$ 10.926,12 100%
das cantoneiras de acabamento das divisérias da "asa" direita
= .. .|46% do item 7.1.2
Seréo Medidos: |z 0 4 ooy R$ 10.926,12
7B Aplicagéo dg massa corrida em embogo_, qn_/lsonas" de 9esso e instalagéo R$ 10.926,12 100%
das cantoneiras de acabamento das divisérias da "asa" esquerda
= .. .|46% doitem 7.1.2
Serdo Medidos: 50% do item 5.4 R$ 10.926,12
8 Passagem de cabos e instalagdo de quadros
8IA P_as_sagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas_ e eletrodutos da "asa R$ 18.123,05 100%
direita, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas
Seréo Medidos: |45% do item 8.15 e 8.16 R$ 18.123,05
8B Passagem dc_)s cabos elétricos nas eletrocalhas e _eletrodutos da "asa R$ 18.123,05 100%
esquerda, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas
Seréo Medidos: |45% do item 8.15 e 8.16 R$ 18.123,05
8/C Passagem QOs cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos do hall de R$ 4.027.34 100%
entrada, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas
Seréo Medidos: | 10% do item 8.15 e 8.16 R$ 4.027,34
8/D Passagem cabos de alimentagdo dos quadros R$ 23.547,13 100%
Ser&o Medidos | 100% dos itens 8.26 a 8.29 R$ 23.547,13
9 Instalagao de Forros
9/A Instalagéo de forro gesso acartonado na "asa" direita R$ 2.906,63 100%
Sera Medido:  |50% do item 6.2 R$ 2.906,63
9/B Instalagéo de forro gesso acartonado na "asa" edquerda R$ 2.906,63 100%
Sera Medido: |50% do item 6.2 R$ 2.906,63
9/C Instalagéo de forro em fibra mineral na "asa" direita R$ 24.581,66 100%
Sera Medido: |50% do item 6.1 R$ 24.581,66
9/D Instalagéo de forro em fibra mineral na "asa" esquerda R$ 24.581,66 100%
Sera Medido: |50% do item 6.1 R$ 24.581,66
9/E Aplicagéo de massa corrida no forro de gesso acartonado R$ 1.126,96 100%
Sera Medido: |8% doitem 7.1.2 R$ 1.126,96

10

Pintura




10/A Pintura das paredes e forro da "asa" direita R$ 13.503,20 100%
Sera Medido: |50% do item 7.1.1 R$ 13.503,20
10/B Pintura das paredes e forro da "asa" Esquerda R$ 13.503,20 100%
Sera Medido: |50% do item 7.1.1 R$ 13.503,20
11 Instalagao de Pisos
11/A Instalagéo de piso Vinilico e soleira na "asa" direita R$ 136.024,46 100%
Sera Medido: |50% do itens 4.2 R$ 136.024,46
11/B Instalagéo de piso Vinilico e soleira na "asa" direita R$ 136.024,46 100%
Sera Medido: |50% do itens 4.2 R$ 136.024,46
4/D Instalagéo de todas as soleiras soleiras R$ 560,63 100%
Sera Medido: |100% do item 4.4 R$ 560,63
4/E Instalagéo de todos rodapés R$ 13.448,50 100%
Sera Medido: |100% do item 4.3 R$ 13.448,50
12 DIVISORIAS ACUSTICAS
12/A igize;:;;éo de divisorias acusticas na "asa" direita - Atualle ou equivalente R$ 284.150,61 100%
Sera Medido: |50% do item 5.1 R$ 284.150,61
12/A Instglagéo de'div_isérias acusticas na "asa" esquerda - Atualle ou R$ 284.150,61 100%
equivalente técnico
Sera Medido: |50% do item 5.1 R$ 284.150,61
13 INSTALAGOES ELETRICAS
8/A Instalagéo de luminarias na "Asa" direita R$ 29.156,80 100%
Serdo Medidos: | 50% dos itens 8.10 a 8.14 R$ 29.156,80
8/B Instalagéo de luminarias na "Asa" Esquerda R$ 29.156,80 100%
Serdo Medidos: | 50% dos itens 8.10 a 8.14 R$ 29.156,80
8/C Instalagéo de Canaletas, tomadas e interruptores na "asa" direita R$ 58.335,56 100%
Seréo Medidos: |50% dos itens 8.9, 8.17, 8.18 € 8.30 a 8.32 R$ 58.335,56
8/D Instalagéo de Canaletas, tomadas e interruptores na "asa" direita R$ 58.335,56 100%
Seréo Medidos: |50% dos itens 8.9, 8.17, 8.18 € 8.30 a 8.32 R$ 58.335,56
8/E Instalagéo de todos os quadros elétricos e disjuntores R$ 20.878,36 100%
Serdo Medidos: | 100% dos itens 8.1; 8.19 a 8.25 R$ 20.878,36
14 CLIMATIZAGAO - EQUIPAMENTOS
10/A Reinstalagéo de equipamentos e instalagdo dos equipamentos novos R$ 23.374,32 100%
Seréo Medidos: | 100% dos itens 10.1 e 10.2 R$ 23.374,32
15 REVISAO CONSU
9/A Revisado geral - Sanitarios CONSU R$ 12.278,93 100%
Serdo Medidos: | 100% dos itens 9.1 2 9.12 R$ 12.278,93
16 PINTURA DA FAXADA
16/A Prepara(;_e‘zc_)_da parede, aplicagao de textura e pintura na faxada do bloco R$ 20.885.45 100%
de acessibilidade

Serdo Medidos: | 100% dos itens 7.2.1a 7.2.5 R$ 29.885,45

SERVICOS COMPLEMENTARES
11/A Instalagéo e limpeza de vidros, revisdo e limpeza da caixilharia. R$ 25.696,30 100%

Seréo Medidos: | 100% dos itens 11.2 e itens 11.4 a 11.7 R$ 25.696,30

Desmontagem das estruturas auxiliares, recolocagdo de esquadrias
11/B inclusive vidros (limpas e revisadas), limpeza final, desmobilizagao, "as R$ 28.606,68 100%
built" e manual do proprietario.

Seréo Medidos: | 100% dos itens 11.1 e 11.3, itens 11.8 a 11.15 R$ 28.606,68
SUBTOTAL R$ 1.673.029,79 R$ 77.063,57 R$ 72.409,92 R$ 190.997,76 R$ 456.837,70 R$ 796.046,63 R$ 79.674,20
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23%) R$ 104.229,76 R$ 4.801,06 R$ 4511,14 R$ 11.899,16 R$ 28.460,99 R$ 49.593,71 R$ 4.963,70
B.D.I. 22,12% R$ 393.129,81 R$ 18.108,46 R$ 17.014,94 R$ 44.880,80 R$ 107.348,07 R$ 187.055,64 R$ 18.721,90
TOTAL R$ 2.170.389,35 R$ 99.973,09 R$ 93.936,00 R$ 247.777,711 R$ 592.646,76 R$ 1.032.695,98 R$ 103.359,81
TOTAL ACUMULADO R$ 99.973,09 R$ 193.909,09 R$ 441.686,81 R$ 1.034.333,56 R$ 2.067.029,55 R$ 2.170.389,35
% MENSAL 4,61% 4,33% 11,42% 27,31% 47,58% 4,76%
% ACUMULADA 4,61% 8,93% 20,35% 47,66% 95,24% 100,00%




