Docusign Envelope ID: 2E35AFD9-2F3A-40EF-BC64-DDOBOFB79DD5

Obra: Reforma Gastrocentro LEIS SOCIAIS 128.23%
Enderego Rua Carlos Chagas 420 BDI 22,12%
Data da Emissdo 16.01.2025 DATA DE EMISSAO 21.01.2025
Area da Obra 587,25 m?
D10 DF RGN
MN LIMA ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA. RESP TECNICO.MARCELO NASCIMENTO LIMA. RRT:14778802
FONTE DATABASE ETAPA SUB- ETAPA SUBITEM coDIGO DESCRIGAO UNIDADE | Q™D mrfgfol' MAL?N:?;:ITA Unit MO+MAT M.O TOTAL MATERIAL TOTAL TOTAL MAT.MO BDI Mo UNIT.coMBDI | MAT.UNIT.com oI | YN Mol;:f” COM | v.0 ToTAL coMBDI| mAT.TOTAL cOMBDI | TOTA- MESIMAT coM
1-SERVIGOS PRELIMINARES 1 RS 33.959,37
SP Educagdo 10.24 SERVICOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA 11 16.06.078 F e de placa de de obra incluso suporte estrutura de madeira. M2 600 | RS 305,28 | RS 50,27 | Rs 355,55 | RS 301,62 | RS 1.831,68 | RS 2.133,30 [22,12% RS 61,39 | Rs 372,81 | RS 434,20 | RS 368,34 | RS 2.236,85 | RS 2.605,19
SP Educagdo 10.24 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 12 16.30.013 Canteiro de obras completo conforme NR 16 & NR - 24 UN 1,00 |Rs 889362 | Rs 207855 | Rs _ 11.872,17 | RS 2.978,55 | RS 5.893,62 | RS 11.872,17 |22,12% RS 3.637,41 | RS 10.860,89 | RS 14.498,29 | RS 3.637,41 | RS 10.860,89 | RS 14.498,29
SP Educagéo 10.24 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 13 16.06.051 o para de canteiro de obra com banheiro Completo N 1,00 RS 4.326,08 R$4.199,64| R§___ 8.52572 | RS 4.199,64 | RS 4.326,08 | RS 8.525,72_|22,12% RS 512860 | RS 5.283,01 | RS 10.411,61 | RS 5.128,60 | RS 5.283,01 10.411,61
SINAPI 11.24 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.4 95651 Ligago proviséria de agua para canteiro dee obras UN 1,00 RS 1.621,04 RS 337,60| RS 1.958,64 | RS 337,60 | RS 1.621,04 | R§ 1.958,64_|22,12% RS 412,28 | RS 1.97961 | RS 2.391,89 | RS 412,28 | R§ 1.979.61 | RS 2.391,89
SINAPI 11.24 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 15 104154 Ligagao provisoria de esgoto para canteiro de obras UN 1,00 RS 1.185,36 RS 337,60| RS 1.522,96 | RS 337,60 | Rs 1.185,36 | RS 1.522,96_|22,12% RS 412,28 | RS 1.447,56 | RS 1.859,84 | RS 412,28 | RS 1.447,56 | RS 1.850,84
SINAPI 11.24 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.6 101497 Entrada de energia provistria para canteiro de obras UN 1,00 RS 1.286,67 RS 508,74| RS 1.795.41 | RS 508,74 | RS 1.286,67 | RS 1.795.41 |22,12% RS 621,27 | RS 1.571,28 | RS 2.192,55 | RS 621,27 | RS 1.571,28 | RS 2.192,55
2- FECHAMENTO DE OBRA 2 RS 31.794,55
[ SP Obras [ 01.25 [ FECHAMENTODEOBRA | PORTAO 2.1 28.20.070 [Ferragem para portao de tapume Metélico UN 6,00 |RS 633,38 | R$ 183,27 | R$ 816,65 | RS 1.099,62 | R§ 3.800,28 | R$ 4.899,90 [22,12% [ Rs 223,81 [ RS 773,48 | RS 997,29 [ R$ 1.342,86 | RS 4.640,90 | RS 5.983,76 |
|_spobas | 01.25 | FECHAMENTODEOBRA | TAPUME 2.2 02.03.120 | Tapume em Chapa Metalica fixo para fechamento de areas, com portdo M2 120,00 | RS 55,16 | RS 120,97 | RS 176,13 | RS 14.516,40 | RS 6.619.20 | R$ 21.135,60 [22,12% [rs 147,73 | RS 67,36 | RS 215,09 | RS 17.727,43 | RS 8.083,37 | RS 25.810,79 |
3- DEMOLIGAO 3 R$ 151.160,97
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 31 04.08.060 Retirada de batente com guamigéo e pegas lineares em madeira, M 140,00 | RS -~ [rs 11,67 | RS 11,67 | RS 1.633,80 | RS -~ [rs 1.633,80 [22,12% RS 14,25 | RS -~ [rs 14,25 | RS 1.995.20 | Rs - [rs 1.995,20
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOCGES 32 04.01.040 Retirada de diviséria de fi com metélicos com amianto M2 408,00 | RS -~ [rs 27,60 | R$ 27,60 | Rs 11.260,80 | RS - |rs 11.260,80 22,12% RS 3371 | Rs -~ |rs 33,71 | RS 13.751,69 | RS - |rs 13.751,69
SP Obras, 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 33 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 300 | RS - [rs 19,67 | R$ 19,67 | RS 59,01 | RS S 50,01 [22,12% RS 24,02 | R§ -~ |rs 24,02 | RS 72,06 | RS - |rs 72,06
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 34 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 13,00 | RS -~ [rs 47,38 | R$ 47,38 | Rs 615,94 | RS -~ |rs 615,94 [22,12% RS 57,86 | RS - |Rs 57,86 | RS 752,19 | RS - |rs 752,19
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOCGES 35 04.11.120 Retirada de tomeira ou chuveiro UN 14,00 | RS -~ [rs 7.52 | RS 7,52 | RS 105,28 | RS - |rs 105,28 |22,12% RS 9,18 | RS -~ |rs 9,18 | RS 128,57 | RS - |rs 128,57
SP Obras, 01.25 DEMOLICAO REMOCOES 36 04.11.080 Retirada de registro ou valvula embutidos UN 300 | RS - [rs 46,29 | RS 46,29 | Rs 138,87 | RS S 138,87 |22,12% RS 56,53 | Rs -~ |rs 56,53 | RS 169,59 | RS - |rs 169,59
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 3.7 03.04.020 Dermoligao manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 800 | RS -~ [rs 10,60 | RS 10,60 | RS 84,80 | RS -~ |rs 84,80 [22,12% RS 12,94 | RS - |Rs 12,94 | RS 103,56 | RS - |rs 103,56
SINAPI 1124 DEMOLICAO REMOCOES 38 97661 i?‘gg%gfg CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MV, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAVEENTO M |1.200,00 | RS - |Rs 0,91 | R$ 091 | Rs 1.092,00 | RS - |rs 1.092,00 |22,12% R$ 111 | Rs - |rs 111 | Rs 1.333,55 | R§ - |rs 1.333,55
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 3.9 04.17.020 Remogao de aparelho de i ou projetor fixo em teto, piso ou parede. UN 47,00 | Rs -~ [rs 64,67 | RS 64,67 | R 3.048,89 | RS - |rs 3.048,89 |22,12% RS 7922 | Rs -~ |rs 79,22 | RS 3.723,30 | RS - |rs 3.723,30
SP Obras, 01.25 DEMOLICAO REMOCOES 3.10 04.19.120 Remogao de ptores, tomadas, botdo de ou cigarra UN 164,00 | RS - [rs 64,67 | RS 64,87 | RS 10.638,68 | RS S 10.638,68 |22,12% RS 79.22 | Rs -~ |rs 79,22 | RS 12.991,96 | RS - |rs 12.991,96
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 311 04.21.160 Remogao de quadro de distribuigéo, chamada ou caixa de passagem M2 20,00 | RS -~ [rs 97,30 | R$ 97,30 | Rs 1.946,00 | RS -~ |rs 1.946,00 [22,12% RS 118,82 | RS -~ |rs 118,82 | RS 2.376,46 | RS - |rs 2.376,46
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 312 04.35.050 Retirada de aparelho de ar portatil UN 13,00 | RS -~ [rs 23,54 | R$ 23,54 | RS 306,02 | RS - |rs 306,02 |22,12% RS 28,75 | Rs -~ |rs 28,75 | RS 373,71 | RS - |rs 373,71
SP Educagao 10.24 DEMOLICAO REMOCOES 313 16.80.097 Cagamba de 4m3 para retirada de entulho UN 50,00 | RS 441,08 | RS 317,04 | RS 758,12 | Rs 15.852,00 | RS 22.054,00 | RS 37.906,00 |22,12% RS 387,17 | RS 536,65 | RS 925,62 | RS 19.356,46 | RS 26.932,34 | RS 46.290,81
SIURB 07.24 DEMOLICAO REMOGOES 314 09.062.004 (E) Retirada de Osmose reversa portatil N 600 | RS -~ [rs 19,45 | RS 19,45 | RS 116,70 | RS -~ |rs 116,70 |22,12% RS 2375 | Rs - |Rs 23,75 | RS 142,51 | RS - |rs 142,51
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 315 04.31.010 Retirada de Pontos de Camera CFTV| UN 2,00 | RS -~ [rs 12,88 | RS 12,88 | RS 25,76 | RS - |rs 25,76 |22,12% RS 15,73 | RS -~ |rs 15,73 | RS 3146 | RS - |rs 3146
SP Educagao 10.24 DEMOLICAO REMOCOES 3.16 14.60,001 Retirada de vidro inclusive raspagem de massa ou retirada de baguetes M2 400 | RS ~ [rs 872 | RS 872 | RS 34,88 | RS - [rs 34,88 [22,12% RS 10,65 | RS -~ [rs 10,65 | RS 42,60 | Rs -~ [rs 42,60
SP Educagdo 10.24 DEMOLICAO REMOGOES 347 16.35.005 Demolicao ate 5,0cm de M2 100,00 | RS 139,60 | RS 132,64 | RS 272,24 | RS 13.264,00 | RS 13.960,00 | RS 27.224,00 |22,12% RS 161,98 | RS 170,48 | RS 332,46 | RS 16.198,00 | RS 17.047,95 | RS 33.245,95
SP Educagéo 10.24 DEMOLICAO REMOGOES 318 01.02.002 Corte com retirada por caminhao nos primeiros 100 m Retirada de terra M3 50,00 | RS 37,14 | RS 10,59 | R$ 47,73 | Rs 529,50 | RS 1.857,00 | RS 2.386,50_|22,12% RS 12,93 | RS 45,36 | RS 58,29 | RS 646,63 | RS 2.267,77 | RS 2.914,39
SP Educagao 10.24 DEMOLICAO REMOCOES 3.19 16.06.066 Andaime - torre - aluguel mensal M 300,00 | RS 23,86 | RS 423 | RS 28,09 | Rs 1.269,00 | RS 7.158,00 | RS 8.427,00 |22,12% RS 517 | RS 29,14 | RS 34,30 | RS 1.549,70 | RS 8.741,35 | RS 10.291,05
SP Educagdo 10.24 DEMOLICAO REMOGOES 3.20 07.60.002 Retirada de estrut de madeira em tesoura para telhas de barro sobre vao livre M2 42,00 | RS -~ [rs 40,90 | RS 40,90 | Rs 1.717,80 | RS -~ |rs 1.717,80_|22,12% RS 49,95 | Rs -~ |rs 49,95 | Rs 2.007,78 | RS - |rs 2.097,78
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOCGES 3.21 02.01.200 Desmobilizagao de caixa telefonica M2 300 | RS 15,95 | RS 630 | RS 22,25 | R§ 18,90 | R$ 47,85 | RS 66,75 |22,12% RS 769 | RS 19,48 | RS 27,17 | RS 23,08 | RS 58,43 | RS 81,52
SINAPI 11.24 DEMOLICAO REMOCOES 3.22 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA CAIXA TELEFONICA M3 300 | RS 86,00 | RS 4061 | RS 126,61 | RS 121,83 | R$ 258,00 | R$ 379,83 [22,12% RS 4959 | Rs 105,02 | RS 154,62 | RS 148,78 | RS 315,07 | R$ 463,85
SP Obras 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 3.23 02.01.200 Desmobilizagao de Caixa de Inspegao Sanitaria Esgoto M2 1,00 | RS 15,95 | R§ 6,30 | RS 22,25 | R§ 6,30 | RS 15,95 | R$ 22,25 [22,12% RS 7,69 | RS 19,48 | RS 27,17 | RS 7.69 | RS 19,48 | RS 27,17
SIURB 07.24 DEMOLICAO REMOCGES 3.4 09.060.013 (E) RETIRADA DE ELETRODUTOS - ACIMA DE 2" HIDRANTE PRESSUIZADO M 30,00 | RS -~ [rs 32,43 | R§ 32,43 | RS 972,90 | R§ ~ |rs 972,90 [22.12% RS 39,60 | Rs -~ |rs 39,60 | RS 1.188,11 | RS ~ [rs 1.188,11
SP Educagao 10.24 DEMOLICAO REMOCOES 3.25 02.50.003 Demoligao de piso manta vinilica M3 12,00 | RS ~ [rs 123,62 | R$ 123,62 | RS 1.483,44 | RS - [rs 1.483,44_|22,12% RS 150,96 | RS -~ [rs 150,96 | RS 1.811,68 | RS -~ [rs 1.811,58
SIURB 07.24 DEMOLICAO REMOGOES 3.26 10.021.000 (1) CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM M2 100,00 | RS 99,01 | RS 14,86 | RS 113,87 | RS 1.486,00 | RS 9.901,00 | RS 11.367,00 |22,12% RS 18,15 | RS 12091 | RS 139,06 | RS 1.814,70 | RS 12.091,10 | RS 13.905,80
SP Educagéo 10.24 DEMOLICAO REMOGOES 3.27 07.60.010 Retirada de vigamento de apoio pltelhas de barro/fibro-cim/al/plast/plana pre-fa M 42,00 | Rs -~ [rs 4,09 | RS 4,09 | RS 171,78 | R$ - |rs 171,78 [22,12% RS 499 | RS -~ |rs 499 | Rs 209,78 | RS - |rs 200,78
SP Obras, 01.25 DEMOLICAO REMOCOES 3.28 04.30.040 Remogao de condutor aparente Rede de gases M 200,00 | RS - [rs 2,64 | RS 2,64 | RS 528,00 | RS - ks 528,00 |22,12% RS 322 | RS - |rs 3,22 | RS 644,79 | RS - |rs 644,79
4- ALVENARIA 4 RS 438.694,44
SP Obras 01.25 ALVENARIA EQUIPAMENTOS 41 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,6 m) com piso metalico MXMES_| 100,00 | RS 23,86 | RS 4,30 | RS 28,16 | RS 430,00 | R$ 2.386,00 | RS 2.816,00 |22,12% RS 525 | RS 29,14 | RS 34,39 | RS 525,12 | RS 2.913,78 | RS 3.438,90
SP Obras, 01.25 ALVENARIA EQUIPAMENTOS 42 02.05.060 e de andaime torre metalica com altura até 10 m M 100,00 | R$ -~ [rs 11,81 | R$ 11,81 | RS 1.181,00 | R$ ~ |rs 1.181,00 [22,12% RS 14,42 | RS -~ [rs 14,42 | RS 1.442,24 | RS ~ [rs 1.442,24
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
SINAPI 43 96371 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DE (48 MM) SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | M2 175,00 | R$ 51,47 | RS 13,69 | R$ 65,16 | RS 2.395,75 | R$ .007,25 | R$ 11.403,00 |22,12% RS 16,72 | RS 62,86 | RS 79,57 | RS 292569 | RS 10.999,65 | RS 13.925,34
11.24 ALVENARIA DRYWALL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ,
SINAPI 112s R DRYWALL 44 96371 ESTRUTURA SIMPLES PARA ISOLAVENTO DE AREA COM VEDAGA DE SILVER TAPE M2 450 | RS 51,47 | RS 13,69 | R$ 65,16 | RS 61,61 | RS 231,62 | R$ 203,22 (22,12% R$ 16,72 | RS 62,86 | RS 79,57 | RS 75,23 | R$ 282,85 | R$ 358,08
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
SINAPI 45 96359 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, M2 440,00 | RS 75,68 | RS 20,50 | R$ 9,18 | RS 9.020,00 | R$ 33.299,20 | R$ 42.319,20 [22,12% RS 25,03 | Rs 92,42 | RS 117,46 | RS 11.015,22 | R§ 40.664,98 | R$ 51.680,21
11.24 ALVENARIA DRYWALL COM VAOS. AF_07/2023 PS
SP Obras, 01.25 ALVENARIA DRYWALL 46 32.06.030 L& de vidro com espessura de 2 M2 440,00 | RS 30,07 | RS 3,53 | RS 33,60 | Rs 1.553,20 | R$ 13.230,80 | RS 14.784,00 [22,12% RS 431 | RS 36,72 | RS 41,03 | Rs 1.896,77 | Rs 16.157,45 | RS 18.054,22
SINAPI 11.24 ALVENARIA DRYWALL 47 96374 INSTALAGAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 22,00 | RS 30,18 | RS 2,82 | RS 33,00 | Rs 62,04 | RS 663,96 | RS 726,00 |22,12% RS 344 | RS 36,86 | RS 40,30 | Rs 75,76 | RS 810,83 | RS 886,59
SP Educagéo 10.24 ALVENARIA CONFECOES 4.8 16.15.006 Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 19x19x39 om classe a M2 200,00 | RS 94,60 | RS 36,76 | RS 131,36 | RS 7.352,00 | RS 18.920,00 | RS 26.272,00 |22,12% RS 44,89 | Rs 115,53 | RS 160,42 | RS 8.978,26 | RS 23.105,10 | RS 32.083,37
SINAPI 11.24 ALVENARIA CONFECOES 49 96126 fﬂﬁﬁf@g mﬂ@ﬁmﬁ&ﬁgcﬁfgﬁﬁs DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE[ ), |1 540,09 [ s 5,10 | RS 13,90 | R$ 19,00 | RS 20.850,00 | RS 7.650,00 | R$ 28.500,00 [22,12% R$ 16,97 | RS 623 | Rs 23,20 | R$ 25.462,02 | RS 0.342,18 | RS 34.804,20
SP Educagéo 10.24 ALVENARIA CONFECOES 4.10 12.02.007 25:‘4?;0 [I’s_r?ézggogé‘h‘ff:ﬂ"yfﬁh“;ég}["orxmggfgg:;ibﬁ;‘?d; :h"sMuifgfﬁi’; ?;"O;JL" e M2 320,00 R$ 18,98 RS 18,31| R$ 37,29 | R$ 5.859,20 | RS 6.073,60 | R$ 11.932,80 |22,12% RS 22,36 | R$ 23,18 | RS 4554 | R§ 7.155,26 | RS 7.417,08 | RS 14.572,34
SP Educagdo 10.24 ALVENARIA CONFEGOES 411 01.10.001 Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locagdo de obra - M 70,00 | RS 1742 | RS 831 | RS 2573 | R§ 581,70 | RS 1.219.40 | RS 1.801,10 |22,12% RS 10,15 | RS 21,27 | RS 31,42 | RS 710,37 | RS 1.489,13 | RS 2.199,50
SP Obras, 01.25 ALVENARIA CONFEGOES 412 14.31,030 om placa ci ia com de 12 mm M2 65,00 | RS 99,33 | RS 118,73 | RS 218,06 | Rs 7.717,45 | R§ 6.456,45 | RS 14.173,90 [22,12% RS 144,99 | RS 121,30 | RS 266,29 | RS 9.424,55 | RS 7.884,62 | R$ 17.309,17
SP Educagéo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 413 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 01 UN 300 |RS __ 1.35292 | RS 86,22 | RS 1.439,14 | RS 258,66 | RS 4.058,76 | RS 4.317,42_|22.12% RS 105,29 1.652,19 | RS 1.757,48 315,88 | RS 4.956,56 | RS 5.272,43
SP Educagdo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 414 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 02 UN 1,00 |Rs 189254 | Rs 86,22 | R$ 1.978,76 | RS 86,22 | R$ 1.892,54 | R§ 1.978,76 |22,12% RS 105,29 | RS 231,17 2.416,46 | RS 105,29 | RS 2.311,17 | RS 2.416,46
SP Educagdo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 415 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 03 UN 1,00 |Rs 225227 | Rs 86,22 | RS 2.338,49 | RS 86,22 | RS 2.252,27 | RS 2.338,49 |22,12% RS 105,29 | RS 275047 | RS 2.855,76 | RS 105,29 | RS 2.750,47 | RS 2.855,76
SP Educagéo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.16 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 05 N 1,00 |Rs__ 1.173,06 | Rs 86,22 | RS 1.259,28 86,22 | RS 1.173,06 | RS 1.259,28 |22,12% RS 105,29 1.432,54 1.537,83 105,29 | RS 1.432,54 | RS 1.537,83
SP Educagdo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 417 06.01.075 Montante de Ago Inox Polido JA 06 UN 1,00 | RS 2529,30 | Rs 86,22 |R$ 261552 86,22 | R$ 2529,30 | RS 2.615,52 |22,12% RS 105,29 3.088,78 3.194,07 105,29 | RS 3.088,78 | RS 3.194,07
SP Educagao 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 418 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 07 UN 1,00 |Rs__ 6.032,33 | Rs 86,22 | RS 6.118,55 | RS 86,22 | RS 6.032,33_| RS 6.118,55_|22,12% RS 105,29 | RS 7.366,68_| RS 7.471,97 | RS 105,29 | RS 7.366,68 | RS 7.471,97
SP Educagéo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.19 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica_Preta JA 08 UN 1,00 |Rs 649543 | Rs 86,22 | RS 6.581.65 86,22 | RS 6.495,43 | RS 6.561,65_|22,12% RS 105,29 7.932,22 8.037,51 105,29 | RS 7.932,22 | RS 8.037,51
SP Educagdo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.20 06.01.075 driaem aluminio com pintura Preta JA 09 UN 1,00 |Rs 263698 | Rs 86,22 | R$ ___ 2.723,.20 86,22 | RS 2.636,98 | RS 2.723,20 |22,12% RS 105,20 | RS 3.220,28 332557 | RS 105,29 | RS 3.220,28 | RS 3.325,57
SP Educagao 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 421 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 10 UN 1,00 |Rs__ 6.829.62 | Rs 86,22 | RS 6.915,84 | RS 86,22 | RS 6.829,62 | RS 6.915,84_|22,12% RS 105,29 | RS 340,33 | RS 8.445,62 | RS 105,29 | RS 8.340,33 | RS 5.445,62
SP Educagéo 10.24 ALVENARIA ESQUADRIAS 422 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 11 UN 1,00 |Rs__ 7.819,67 | Rs 86,22 | R$____ 7.905,89 86,22 | RS 7.819,67 | RS 7.905,89_|22,12% RS 105,29 9.549,38 9.654,67 105,29 | RS 9.549,38 | RS 9.654,67
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 423 91317 Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 0,80 x 2,10 com caixilho e fechadura e dobradiga_P4/01 UN 300 |Rs __ 137601 |Rs 349,26 | RS 1.725.27 1.047,78 | RS 4.128,03 | RS 517581 |22,12% RS 426,52 | RS 1.680,38 2.106,90 | RS 1.27955 | RS 5.041,15 | RS 6.320,70
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 424 91317 Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 1,00 x 2,10 com caixilho & fechadura e dobradica _P4/02 UN 100 | RS 1.501,70 | R$ 349,26 | Rs 1.850,96 | RS 349,26 | Rs 1.501,70 | RS 1.850,96_|22,12% RS 426,52 | RS 1.833,88 | RS 2.260,39 | RS 426,52 | R§ 1.833,88 | RS 2.260,39
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 425 91317 Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 1,30 x 2,10 com caixilho e fechadura e dobradica_P1/05 N 300 | RS 1.67421 | RS 34926 | RS 2.023,47 1.047,78 | RS 5.022,63 | RS 6.070,41 |22,12% RS 426,52 2.044,55 2.471,06 1.27955 | RS 6.133,64_| RS 7.413,18
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 4.26 91317 Porta de correr em mdf duratex nogueira thar 0,90 x 2,10 com caixilho e fechadura e dobradiga_P6/01 UN 200 |RS 179298 | RS 34926 |RS __ 2.142,24 698,52 | RS 3.585,9 | RS 4.284,48 |22.12% RS 426,52 2.189,50 2.616,10 853,03 | RS 4.37917 | RS 5.232,21
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 421 91317 Porta de correr em mdf duratex nogueira thar 0,90 x 2,10 com caixilho e fechadura e dobradiga_P6/02 UN 100 | RS 1.792,98 | R$ 349,26 |RS ___ 2.142,24 | R$ 349,26 | Rs 1.792,98 | RS 2.142,24_|22,12% RS 426,52 | RS 2.189,59 | RS 2.616,10 | RS 426,52 | Rs 2.189,59 | R$ 2.616,10
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 4.28 00034713 Porta de abrir em aluminio 0,80 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com fechadura e dobrad. P1/01 UN 800 | RS 1.819,39 | RS 207,22 | RS 2.026,61 1.657,76 | RS 14.555,12 | RS 16.212,88 |22,12% RS 253,06 2.221,84 2.474,90 2.024,46 | RS 17.774.71 | RS 19.799,17
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 429 00034714 Porta de abrir em aluminio 1,00 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com fechadura e dobrad. P1/02 UN 200 | RS 2.05932 | RS 207,22 | RS 2.266,54 414,44 | R§ 4.118,64 | RS 4.533,08 |22.12% RS 253,06 | RS 2.514,84 2.767,90 | RS 506,11 | RS 5.029,68 | RS 5.535,80
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 430 00034715 Porta de abrir em aluminio 1,20 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com fechadura e dobrad. P1/03 UN 100 | RS 2.37518 | R$ 207,22 | R$____ 2.582,40 | RS 207,22 | RS 237518 | RS 2.562,40 |22,12% RS 253,06 | Rs 2.900,57 | RS 3.153,63 | RS 253,06 | RS 2.900,57_| R$ 3.153,63
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 431 00034716 Porta de correr em aluminio 1,30 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com fechadura e dobrad. P2/01 UN 600 | RS 242758 | RS 207,22 | RS 2.634,80 1.243,32 | RS 14.565,48 | RS 15.808,80 |22,12% RS 253,06 2.964,56 3.217,62 1.518.34 | RS 17.787,36 | RS 19.305,71
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 432 00034717 Porta de correr em aluminio 0,90 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com fechadura e dobrad. P2/02 UN 1,00 | RS 1.94506 | RS 207,22 | RS 2.152.28 207,22 | R$ 1.945,06 | RS 2.152,28 |22,12% RS 253,06 | RS 2.375,31 2.628,36 | RS 253,06 | RS 237531 | RS 2.628,36
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 433 00034718 Porta de abrir 105 x 240 em vidro laminado 8 mm com pelicula insulfim preta batente aluminio_P5/01 UN 1,00 |Rs__ 2079.88 | Rs 182,44 | RS 2.262,32 | RS 182,44 | RS 2.079,88 | RS 2.262,32_|22,12% RS 222,80 | R§ 2.539,95 | RS 2.762,75 | RS 222,80 | RS 2.539,95 | RS 2.762,75
SINAPI 11.24 ALVENARIA PORTAS 434 00034719 Porta de correr 1,20 x 240 em vidro laminado 8 mm com pelicula insulfim preta batente aluminio P7/01 UN 1,00 |Rs 252421 | Rs 19323 | RS 2.717,44 | RS 193,23 | R$ 2.524,21 | RS 2.717,44_|22,12% RS 235,97 3.082,57 | RS 3.318,54 235,97 | RS 3.082,57 | RS 3.318,54
SIURB 01.24 ALVENARIA MARMORARIA 4.35 77624 TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO BRANCO SIENA M2 300 |RS 816,47 | RS 64,10 | RS 880,57 | RS 192,30 | RS 2.449,41 | RS 2.641,71_|22,12% RS 78,28 | RS 997,07 | RS 1.075,35 | RS 234,84 | RS 2.991,22 | RS 3.226,06
SP Obras 0125 ALVENARIA PROTECAO DE PAREDE 436 27.04.060 iaézsm;g;‘agﬁgﬂ:za:de curvo em PV, CS GROUP 300 Mm Branco Puro LRV-8 CURVAS E M 8500 | RS 93,26 | RS 67,35 | RS 160,61 | RS 5.724,75 | R§ 7.927,10 | R$ 13.651,85 |22,12% R$ 82,25 | Rs 113,89 | RS 196,14 | RS 6.991,06 | RS 9.680,57 | R$ 16.671,64
SP Obras 01.25 ALVENARIA PROTEGAO DE PAREDE 437 27.04.052 Cantoneira em vinil M 39,00 | RS 69,10 | RS 6,16 | RS 75.28 | RS 241,02 | RS 2.694,90 | RS 2.935,92_|22,12% RS 7,55 | RS 84,38 | RS 91,93 | RS 294,33 | RS 3.291,01 | RS 3.585,35
SIURB 01.24 ALVENARIA PROTEGAO DE PAREDE 4.38 17.005.024 (E) DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 136,00 | RS 43,13 | RS 39,83 | R§ 82,96 | RS 5.416,88 | RS 5.865,68 | RS 11.262,56 |22,12% RS 48,64 | RS 52,67 | RS 101,31 | RS 6.615,09 | RS 7.163,17 | RS 13.778,26
SP Educagao 10.24 ALVENARIA FORRO 439 10.01,049 Forro de gesso incl estrutura M2 490,00 | RS 105,06 | Rs 16,81 | RS 121,87 | RS 8.236,90 | RS 51.479,40 | RS 59.716,30 |22,12% RS 20,53 | Rs 128,30 | RS 148,83 | RS 10.058,90 | RS 62.866,64 | RS 72.925,55
SP Obras 01.25 ALVENARIA FORRO 4.40 L.01.000.034024 Forro em placa de gesso liso, fixado e estruturado - CONFECGAO DE 40 ALGAPAQ M2 40,00 | Rs 89,54 | RS 16,81 | R$ 106,35 | RS 672,40 | RS 3.561,60 | RS 4.254,00 |22,12% RS 20,53 | Rs 109,35 | RS 129,87 | RS 821,13 | RS 4.373,85 | RS 5.194,98
5- ESTRUTURA E FUNDAGAO 5 R$ 173.845,64
SIURB 01.24 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.1 03.003.021 (E) CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL Radie Chiler M3 653 | RS 525,07 | RS 27,87 | R$ 552,94 | RS 181,99 | RS 3.428,71 | R$ 3.610,70 |22,12% RS 34,03 | RS 641,22 | RS 675,25 | RS 222,25 | RS 4.187,14 | RS 4.409,38
SIURB 01.24 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 52 03.003.020 (E) CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO Rampa M3 1120 | RS 521,70 | RS 36,28 | R§ 557,98 | Rs 406,34 | RS 5.843,04 | RS 6.249,38_|22,12% RS 4431 | Rs 637,10 | RS 681,41 | RS 496,22 | RS 7.135,52 | R$ 7.631,74
SIURB 01.24 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 53 08.014.001 () FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO Rampa e Radie Chiler M2 138,00 | RS 48,02 | RS 34,85 | R§ 82,87 | RS 4.809,30 | RS 6.626,76_| RS 11.436,06 |22,12% RS 42,56 | RS 58,64 | RS 101,20 | RS 5.873,12 | RS 8.092,60 | RS 13.965,72
SP Educagéo 10.24 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.4 07.02.016 r:é”l_eljg“oe;'gs?g‘;';;%e‘g;e estrutura metalica com ago resistente ( FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM KG  |2.470,00 | R$ 28,73 | R$ - | rs 28,73 | RS - | rs 70.963,10 | R$ 70.963,10 [22,12% RS - |rs 35,09 | R$ 35,09 | R$ - |rs 86.660,14 | R$ 86.660,14
SINAPI 1124 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 55 95044 ’g?"g’faﬁ ?Egﬁf:géﬁig'ﬁéﬁrumm CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 130,00 | RS 10,43 | Rs 10,22 | R$ 20,65 | Rs 1.328,60 | R$ 1.355,90 | RS 2.684,50 (22,12% R$ 12,48 | RS 12,74 | RS 25,22 | R$ 1.622,49 | RS 1.665,83 | RS 3.278,31
SINAPI 1124 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 56 95044 ’g?"g’faﬁ ?Egﬁf:géﬁig'ﬁéﬁrumm CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG | 248,00 |RS$ 10,43 | Rs 10,22 | R$ 20,65 | Rs 2.534,56 | R$ 2.586,64 | RS 5.121,20 [22,12% R$ 12,48 | RS 12,74 | RS 25,22 | R$ 3.095,20 | R$ 3.158,80 | R$ 6.254,01
SINAPI 1124 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 57 95945 Q?Qﬁfn ?Egﬁf:géﬁig'ﬁéﬁrumm CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 Ke | 27500 |Rs 10,43 | Rs 10,22 | R$ 20,65 | Rs 2.810,50 | R$ 2.868,25 | R$ 5.678,75 (22,12% R$ 12,48 | RS 12,74 | RS 25,22 | R$ 3.432,18 | RS 3502,71 | R$ 6.934,89
SINAPI 11.24 ESTRUTURA FERRO E CONCRETO 58 96546 ARMAGAO DE BLOCO SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG | 384,00 | RS 9,44 | RS 471 | R 14,15 | RS 1.808,64 | RS 3.624,9 | RS 5.433,60 |22,12% RS 5.75 | RS 11,53 | RS 17,28 | RS 2.208,71 | RS 4.426,80 | RS 6.635,51
SINAPI 1124 ESTRUTURA FUNDACAO 5.9 92915 ’;m[’;fég;;? fﬁ[f‘zﬂfnkgié’éfﬁﬁsngi,%ﬁ:ﬁﬁg.ﬁfg@ﬁ%ﬁﬁ%’nwGAS‘ PILARES, LAJES E KG 37,00 | RS 10,57 | R§ 6,68 | RS 17,25 | R$ 247,16 | R$ 391,09 | R$ 638,25 [22,12% R$ 816 | RS 12,91 | RS 21,07 | RS 301,83 | RS 477,60 | RS 779,43
SINAPI 1124 ESTRUTURA FUNDACAO 510 99235 gg:gEE;AOGUES’\IAN[;ED(E)I?A‘EI'?(:E[?EEI\ISSQ?ERLEFD(?S zEsL.fﬁf?Eﬁ:&ﬁﬁﬁiﬂiﬂsﬁmﬁs 1"32;‘;15“\/55' com M3 1500 | RS 540,80 | RS 2076 | R$ 561,56 | RS 311,40 | R§ 8.112,00 | R$ 8.423,40 |22,12% R$ 25,35 | Rs 660,42 | RS 685,78 | RS 380,28 | RS 9.906,37 | RS 10.286,66
SINAPI 1124 ESTRUTURA FUNDACAO 5.11 96525 :zax:gg gfg:'ﬂétgggfg g'EG:‘oBR’;%R)ATS gﬁzso’;f"n CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO M3 25,00 | RS 51,55 | RS 6,18 | RS 57,73 | Rs 154,50 | RS 1.288,75 | RS 1.443,25 22,12% R$ 7,55 | RS 62,95 | RS 70,50 | RS 188,68 | RS 1.573,82 | RS 1.762,50
SIURB 01.24 ESTRUTURA FECHAMENTO 512 17.001.091(E) GRADIL DE FERRO GALVANIZADO C.PINTURA ELETROSTATICA PRETA COM PORTAO (conf.projeto) M2 37,00 | RS 260,24 | RS 77,67 | RS 337,91 | Rs 2.873,79 | RS 9.628,88 | RS 12.502,67 |22,12% RS 94,85 | Rs 317,61 | RS 412,66 | RS 3.500,47 | RS 11.758,79 | RS 15.268,26
SINAPI 11.24 ESTRUTURA FUNDAGAO 5.13 5.11 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA M2 4500 | Rs 139,34 | RS 42,25 | R$ 181,59 | RS 1.901,25 | R$ 6.270,30 | RS 8.171,55_|22,12% RS 51,60 | R 170,16 | RS 221,76 | RS 232181 | RS 7.657,29 | RS 9.979,10
6-AR CONDICIONADO 6 RS 211720524

Ds



Docusign Envelope ID: 2E35AFD9-2F3A-40EF-BC64-DDOBOFB79DD5

- Resfriador de liquidos chiller refrigerado a ar (condensagao a ar) e 40 a 80 TR 60 hz sat.ar, com bomba mca y

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.1 Q.04.000.031006 ref Refrioat ou > BDI 2 48 01 WN 2,00(  R$271.396,81 R$ 0,00 R§  271.396,81 | RS - |Rs 542.793,62 | R$ 542.793,62 (22,12% R$ - |Rs 33142078 [R$ 33142978 RS - |rs 662.859,57 | RS 662.859,57

- Fancolete - vazao de ar 550 m*/h com capacidade de tr - 220 v / 3f / 60hz - mod fodf4-hs-Ttr - com class. Filtragem g4 y
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 62 61.10.100 18 - com comtrole Trtune - S0 Trox < B = 16,91 WN 800(  R$23.395,67 R$3.277,03| R§  26.672,70 | RS 26.216,24 | RS 187.165,36 | RS 213.381,60 (22,12% RS 400191 | RS 28.570,79 | RS 32.572,70 | RS 32.015,27 | RS 228.566,34 | RS 260.581,61
- Fancolete ahigh Wall - vazao de ar 680 m/h com capacidade de 1tr - 220v / 3f / 60 hz - mod fwh 004 - fabricagao: y
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 63 61.14.080 Trane WN 3,00 RS 3.886,15 R$273,90| RS 4.160,05 | RS 821,70 | R$ 11.658,45 | RS 12.480,15 |22,12% R$ 334,49 | RS 474577 | RS 5.080,25 | RS 1.003,46 | RS 14.237,30 | R$ 15.240,76
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.4 61.14.080 Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazao 1.190 m/h, pressao 37 mmCA - 220/380 V / 60Hz N 5,00 RS 3.886,15 R$ 273,90 RS 4.160,05 | RS 1.369,50 | R$ 19.430,75 | RS 20.800,25 [22,12% RS 334,49 | RS 474577 | RS 5.080,25 | RS 1.67243 | RS 23.728,83 | RS 25.401,27
N Tratamento de ar compacta fancolete hidronico tipo piso-teto, vazao de ar nominal 637 m¥/h, capacidade de
SP Obras 0125 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.5 61.10.200 50 14.000 Blo/h 1.5 TR N 3,00 R$ 5.495,55 R$ 564,96| RS 6.060,51 | RS 1.694,88 | R$ 16.486,65 | R$ 18.181,53 |22,12% RS 689,93 | RS 6.711,17 | RS 7.401,09 | RS 206979 | RS 20.133,50 | RS 22.203,28
Tratamento ar compacta fancolete hidronico, piso-teto, filtros ar, elétricos, revest
SP Obras _ 6.6 Q.04.000.032331 isolamento térmicolacustico, vaz&o 2.166m/h, refrig 48.000Btu/h-4TR 220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier, Hitachi ou N 1,00 R$ 6.805,89 R$0,00( RS 6.80589 | RS - |rs 6.805,89 | RS 6.805,89 (22,12% RS - |rs 831135 | RS 8.311,35 | RS - | rs 8.311,35 | RS 8.311,35
01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO i
N Francolete - vazao de ar 900 m¥/h com capacidade de 1,5 tr - 220v / 3f / 60hz - mod. Fedf4-hs-1,5tr - com class, 3
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.7 61.10.100 Firagom g4 + 18 - com controle Thun - & oo Tro N 16,00(  R$23.395,67 R$3.277,03| R§  26.672,70 | RS 52.432,48 | R$ 374.330,72 | R$ 426.763,20 (22,12% RS 4.00191 RS 28.570,79 | RS 32572,70 | RS 64.030,54 | RS 457.132,68 | RS 521.163,22
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.8 61.14.080 Ventilador - 220v / 1f / 60hz - mod. Td-silent-800-200, com class. Filtragem g4+m5 - mfl - 1315 - Fabricagdo: Otam N 5,00 RS 3.886,15 R$273,90| RS 4.160,05 | RS 1.369,50 | R$ 19.430,75 | RS 20.800,25 [22,12% R$ 334,49 | RS 474577 | RS 5.080,25 | RS 1.67243 | RS 23.728,83 | RS 25.401,27
- Fancolete - vazao de ar 1100 m¥/h com capacidade de 2 tr - 220v / 31 / 60hz - mod. Fodf-hs-2tr - com class. y
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.9 61.10.100 Filtacom ad + 16 - com controle Thiune. - Fabricacho: Trox W 1,00 RS$23.39567 R$3.277,03| R§  26.672,70 | RS 3.277,03 | R$ 23.395,67 | R$ 26.672,70 [22,12% RS 400191 | RS 28.570,79 | RS 32.572,70 | RS 4.001,91 | RS 28.570,79 | RS 32.572,70
Tratamento ar compacta fancolete hidrénico, piso-teto, ina, filtros ar, elétricos, revest. ; . .

SP Obras oL AR CONDICIONADO cUvATZAGE 6.10 Q.04.000.032327 Isolamento termicolactistico, vazdo 1.215mPih, refrg, 25,0008, 2, 1T 220/ PHEDH: ref, Carer ol equivalente W 5,00 RS 5.847,70 R$0,00( R$  5.847,70 | RS - |Rs 29.238,50 | R$ 29.238,50 [22,12% R$ RS 7.141,21 | RS 7.141,21 | RS RS 35.706,06 | RS 35.706,06
SP Educagéo 10.24 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.11 09.12.001 Exaustor - 220v / 1f / 60hz - mod td-silent-500-200 - Fabricagao: Otam W 2,00 RS 1.697,07 RS 74,38 RS 1.77145 | RS 148,76 | R$ 3.394,14 | RS 3.542,90 (22,12% R$ 90,83 | RS 2.072,46 | RS 2.163,29 | RS 181,67 | RS 4.144,92 | R$ 4.326,59
SP Educagéo 10.24 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.12 3.91.11 Exaustor - 220v / 1f / 60hz - mod td-silent-800-200 - Fabricagao: Otam N 3,00 RS 1.547,48 R$ 0,00/ RS 1547,48 | RS - [rs 464244 | RS 4.642,44 [22,12% RS - |rs 1.889,78 | RS 1.889,78 | RS - |rs 5.669,35 | RS 5.669,35

- Difusor quadrado de 4 vias para insuflamento de ar - tipo adiq-ak-ag tam-04 - ¢/ caixa plenum - o/ registro de y
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.13 Q.04.000.031425 T ol = 200im W 10,00 RS 4.180,49 R$0,00( R$  4.180,49 | RS - |Rs 41.804,90 | R$ 41.804,90 [22,12% R$ - |rs 5.105,21 | RS 5.105,21 | RS - |rs 51.052,14 | RS 51.052,14
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.14 Q.01.000.047538 Micro exaustor in line, de plastico - mod muro - 150b - Fabricagao: Multivac N 5,00 RS 426,52 RS 0,00] RS 426,52 | RS - [Rs 2.132,60 | RS 2132,60 [22,12% RS - |rs 520,87 | RS 520,87 | RS - |rs 2.604,33 | RS 2.604,33
SP Educagéo 10.24 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.15 47510 EXAUSTOR AXIAL DN 15 CM VAZAO 280M3XHORA COM GRELHA ACABAMENTO UN 1,00 R$ 363,00 RS 0,00] RS 363,00 | RS - [Rrs 363,00 | R$ 363,00 [22,12% RS - |rs 443,30 [ RS 443,30 [ RS - |rs 443,30 | RS 443,30
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.16 61.20.450 Dutos de ventilagéo e exaustao, construidos em chapasde ago galvanizado tipo tdo N 600,00 R$ 20,77 RS 26,43| RS 47,20 | RS 15.858,00 | RS 12.462,00 | R$ 28.320,00 [22,12% RS 32,28 | RS 25,36 | RS 57,64 | RS 19.365,79 | RS 15.218,59 | R$ 34.584,38
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.17 $.04.000.042631 Cantoneira em ago galvanizado de 2" x 2" 1/8" UN | 1.500,00 R$ 34,34 RS$ 0,00( RS 3434 | RS - |Rs 51.510,00 | R$ 51.510,00 [22,12% R$ - |rs 41,94 | Rs 41,94 | Rs - |rs 62.904,01 | RS 62.904,01
- Difusor retangular e 1 via para insuflamento de ar - tipo adq-1 ag - dim. 37,1x20,8cm - ¢/ caixa plenum - o/ registro y

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.18 61.10.511 o o annho  15om N 10,00 RS 4.180,49 R$ 182,18| RS 4.362,67 | RS 1.821,80 | R$ 41.804,90 | RS 43.626,70 [22,12% RS 222,48 | RS 510521 | RS 5.327,69 | RS 2224,78 | RS 51.052,14 | RS 53.276,93
- Difusor quadrado de 4 vias para insuflamento de ar - tipo adiq-ak-ag tam-04 - ¢/ caixa plenum - o/ registro de _ y _ _

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.19 Q.04.000.031425 T eolarinho = 150 W 1,00 RS 4.180,49 R$0,00( RS 4.180,49 | RS R$ 4.180,49 | R$ 4.180,49 |22,12% R$ RS 510521 | RS 510521 | RS RS 510521 | RS 5.105,21
- Grelha de exaustéo de ar com aletas frontais horizontais fixas - o/ registro e regulagem - ipo ar- ag - dim y 7 7

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.20 Q.04.000.031433 22 5%16.50m W 10,00 RS 1.308,68 R$0,00( R$  1.308,68 | RS - |Rs 13.086,80 | RS 13.086,80 |22,12% R$ RS 1.598,16 | RS 1.598,16 | RS RS 15.981,60 | R$ 15.981,60
- Grelha de exaustao de ar com aletas frontais horizontars fixas - c/ registro e regulagem - tipo ar- ag - dim y

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.21 Q.04.000.031440 52 5122 bom N 5,00 RS 1.686,00 R$0,00( RS 1.686,00 | RS - |rs 8.430,00 | RS 8.430,00 (22,12% RS - |rs 2.058,94 | RS 2.058,94 | RS - | Rs 10.204,72 | RS 10.294,72

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.22 61.10.581 Veneziana para exaustao / tomada de ar externo com tela & pingadeira tipo awk - dim 49,7x19,7om W 1,00 RS 1.436,44 R$ 104,10| RS 1.540,54 | RS 104,10 | R$ 1.436,44 | RS 1.540,54 |22,12% R$ 127,13 | RS 1.754,18 | RS 1.881,31 | RS 127,13 | RS 1.754,18 | RS 1.881,31

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.23 Q.04.000.031418 Damper de regulagem com laminas convergentes, tipo r-b - dim. 25x150m N 15,00 RS 1.361,98 R$ 0,00/ RS 1.361,98 | RS - |rs 20.429,70 | RS 20.429,70 [22,12% RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25 | RS - |rs 24.948,75 | RS 24.948,75

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.24 61.10.402 Darmper de regulagem com laminas convergentes, tipo r-b - dim. 30x15cm UN 1,00 RS 1.749,70 RS 88,49| RS 1.838,19 | RS 88,49 | RS 1.749.70 | RS 1.838,19 [22,12% RS 108,06 | RS 2.136,73 | RS 2.244,80 | RS 108,06 | RS 213673 | RS 2.244,80

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.25 Q.04.000.031418 Damper de regulagem com laminas convergentes, tipo rl-b - dim. 30x20cm UN 1,00 RS 1.361,98 R$ 0,00/ RS 1.361,98 | RS - [Rs 1.361,98 | RS 1.361,98 [22,12% RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25 | RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.26 Q.04.000.031418 Damper de regulagem com laminas convergentes, tipo r-b - dim. 20x250m N 1,00 RS 1.361,98 R$ 0,00/ RS 1.361,98 | RS - [Rs 1.361,98 | RS 1.361,98 [22,12% RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25 | RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.27 Q.04.000.031418 Darmper de regulagem com laminas convergentes, tipo r-b - dim. 20x20cm UN 1,00 RS 1.361,98 RS 0,00| RS 1.361,98 | RS S 1.361,98 | RS 1.361,98 [22,12% RS - |Rs 1.663,25 | RS 1.663,25 | RS - [rs 1.663,25 | RS 1.663,25

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.28 Q.04.000.031418 Damper de regulagem com laminas convergentes, tipo r-b - dim. 15x20cm UN 1,00 RS 1.361,98 R$ 0,00/ RS 1.361,98 | RS - [rs 1.361,98 | RS 1.361,98 [22,12% RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25 | RS - |rs 1.663,25 | RS 1.663,25

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.29 61.15.174 Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta preciso, corrente de 0 a 20 mA, alimentagéo 12Voc a 30Vee | UN 16,00 RS 2.019,08 R$ 68,75 RS 2.087,83 | RS 1.100,00 | R$ 32.305,28 | R$ 33.405,28 [22,12% R$ 83,96 | RS 2.465,70 | RS 2549,66 | RS 1.343,32 | RS 39.451,21 | RS 40.794,53

- para ou a0 com horaria, referéncia comercial Full Gauge ou y

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.30 P.17.000.030715 ccuvarente WN 4,00 R$ 427,43 RS 0,00( RS 427,43 | RS - |Rs 1.709,72 | RS 1.709,72 |22,12% R$ - |rs 521,98 | RS 521,98 | RS - |rs 2.087,91 | RS 2.087,91

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.31 46.21.080 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4° - inclusive conexdes M 40,00 R$ 318,75 RS 114,13| R$ 432,88 | RS 4.565,20 | RS 12.750,00 | RS 17.315,20 |22,12% R$ 139,38 | RS 389,26 | RS 528,63 | RS 5.575,02 | RS 16.570,30 | R$ 21.145,32

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.32 46.21.060 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3" - inclusive conexdes M 35,00 R$ 230,68 RS 102,71| R$ 333,39 | RS 3.504,85 | RS 8.073,80 | RS 11.668,65 |22,12% RS 125,43 | RS 281,71 | RS 407,14 | Rs 4.390,03 | RS 9.859,72 | RS 14.249,76

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.33 0.04.000.021127 Tubo de ago carbono preto sem costura SCH 40 DN=2° M 65,00 R$ 92,63 R$ 0,00( RS 92,63 | RS - |Rs 6.020,95 | R$ 6.020,95 (22,12% R$ - |rs 13,12 | RS 13,12 | RS - |rs 7.352,78 | R$ 7.352,78

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.34 46.21.040 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2" - inclusive conexdes M 70,00 R$ 103,79 RS 73,04| RS 176,83 | RS 5.112,80 | R$ 7.265,30 | R$ 12.378,10 |22,12% R$ 89,20 | RS 126,75 | RS 215,94 | RS 6.243,75 | RS 8.872,38 | RS 15.116,14

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.35 46.21.036 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, DN=1 1/4 - inclusive conexdes M 50,00 R$ 98,19 RS 73,04| RS 171,23 | RS 3.652,00 | RS 4.909,50 | R$ 8.561,50 [22,12% RS 89,20 | RS 119,91 | RS 209,11 | RS 4.459,82 | RS 5.99548 | RS 10.455,30

SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.36 61.15.160 Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios N 15,00 R$ 190,49 RS 68,75| R$ 259,24 | RS 1.031,25 | R$ 2.857,35 | R$ 3.888,60 (22,12% R$ 83,96 | RS 232,63 | RS 316,58 | RS 1.259,36 | RS 3.489,40 | RS 4.748,76

SINAPI 11.24 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.37 97361 Quadros internos dos aparelhos N 5,00 RS 7.974,38 R$493,39| RS 8.467,77 | RS 2.466,95 | RS 39.871,90 | R$ 42.338,85 [22,12% R$ 602,53 | RS 973831 | RS 10.340,84 | RS 3.012,64 | RS 48.691,56 | RS 51.704,20

- Valvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diametro de 1 172" a 3/4"; ref. EMO-85M-24+56064 da y
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.38 Q.04.000.032347 Actua Contrals. CN7510A20015VB02 112" 6 3/4" s Honeyuell, B230-ARB24-3 da Belimo ou squivalente ™ 8,00 RS 2.207,98 R$0,00( R$  2297,98 | RS - |rs 18.383,84 | RS 18.383,84 |22,12% RS - |rs 2.806,29 | RS 2.806,29 | RS - | Rs 22.450,35 | RS 22.450,35

- Locagao de plataforma elevatéria articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg,
SP Obras 01.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.39 02.06.030 clatricn N 2,00(  R§11.490,89 R$3.158,10| RS 14.648,99 | RS 6.316,20 | R$ 22.981,78 | R$ 29.297,98 [22,12% RS 3.856,67 | RS 14.032,67 | RS 17.889,35 | RS 7.713,34 | RS 28.065,35 | RS 35.778,69
7-REVESTIMENTO 7 R$ 382.088,88
SP Educagéo 10.24 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.1 13.02.064 Porcelanato tecnico 7 x 26 cm ou similar Portobello Georgian rejuntado M2 30,00 | RS 169,93 | RS 44,20 | RS 214,13 [ RS 1.326,00 [ RS 5.097,90 | R$ 6.423,90 [22,12% RS 53,98 | RS 207,52 | RS 261,50 | RS 161931 [ RS 6.225,56 | RS 7.844,87
SP Educagao 10.24 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.2 13.02.064 Porcelanato tecnico Eliane Arenaria Bege AC 60 x 1,20 cm ou similar rejuntado M2 36,00 | RS 169,93 | RS 44,20 | RS 214,13 [ RS 1.591,20 | R$ 6.117,48 | RS 7.708,68 |22,12% RS 53,98 | RS 207,52 | RS 261,50 | RS 1.943,17 [ RS 7.470,67 | RS 9.413,84
SP Educagéo 10.24 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.3 13.02.064 Porcelanato tecnico Forma Branco AC32 5x 59 cm ou similar rejuntado M2 112,00 | RS 169,93 | RS 44,20 | RS 214,13 | RS 4.950,40 | RS 19.032,16 | RS 23.982,56 [22,12% RS 53,98 | RS 207,52 | RS 261,50 | RS 6.04543 | RS 23.242,07 | RS 29.287,50
Revestimento em granito cinza Corumba, Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material Friso de banheiro

SP Obras 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.4 K.02.000.032503 reluntado M2 25,00 | RS 368,57 | RS 56,46 | RS 425,03 | RS 1.411,50 | R$ 9.214,25 | R$ 10.625,75 |22,12% R$ 68,95 | RS 450,10 | RS 519,05 | RS 172372 | RS 11.252,44 | R$ 12.976,17

SP Educagéo 10.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 75 3.55.10 MANTA VINILICA L= 2,00M E=2 MM INCLUSO RODAPE CURVO 10CM FORNECIDO E INSTALADO M2 418,00 | RS 267,69 | RS 56,46 | RS 324,15 | RS 23.600,28 | RS 111.894,42 | R$ 135.494,70 [22,12% RS 68,95 | RS 326,90 | RS 395,85 | RS 28.820,66 | RS 136.645,47 | RS 165.466,13
APLICAGAO DE ARGAMASSA NIVELADORA IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS )

SINAPI 11.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.6 87769 MOLHADAS 5, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF 0712021 M2 418,00 | RS 120,87 | RS 26,72 | RS 147,59 | RS 11.168,96 | RS 50.523,66 | RS 61.692,62 [22,12% RS 32,63 | RS 147,61 | RS 180,24 | RS 13.639,53 | RS 61.699,49 | RS 75.339,03
SP Educagao 10.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.7 13.02.064 lanato tecnico Eliane Minimim Areia 60 x 60 ou similar com M2 195,00 | RS 169,93 | RS 44,20 | RS 214,13 [ RS 8.619,00 | RS 33.136,35 | RS 41.755,35 [22,12% RS 53,98 | RS 207,52 | RS 261,50 | RS 10.525,52 | RS 40.466,11 | RS 50.991,63
SP Educagéo 10.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.8 13.02.076 técnico 25x25 om 10 a 15mm - piso tatil de alerta com M2 500 | RS 800,67 | RS 26,64 | RS 827,51 | RS 133,20 | R$ 4.004,35 | R$ 4.137,55 [22,12% RS 32,53 | RS 978,02 | RS 1.010,56 | RS 162,66 | RS 4.890,11 | RS 5.052,78
SP Educagéo 10.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.9 34548 PORCELANATO TECNICO 25X25CM E=10 A 15 MM PISO TATIL DIRECIONAL com M2 7,00 | RS 674,56 | RS 44,20 | RS 718,76 | RS 309,40 | R§ 472192 | RS 5.031,32 |22,12% RS 53,98 | RS 823,77 | RS 877,75 | RS 377,84 | RS 5.766,41 | RS 6.144,25

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM )

SINAPI 11.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.10 94994 OBRA, ACABAMENTO CONVENGIONAL, ESPESSURA & GM, ARMADO. AF 08/2022 M2 105,00 | RS 70,99 | RS 17,95 | R$ 88,94 | RS 1.884,75 | R$ 7.453,95 | RS 9.338,70 (22,12% RS 21,92 | Rs 86,69 | RS 108,61 | RS 2.301,66 | RS 9.102,76 | RS 11.404,42
SP Educagao 10.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 711 16.03.006 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS M2 100,00 | RS 17,61 | RS 438 | RS 21,99 [ RS 438,00 | RS 1.761,00 | RS 219,00 [22,12% RS 535 | RS 21,51 [ RS 26,85 | RS 534,89 | RS 2.150,53 | RS 2.685,42
SP Educagéo 10.24 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.12 13.06.083 S0-23 soleira de granito em nivel (=19 a 220m) M 2220 [ RS 172,55 | RS 29,69 | RS 202,24 [ RS 659,12 | RS 3.830,61 | RS 4.489,73 [22,12% RS 36,26 | RS 210,72 [ RS 246,98 | RS 804,91 [ RS 4.677,94 | RS 5.482,86

8-PINTURA 8 RS 103.020,19
SP Educagéo 10.24 PINTURA PREPARAGAO E PINTURA 8.1 16.48.015 Aplicacao pintura imperm duas demaos sitema duplo epoxi poliuretano (Pintura Portas Baritada) M2 75,00 | RS 41,59 | RS 27,76 | RS 69,35 | RS 2.082,00 | RS 3.119,25 | RS 5.201,25 [22,12% RS 33,90 [ RS 50,79 | RS 84,69 | RS 254254 | RS 3.809,23 | RS 6.351,77
PINTURA DE FORRO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. y
SINAPI 11.24 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 82 102492 AF 0512021 pintura do foro M2 490,00 | RS 12,84 | RS 15,67 | R$ 28,51 | RS 7.678,30 | RS 6.291,60 | R$ 13.969,90 |22,12% R$ 19,14 | RS 15,68 | RS 34,82 | RS 9.376,74 | RS 7.683,30 | RS 17.060,04
SINAPI 11.24 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 83 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 490,00 | RS 491 | RS 3024 | RS 35,15 | RS 14.817,60 | R$ 2.405,90 | R$ 17.223,50 |22,12% R$ 36,93 | RS 6,00 | RS 42,93 | Rs 18.095,25 | RS 2.938,09 | RS 21.033,34
N PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS Nuvem de Papel Sulvil y

SINAPI 11.24 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 8.4 88489 ou Simiar M2 [1.300,00 [ RS 7,03 | RS 6,64 | R$ 13,67 | RS 8.632,00 | R$ 9.139,00 | R$ 17.771,00 |22,12% R$ 811 RS 859 | RS 16,69 | RS 10.541,40 | RS 11.160,55 | R$ 21.701,95

SINAPI 11.24 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 85 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023| M2 | 1.300,00 | RS 491 | RS 14,70 | R$ 19,61 | RS 19.110,00 | R$ 6.383,00 | RS 25.493,00 [22,12% R$ 17,95 | RS 6,00 | RS 23,95 | RS 23.337,13 | RS 7.794,92 | RS 31.132,05

SIURB 01.24 PINTURA PREPARAGAO E PINTURA 86 15.001.019 (E) TINTA ACRILICA TEXTURADA CIMENTO QUEIMADO M2 155,00 | RS 15,63 | RS 14,70 [ R$ 30,33 [ RS 2278,50 | RS 2.422,65 | RS 470115 [22,12% RS 17,95 | RS 19,09 [ RS 37,04 [ RS 278250 | RS 2.958,54 | RS 5.741,04

9-ELETRICA 9 RS 358.947,08
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, )

SINAPI 11.24 ELETRICA INFRAELETRICA 91 91837 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF 03/02 COM CONEXOES M 82,00 |RS 18,72 | RS 7,06 | RS 2578 | RS 578,92 | RS 1.635,04 | RS 213,96 (22,12% RS 862 RS 22,86 | RS 31,48 | RS 706,98 | RS 1.874,59 | RS 2.581,57
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM )

SINAPI 11.24 ELETRICA INFRAELETRICA 92 91860 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 COM CONEXOES M 4500 |Rs 4,83 | RS 11,18 | R$ 16,01 | RS 503,10 | RS 217,35 | R$ 720,45 |22,12% RS 13,65 | RS 59 | RS 19,55 | RS 614,39 | RS 265,43 | RS 879,81
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 93 42.05.170 Vergalhao liso de ago galvanizado, diametro de 3/8 COM CONEXOES M 441,00 | RS 13,84 | RS 18,76 | R$ 32,60 | RS 8.273,16 | RS 6.103,44 | RS 14.376,60 [22,12% RS 22,91 | RS 16,90 | RS 39.81 [ RS 10.103,18 | RS 7.453,52 | RS 17.556,70
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.4 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagéo em PVC 70°C M [1570,00 [ RS 1,99 | RS 2,35 | R$ 434 [ RS 3.689,50 | RS 3.124,30 | RS 6.813,80 [22,12% RS 2,87 | RS 243 [ RS 530 | RS 450562 | RS 381540 | RS 8.321,01

SIURB 08.24 ELETRICA INFRAELETRICA 95 09.003.023 (E) CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M [1.500,00 [ RS 4,93 | RS 342 | RS 835 | RS 5.130,00 | RS 7.395,00 | RS 12.525,00 [22,12% RS 4,18 | RS 6,02 | RS 10,20 | RS 6.264,76 | RS 9.030,77 | RS 15.295,53

SINAPI 11.24 ELETRICA INFRAELETRICA 96 00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 12,00 | RS 2,56 | RS 2,88 | RS 544 | RS 34,56 | RS 30,72 | R$ 65,28 [22,12% RS 352 | RS 313 [ RS 6,64 | RS 42,20 | RS 37,52 | RS 79,72
SP Educagéo 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 97 09.84.021 Espelho 4x4' UN_ [ 20600 | RS 10,37 | RS 2,89 | RS 13,26 | RS 595,34 | RS 2.136,22 | RS 2.731,56 |22,12% RS 3,53 | RS 12,66 | RS 16,19 | RS 727,03 | RS 2.608,75 | RS 3.335,78

SINAPI 11.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.8 00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4 X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES N 36,00 | RS 2,42 | RS 2,88 | RS 530 | RS 103,68 | R$ 87,12 | R$ 190,80 [22,12% RS 352 | RS 2.9 | RS 647 | RS 126,61 | RS 106,39 | RS 233,00

SINAPI 11.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.9 00038093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,00 | RS 2,51 | RS 2,88 | RS 539 | RS 2,88 | RS 251 | RS 539 [22,12% R$ 352 | RS 3,07 | RS 6,58 | RS 3,52 | RS 3,07 | RS 6,58
SP Educagéo 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.10 09.08.073 Interruptor 1 tecla paralelo bipolar caixa 4'x2" eletr pvo rigido N 600 |RS 115,60 | RS 134,80 | RS 250,40 | RS 808,80 | RS 693,60 | R$ 1.502,40 [22,12% RS 164,62 | RS 141,17 | RS 305,79 | RS 987,71 | RS 847,02 | RS 1.834,73
SP Educagéo 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.11 09.08.075 Interruptor 1 tecla simples/tomada 2p+t padréo nbr 14136 corrente 10a eletrod.pve rigido N 30,00 | RS 72,63 | RS 92,42 | RS 165,05 | RS 2.772,60 | RS 21789 | RS 4.951,50 [22,12% RS 112,86 | RS 88,70 | RS 201,56 | R$ 3.385,90 | RS 2.660,87 | RS 6.046,77

SINAPI 11.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.12 00039352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 300 | RS 2,69 | RS 2,85 | RS 554 | RS 8,55 | R$ 8,07 | RS 16,62 [22,12% R$ 3,48 | RS 3,29 | RS 677 | RS 10,44 | RS 9,86 | RS 20,30
SP Educagéo 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.13 09.08.049 Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 20a-250v - eletrod pvc @ 25mm flexivel nbr 15465 UN_ [ 20200 [ RS 55,96 | RS 102,84 | RS 158,80 | RS 20.773,68 | RS 11.303,92 | R§ 32.077,60 [22,12% RS 125,59 | RS 68,34 | RS 193,93 | RS 25.368,82 | RS 13.804,35 | RS 39.173,17
SP Educagéo 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.14 09.08.038 2 interruptores 1 tecla bipolar em caixa 4x4 - eletrod pvc @ 25mm flexivel nbr 15465 UN 1500 | RS 87,01 | RS 143,24 | R$ 230,25 | RS 2.148,60 | RS 1.305,15 | RS 3.453,75 |22,12% RS 174,92 | RS 106,26 | RS 281,18 | RS 2.623,87 | RS 1.593,85 | RS 4.217,72
SP Educagao 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.15 09.08.039 3 interruptores 1 tecla bipolar em caixa 4x4 - eletrod pvc @ 25mm flexivel nbr 15465 UN 12,00 | RS 93,03 | RS 184,84 | RS 277,67 | RS 2218,08 | RS 1.116,36 | RS 3.334,44 [22,12% RS 22573 | RS 113,61 | RS 339,33 | RS 2708,72 | RS 1.363,30 | RS 4.072,02

. . ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 18- 100X50MM COM TAMPA E INSTALAGAO COM 3

SIURB 01.24 ELETRICA |NFRA ELETRICA 9.16 09.013.021 (E) CONEXGES M 30,00 |RS 6743 | RS 51,05 | R$ 118,48 | RS 1.531,50 | R$ 2.022,90 | R$ 3.554,40 (22,12% R$ 62,34 | RS 82,35 | RS 144,69 | RS 1.87027 | RS 2.470,37 | RS 4.340,63

SIURB 01.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.17 09.013.040 (E) ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 18 - 150X50MM C/ TAMPA E INST.COM CONEXOES M 80,00 | RS 91,93 | RS 61,25 | RS 153,18 | RS 4.900,00 | RS 7.354,40 | RS 12.254,40 [22,12% RS 74,80 | RS 112,26 | RS 187,06 | RS 5.983,88 | RS 8.981,19 | RS 14.965,07
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.18 38.22.150 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com COM CONEXGES M 25,00 | RS 136,49 | RS 45,65 | RS 182,14 | RS 1.141,25 | R$ 3.412,25 | RS 4.553,50 [22,12% RS 5575 | RS 166,68 | RS 222,43 | RS 1.393,69 | R§ 4.167,04 | RS 5.560,73
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.19 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessérios COM CONEXOES M 186,00 | RS 49,91 | RS 22,83 | RS 72,74 | RS 4.246,38 | RS 9.283,26 | RS 13.529,64 [22,12% R$ 27,88 | RS 60,95 | RS 88,83 | RS 5.185,68 | RS 11.336,72 | RS 16.522,40
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.20 38.21.950 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 25 x 50 mm, com acessérios COM CONEXOES M 55,00 | RS 98,02 | RS 22,83 | RS 120,85 | RS 1.255,65 | R$ 5.391,10 | RS 6.646,75 |22,12% RS 27,88 | RS 119,70 | RS 147,58 | RS 1.533,40 | RS 6.583,61 | RS 8.117,01
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.21 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm COM CONEXOES M 30,00 | RS 46,09 | RS 228 | R$ 48,37 | RS 68,40 | RS 1.382,70 | RS 1.451,10 [22,12% RS 278 | RS 56,29 | RS 50,07 | RS 83,53 | RS 1.688,55 | RS 1.772,08
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.22 38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm COM CONEXOES M 80,00 | RS 64,23 | RS 2,28 | RS 66,51 | RS 182,40 | RS 5.138,40 | RS 5.320,80 [22,12% RS 2,78 | RS 78,44 | RS 81,22 | RS 222,75 | RS 6.275,01 | RS 6.497,76
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.23 38.22.660 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm COM CONEXOES M 25,00 | RS 111,07 [ RS 2,28 | RS 113,35 | RS 57,00 | R§ 2.776,75 | RS 2.833,75 [22,12% RS 2,78 | RS 135,64 | RS 138,42 | RS 69,61 | RS 3.390,97 | RS 3.460,58
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.24 38.22.610 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm COM CONEXOES M 186,00 | RS 25,04 | RS 228 | R$ 27,32 | RS 424,08 | RS 4.657,44 | RS 5.081,52 |22,12% RS 278 | RS 30,58 | RS 33,36 | RS 517,89 | R$ 5.687,67 | RS 6.205,55
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.25 38.22.650 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 25 mm COM CONEXOES M 55,00 | RS 101,30 | RS 2,28 | RS 103,58 | RS 125,40 | RS 5571,50 | RS 5.696,90 [22,12% RS 2,78 | RS 123,71 | RS 126,49 | RS 153,14 | RS 6.803,92 | RS 6.957,05

SIURB 01.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.26 09.002.012 (E) ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" COM CONEXOES M 11,00 | RS 14,43 | RS 25,52 | RS 39,95 | RS 280,72 | RS 158,73 | RS 439,45 [22,12% RS 31,17 | RS 17,62 | RS 48,79 | RS 342,82 | RS 193,84 | RS 536,66

SIURB 01.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.27 09.002.011 (E) ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 3/4" COM CONEXOES M 250,00 | RS 11,18 | RS 25,52 | RS 36,70 | RS 6.380,00 | RS 2.795,00 | R$ 9.175,00 |22,12% RS 3117 | RS 13,65 | R$ 44,82 | RS 7.791,26 | RS 3.413,25 | RS 11.204,51

SIURB 01.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.28 09.002.019 (E) ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 4" COM CONEXOES M 1500 | RS 7561 | RS 51,05 | RS 126,66 | RS 76575 | RS 113415 | RS 1.899.90 [22,12% R$ 62,34 | RS 92,33 | RS 154,68 | RS 935,13 | RS 1.385,02 | RS 2.320,16

SIURB 01.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.29 09.002.012 (E) ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" COM CONEXOES M 1500 | RS 14,43 | RS 25,52 | RS 39,95 | RS 382,80 | RS 216,45 | R$ 599,25 [22,12% RS 31,17 | RS 17,62 | RS 48,79 | RS 467,48 | RS 264,33 | RS 731,80
SP Obras 01.25 ELETRICA INFRAELETRICA 9.30 P.04.000.042123 Eletroduto galvanizado por imersao a quente, DN = 3/4” - NBR5598 COM CONEXOES M__ [ 1.404,00 [ RS 21,20 | RS 2,85 | RS 24,05 | RS 4.001,40 | RS 29.764,80 | RS 33.766,20 [22,12% RS 3,48 | RS 25,89 | RS 20,37 | RS 4.886,51 | RS 36.348,77 | RS 41.235,08

SP Educagao 10.24 ELETRICA INFRAELETRICA 9.31 09.05.099 Adequagao dos quadros existentes conforme projeto elétrico um 600 |RS 276130 | RS 4066 [ RS 2.801,96 | RS 243,96 | RS 16.567,80 | RS 16.811,76 [22,12% RS 49,65 | RS 3.372,10 | RS 3.421,75 | RS 297,92 | RS 20.232,60 | RS 20.530,52

SINAPI 11.24 ELETRICA LUMINOTECNICO 9.32 97586 LUMINARIA DE EMBUTIR 120000mm, COM 2 LAMPADAS N 83,00 | RS 198,46 | RS 7146 | RS 269,92 | RS 5.931,18 | RS 16.472,18 | RS 22.403,36 [22,12% RS 87,27 | RS 242,36 | RS 329,63 | RS 7.243,16 | RS 20.115,83 | RS 27.358,98

SINAPI 11.24 ELETRICA LUMINOTECNICO 9.33 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA COM LED DE 25W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 20,00 [ RS 9,85 | RS 22,93 | RS 32,78 | RS 458,60 | RS 197,00 | R$ 655,60 [22,12% RS 28,00 [ RS 12,03 | RS 40,03 | RS 560,04 | RS 240,58 | R§ 800,62

Ds



Docusign Envelope ID: 2E35AFD9-2F3A-40EF-BC64-DDOBOFB79DD5

SIURB. 01.24 ELETRICA LUMINOTECNICO 9.34 09.010.028 (E) LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA UN 10,00 [R§ 16,18 | R$ 66,36 | RS 82,54 | RS 663,60 | R$ 161,80 | R$ 825,40 [22,12% RS 81,04 [ RS 19,76 | R$ 100,80 | R$ 810,39 | R$ 197,59 | R§ 1.007,98
SINAPI 11.24 ELETRICA LOGICA 9.35 00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA UN 200 [RS 866,84 | R$ 38,45 | R$ 905,29 | R$ 76,90 | R$ 1.733,68 | RS 1.810,58 [22,12% R§ 46,96 | RS 1.058,59 | RS 1.105,54 | RS 93,91 | R$ 2.117,17 | R§ 2.211,08
SP Obras 01.25 ELETRICA LOGICA 9.36 P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padréo, com de 770 mm UN 4,00 [RS 153,21 | RS 38,45 | RS 191,66 | R$ 153,80 | R$ 612,84 | RS 766,64 |22.12% RS 46,96 | RS 187,10 [ RS 234,06 | RS 187,82 | RS 748,40 | R$ 936,22
SIURB. 01.24 ELETRICA LOGICA 9.37 65007 SWITCH PARA RACK - 24 PORTAS Un 200 [RS 461,18 | RS 69,13 | R$ 530,31 | R§ 138,26 | R$ 922,36 | R$ 1.060,62 [22,12% RS 84,42 | RS 563,19 | R$ 647,61 | RS 168,84 | RS 1.126,39 | R$ 1.295,23
SINAPI 11.24 ELETRICA LOGICA 9.38 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 |[RS 263405 R$ 69,13 | R$ 2.703,18 | RS 69,13 | R$ 2.634,05 | R$ 2.703,18 |22,12% R§ 84,42 | RS 3.216,70 | R$ 3.301,12 | R$ 84,42 | R$ 3.216,70 | R§ 3.301,12
SP Obras 01.25 ELETRICA LOGICA 9.39 66.08.610 i’!zag‘egag;;egﬁ:a;:; s'i":;::d‘;':?; z’;r::e (NVR) de até 16 cameras IP, armazenamento de 12 T8, 1 interface de UN 100 [RS  1.866,85 | RS 239,46 | R$ 2.106,31 | RS 239,46 | R$ 1.866,85 | RS 2.106,31 |22,12% RS 292,43 | RS 227980 | R$ 2572,23 | R$ 292,43 | RS 2.279,80 | R$ 2.572,23
SINAPI 11.24 ELETRICA LOGICA 9.40 98297 Ic,\;‘\;(z&ggorgﬁ%:gsmm 6. INSTALADO EM EDIFIGAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 1.855,00 | RS 8,96 | RS 0,30 | R$ 9,26 | RS 556,50 | R$ 16.620,80 | R$ 17.177,30 |22,12% R$ 0,37 | RS 10,94 | R$ 11,31 | R$ 679,60 | R$ 20.297,32 | R$ 20.976,92
SP Educagdo 10.24 ELETRICA LOGICA 9.41 09.08.045 Caixa 4x2 CVC RJ 45 UN 88,00 | RS 60,78 | RS 92,42 | RS 153,20 | R$ 8.132,96 | R$ 5.348,64 | RS 13.481,60 |22,12% RS 112,86 | R$ 74,22 | R$ 187,09 | RS 9.931,97 | R§ 6.531,76 | RS 16.463,73
SIURB. 01.24 ELETRICA LOGICA 9.42 09.013.031 (E) ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 70,00 | RS 108,75 | RS 81,67 | RS 190,42 | R$ 5.716,90 | R$ 7.612,50 | R§ 13.329,40 [22,12% RS 99,74 | RS 132,81 [ RS 232,54 | RS 6.981,48 | RS 9.206,39 | R§ 16.277,86
SP Obras 01.25 ELETRICA LOGICA 9.43 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com i M 5500 | RS 57,06 | RS 22,83 | R$ 79,89 | R§ 1.255,65 | R$ 3.138,30 | R$ 4.393,95 [22,12% R§ 27,88 | RS 69,68 | R$ 97,56 | R$ 1.533,40 | RS 3.832,49 | R§ 5.365,89
SP Obras 01.25 ELETRICA LOGICA 9.44 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 38 x 38 mm, com acessérios M 60,00 | R$ 49.91 [ Rs 22,83 | RS 72,74 | R§ 1.369,80 | R§ 2.994,60 | R$ 4.364,40 [22,12% RS 27,88 | R§ 60,95 | R$ 88,83 | R$ 1.672,80 | RS 3.657,01 | RS 5.329,81
SP Obras 01.25 ELETRICA LOGICA 9.45 P.02.000.042513 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve amarelo, DE= 32mm M 50,00 | RS 447 [ Rs 2,69 | R$ 7.16 | R§ 134,50 | R$ 223,50 | R$ 358,00 [22,12% RS 329 [R$ 546 | RS 8,74 | RS 164,25 | RS 272,94 | R$ 437,19
10-HIDRAULICA 10 HIDRAULICA R$ 205.932,13
SINAPI 11.24 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.1 104316 rﬁ:&&gﬁiﬁ%ig;’:ﬁ yx'ei';::‘“mo EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 200,00 | RS 9,09 | R$ 16,68 | R$ 2577 | R$ 3.336,00 | R$ 1.818,00 | R$ 5.154,00 |22,12% R$ 20,37 | R$ 11,10 | R$ 31,47 | R$ 4.073,92 | R$ 2.220,14 | R§ 6.204,06
SIURB. 08.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.2 72413 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA - 40MM com CONEXOES M 300,00 | R$ 13,98 | RS 6,11 [ RS 20,09 | R§ 1.833,00 | R§ 4.194,00 [ R$ 6.027,00 [22,12% R§ 7.46 | RS 17,07 | R§ 24,53 | R$ 2.238,46 | RS 5.121,71 | RS 7.360,17
SINAPI 11.24 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.3 90694 ;L)‘BRﬁ5;&’&?&?555&3&2’?’;?2ﬁségzigigaggiymCA' DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - M 50,00 | R$ 4562 | RS 3,78 | R$ 49,40 | R$ 189,00 | R$ 2.281,00 | R$ 2.470,00 |22,12% RS 4,62 | RS 55,71 | R$ 60,33 | R$ 230,81 | RS 2.785,56 | R 3.016,36
SINAPI 11.24 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.4 89449 ;gB(%/:(;'z% Z?HLZQXE;@%NSSOMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 | RS 15,53 | R$ 2,07 | R$ 17,60 | RS 207,00 | R$ 1.553,00 | R$ 1.760,00 |22,12% RS 2,53 | RS 18,97 | RS 21,49 | R$ 252,79 | R$ 1.896,52 | R$ 2.149,31
SINAPI 11.24 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.5 89713 I)LL‘JB'SA':A\Z% sgEEG%%ZMSA:N\ESAigiERS/HZGEEBgr:i:gméigggmmo E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 100,00 | RS 16,07 | RS 2331 | R$ 39,38 RS 2.331,00 | R$ 1.607,00 | R$ 3.938,00 |22,12% RS 2847 | RS 19,62 | RS 48,09 | RS 2.846,62 | RS 1.962,47 | R$ 4.809,09
SINAPI 11.24 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.6 89495 EQE‘Z’;'SSEQEST'SEEfguﬁ";SU?I?AT'_"'A;USGT/;OSZELDAVEL’ FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 50,00 | R$ 12,83 | RS 6,83 | RS 19,66 | RS 341,50 | R$ 641,50 | R$ 983,00 |22,12% RS 8,34 | RS 15,67 | RS 24,01 | R$ 417,04 | R$ 783,40 | R$ 1.200,44
SP Obras 01.25 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.7 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 300 |Rs 115,87 | RS 224,18 | R$ 340,05 | R§ 672,54 | R$ 347,61 | RS 1.020,15 [22,12% RS 273,77 | RS 141,50 [ RS 415,27 | R§ 821,31 | R$ 424,50 | R§ 1.245,81
SINAPI 11.24 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.8 97898 ggg:&';f;ﬁi? gggf:“c’\ RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIVENSGES INTERNAS UN 300 |RS 870,39 | R$ 28,33 | R$ 898,72 | R$ 84,99 | R$ 2.611,17 | R$ 2.696,16 |22,12% RS 34,60 [ RS 1.062,92 | R$ 1.097,52 | R$ 103,79 | RS 3.188,76 | RS 3.202,55
SIURB 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.9 10.004.065 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2") com conexdes M 60,00 | RS 18,57 | R$ 23,07 | RS 41,64 | RS 1.384,20 | R$ 1.114,20 | R$ 2.498,40 |22,12% R§ 2817 | RS 22,68 | R$ 50,85 | R$ 1.690,39 | RS 1.360,66_| R$ 3.051,05
SIURB. 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.10 10.004.063 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1") com conexdes M 200,00 | R$ 12,97 | R$ 9,16 | R$ 22,13 | R§ 1.832,00 | R§ 2.594,00 | R$ 4.426,00 [22,12% RS 11,19 | RS 15,84 | RS 27,03 | R$ 2.237,24 | R§ 3.167,79 | RS 5.405,03
SIURB. 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.11 10.002.061 (E) HD.21 - TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4") com_conexdes M 140,00 | RS 5,86 | RS 8,46 | RS 14,32 | RS 1.184,40 | R§ 820,40 | R§ 2.004,80 [22,12% RS 10,33 | R$ 7.16 | RS 17,49 | R$ 1.446,39 | RS 1.001,87 | R$ 2.448,26
SIURB 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.12 10.004.064 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 40MM (1 1/4") com _conexdes M 80,00 | RS 21,52 | RS 24,46 | RS 45,98 | R§ 1.956,80 | R$ 1.721,60 | R$ 3.678,40 |22,12% R§ 29,87 | R§ 26,28 | R$ 56,15 | R$ 2.389,64 | RS 2.102,42 | R§ 4.492,06
SIURB. 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.13 10.009.012 (E) TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM com_conexdes M 90,00 | R$ 399,95 | R$ 116,76 | RS 516,71 | RS 10.508,40 | R§ 35.995,50 | R§ 46.503,90 |22,12% RS 142,59 | R$ 488,42 | RS 631,01 | RS 12.832,86 | R$ 43.957,70 | RS, 56.790,56
SIURB. 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.14 10.009.032 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3') com_conexdes M 90,00 | RS 19,70 | R§ 47,82 | R$ 67,52 | RS 4.303,80 | R$ 1.773,00 | RS 6.076,80 [22,12% RS 58,40 | RS 24,06 | R$ 82,46 | RS 5.255,80 | R$ 216519 | R§ 7.420,99
SIURB 01.24 HIDRAULICA INFRAHIDRAULICA 10.15 10.009.030 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") com_conexdes M 100,00 | Rs 7,40 | Rs 16,67 | R$ 24,07 | R§ 1.667,00 | R$ 740,00 | R$ 2.407,00 [22,12% R§ 20,36 | RS 9,04 | RS 29,39 | R$ 2.035,74 | RS 903,69 | R$. 2.939,43
SINAPI 11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.16 100878 Y&iﬁf:g{y?g 051'72%;‘:?%00:;‘"95?'“ ACOPLADA, LOUGA BRANGA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 |Rs 571,88 | R$ 59,74 | R$ 631,62 | RS 59,74 | R$ 571,88 | R$ 631,62 |22,12% R$ 72,95 | R$ 698,38 | RS 771,33 | R$ 72,95 | R$ 698,38 | RS 771,33
SP Educagdo 10.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.17 6.55.03 BACIA SANITARIA ACESSIVEL ( Completo ) UN 3,00 |RS 989,68 | R$ 33,33 | R$ 1.023,01 | R$ 99,99 | RS 2.969,04 | R$ 3.069,03 [22,12% RS 40,70 | R§ 1.208,60 | RS 1.249,30 | RS 122,11 | RS 3.62579 | RS 3.747,90
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO
SINAPI 10.18 86941 GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 300 |Rs 778,98 | R$ 59,26 | R$ 838,24 | RS 177,78 | R$ 2.336,94 | R$ 2.514,72 |22,12% RS 72,37 | R$ 951,29 | R$ 1.023,66 | RS 217,10 | RS 2.853,87 | R 3.070,98
11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( Completo)
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
SINAPI 10.19 86919 METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( UN 100 |Rs 863,41 | R$ 59,26 | R$ 922,67 | RS 59,26 | R$ 863,41 | R$ 922,67 |22,12% RS 72,37 | R$ 1.054,40 | RS 1.126,76 | RS 72,37 | R$ 1.054,40 | R$ 1.126,76
11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS Completo )
SINAPI 11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.20 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 21,00 | RS 175,07 | RS 11,38 | R$ 186,45 | RS 238,98 | R$ 3.676,47 | R$ 3.915,45 [22,12% RS 13,90 | R$ 213,80 | R$ 227,69 | R$ 291,84 | R$ 4.489,71 | RS 4.781,55
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.21 0.11.000.064004 Valvula de cromada de 1 1/2', ref. 1606C da Deca ou equivalente UN 800 [RS 69,49 | RS 742 | R$ 76,91 | RS 59,36 | R$ 555,92 | R$ 615,28 [22,12% RS 9,06 | RS 84,86 | R$ 93,92 | R$ 72,49 | R$ 678,89 | R§ 751,38
SP Educagdo 10.24 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.22 05.05.103 Cuba em inox especifica para lavagem hospitalar i UN 100 |RS  2.268,56 | R$ 358,67 | RS 2.627,23 358,67 | RS 2.268,56 | RS 2.627,23 |22.12% RS 438,01 | RS 2.770,37 3.208,37 | RS 438,01 | RS 2.770,37 | RS 3.208,37
SIURB. 07.24 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.23 77605 TAMPO PARA BANCADA; AGO INOX. N.18 - 0/2000MM. 18.8 M2 11,00 [RS  1.416,87 | R$ 44,73 | RS 1.461,60 492,03 | R$ 15.585,57 | R$ 16.077,60 [22,12% RS 54,62 | RS 1.730,28 1.784.91 | RS 600,87 | R$ 19.033,10 | R$ 19.633,97
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.24 0.11.000.064056 Valvula para linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente UN 1,00 |Rs 538,80 | R$ 22,37 | R$ 561,17 | RS 22,37 | R$ 538,80 | R$ 561,17 [22,12% RS 27,32 | R§ 657,98 | R$ 685,30 | RS 27,32 | R$ 657,98 | R§ 685,30
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.25 44.01.610 Lavatorio de canto s/ coluna UN 10,00 | RS 203,16 | R$ 44,73 | RS 247,89 447,30 | R$ 2.031,60 | R$ 2.478,90 |22,12% RS 54,62 | RS 248,10 302,72 | R$ 546,24 | RS 2.480,99 | RS 3.027,23
SINAPI 11.24 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.26 10427 Lavatorio com cuba de semi encaixe. UN 1,00 |Rs 455,49 | R$ 44,73 | RS 500,22 44,73 | RS 455,49 | R§ 500,22 [22,12% RS 54,62 | RS 556,24 610,87 | R$ 54,62 | RS 556,24 | R$ 610,87
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.27 10.014.010 Torneira de alta pressao mesa para lavagem de conforme projeto e memorial descritivo UN 200 [RS 503,18 | R$ 44,73 | RS 547,91 | R$ 89,46 | RS 1.006,36 | R$ 1.095,82 [22,12% R§ 54,62 | RS 614,48 | RS 669,11 | RS 109,25 | RS 1.228,97 | R$ 1.338,22
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.28 44.03.720 Torneira de mesa para Lavatdrio com anico com acion amento bica baixa UN 11,00 | RS 684,30 | R$ 18,60 | R$ 702,90 | R§ 204,60 | R$ 7.527,30 | R$ 7.731,90 |22,12% RS 2271 | R§ 835,67 | RS 858,38 | RS 249,86 | RS 9.192,34 | RS 9.442,20
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.29 44.03.720 Torneira de mesa para Lavatdrio com com acion amento bica Alta um 1,00 |Rs 684,30 | R$ 18,60 | R$ 702,90 | R§ 18,60 | R$ 684,30 | R§ 702,90 [22,12% R$ 2271 | R 835,67 | R$ 858,38 | RS 22,71 | R$ 835,67 | RS 858,38
SP Obras 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.30 36795 Torneira Metalica cromada de mesa com arejador embutido um 500 [RS 158,96 | RS 22,37 | R$ 181,33 | R$ 111,85 | R$ 794,80 | R$ 906,65 [22,12% RS 27,32 | R§ 194,12 | RS 221,44 | R$ 136,59 | RS 970,61 | R$ 1.107,20
SINAPI 11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.31 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 |Rs 642,21 | R$ 59,26 | R$ 701,47 | RS 177,78 | R$ 1.926,63 | RS 2.104,41 |22,12% RS 72,37 | R§ 784,27 | RS 856,64 | RS 217,10 | R$ 2.352,80 | RS 2.569,91
SINAPI 11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.32 00007604 ngzs'?;fvg ’;LA'?‘?:ERFO‘T;;?A PARATANQUE/ JARDI, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR 1USO UN 1,00 | RS 44,60 | RS 59,26 | RS 103,86 | R$ 59,26 | RS 44,60 | R$ 103,86 |22,12% R$ 72,37 | R$ 54,47 | R$ 126,83 | RS 72,37 | R$ 54,47 | RS 126,83
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.33 0.11.000.064004 Valvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1601C da Deca ou equivalente UN 14,00 | RS 69.49 | RS 47,42 | RS 116,91 | R$ 663,88 | R$ 972,86 | R$ 1.636,74 |22,12% RS 57,91 | R§ 84,86 | R$ 142,77 | RS 810,73 | R$ 1.188,06 | R$ 1.998,79
SIURB. 01.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.34 10.014.097 (E) PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 4,00 [Rs 70,13 [ RS 12,23 | R$ 82,36 | RS 48,92 | RS 280,52 | R§ 329,44 [22,12% RS 14,94 | RS 85,64 | RS 100,58 | RS 59,74 | R$ 342,57 | R$ 402,31
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.35 44.03.040 conforme projeto e memorial UN 400 [RS 56,04 | RS 13,59 | R$ 69,63 | RS 54,36 | RS 224,16 | R$ 278,52 [22,12% RS 16,60 | RS 68,44 | R$ 85,03 | R$ 66,38 | R$ 273,74 | R$ 340,13
SIURB. 01.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.36 14.001.072 (E) ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 350 | RS 758,52_| R$ 17.18 | R$ 775,70 | R$ 60,13 | RS 2.654,82 | RS 2.714,95 |22,12% RS 20,98 | R§ 926,30 | RS 947,28 | RS 73,43 | R$ 3.242,07 | RS 3.315,50
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.37 43.03.212 Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressao - 5.000 W / 6.400 W UN 800 |RS 570,11 | R$ 228,25 | R$ 798,36 | RS 1.826,00 | R§ 4.560,88 | R$ 6.386,88 [22,12% RS 278,74 | RS 696,22 | R$ 974,96 | R$ 2.22991 | RS 5.569,75 | R§ 7.799,66
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.38 01.28.440 Osmose reversa de filtragem conforme memorial descritivo UN 700 [RS  1.099,54 | R$ 47,42 | RS 1.146,96 | RS 331,94 | R 7.696,78 | R$ 8.028,72 |22,12% R§ 57,91 | R§ 1.342,76 | RS 1.400,67 | RS 405,37 | RS 9.399,31 | R§ 9.804,67
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.39 44.06.300 Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm UN 1,00 |Rs 242,82 | R$ 22,83 | RS 265,65 | RS 22,83 | RS 242,82 | R$ 265,65 |22.12% RS 27,88 | R§ 296,53 | R$ 324,41 | RS 27,88 | R$ 296,53 | RS, 324,41
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.40 44.06.410 Cuba em ago inoxidavel simples de 650x500x300mm UN 4,00 [Rs 776,68 | R$ 22,83 | RS 799,51 | R§ 91,32 | R$ 3.106,72 | R§ 3.198,04 [22,12% R$ 27,88 | RS 948,48 | RS 976,36 | R$ 111,52 | RS 3.793,93 | RS 3.905,45
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.41 0.15.000.065785 Cuba redonda em ago inoxidavel AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da ou UN 2,00 |RS$ 201,93 | R$ 22,83 | R$ 224,76 | RS 45,66 | RS 403,86 | R$ 449,52 [22,12% R§ 27,88 | RS 246,60 | RS 274,48 | R$ 55,76 | R$ 493,19 | R§, 548,95
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.42 0.11.000.066023 Ducha higiénica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente UN 3,00 |RS 576,92 | R$ 59,26 | RS 636,18 | RS 177,78 | R$ 1.730,76 | RS 1.908,54 [22,12% RS 72,37 | R§ 704,53 | R$ 776,90 | R$ 217,10 | R$ 2.113,60 | RS 2.330,71
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.43 0.11.000.066072 ;‘:;”:‘C'fodmea('jzevsrzi'_’ah’:h‘:‘I’_,a{:fr:""m’:'ﬁ";’é?gg';’a"ggge:f"'°° com alavanca, registro integrado regulador de vazdo, UN 300 |RS 684,25 | RS 33,33 | R§ 717,58 | R$ 99,99 | R$ 2.052,75 | R$ 2.152,74 |22,12% RS 40,70 | Rs 835,61 | RS 876,31 | RS 122,11 | RS 2.506,82 | RS 2.628,93
SP Obras 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.44 30.01.120 Barra de apoio reta, para pessoas com reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm UN 6,00 |RS 137,19 | RS 12,35 | R$ 149,54 | R$ 74,10 | R§ 823,14 | R$ 897,24 [22,12% RS 15,08 | R$ 167,54 | RS 182,62 | RS 90,49 | R$ 1.005,22 | R$ 1.095,71
SINAPI 11.24 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.45 100868 iﬁRggDD;APO'O RETA, EM ACO INOXPOLIDO, COMPRIIENTO 80 GM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 |RS 323,99 | R$ 39,50 | R§ 363,49 | R$ 237,00 | R$ 1.943,94 | R$ 2.180,94 |22,12% R§ 48,24 | RS 395,66 | RS 443,89 [ RS 289,42 | R$ 2.373,94 | R$ 2.663,36
11- GASES MEDICINAIS 1 GASES MEDICINAIS R$ 216.393,82
SINAPI 1124 GASES MEDICINAIS |NFRA GASES 114 00039749 L“s;gﬁ;sf:fgﬂﬁf;w‘ DN =17 (28MM), PARAINSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E M 150,00 | R$ 93,00 | R 201,15 | R$ 204,24 | RS 30.172,50 | R$ 13.963,50 | R$ 44.136,00 (22,12% R$ 245,64 | RS 113,68 | RS 350,33 | R$ 36.846,66 | RS 17.052,23 | R$ 53.898,88
SINAPI 11.24 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 1.2 00039748 LUEED?C?SA?SOS;“E f:ﬂ"::;“""‘ DN =947 (22 M), PARA INSTALAGOES DEMEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS & M 180,00 | RS 77,46 | RS 201,15 | R$ 278,61 | RS 36.207,00 | R$ 13.942,80 | R$ 50.149,80 |22,12% R$ 245,64 | R$ 94,59 | R$ 340,24 | RS 44.215,99 | R$ 17.026,95 | R$ 61.242,94
SINAPI 11.24 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 1.3 00039747 L‘éi?jﬁ;;’;?ffxiw‘ DN =127 (15 MM), PARA INSTALAGOES DE MEDIA PRESSAQ PARA GASES COMBUSTIVEIS M 170,00 | R$ 4713 | R$ 201,15 | R$ 248,28 | RS 34.195,50 | R$ 8.012,10 | R$ 42.207,60 (22,12% R$ 245,64 | RS 57,56 | R$ 303,20 | R$ 41.759,54 | RS 9.784,38 | R 51.543,92
SIURB. 01.24 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 114 17.010.076 (E) PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 3,00 |RS 539,85 | R$ 201,15 [ R$ 741,00 | R§ 603,45 | R$ 1.619,55 | RS 2.223,00 |22,12% RS 245,64 | RS 659,26 | RS 904,91 | R$ 736,93 | RS 1.977,79 | R$ 2.714,73
SIURB. 01.24 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 15 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO UN 2500 | RS 87,72 | RS 7.38 | R$ 9510 | RS 184,50 | R§ 2.193,00 | R§ 2.377,50 [22,12% RS 9,01 | R§ 107,12 [ RS 116,14 | RS 225,31 | R$ 2.678,09 | RS 2.903,40
SIURB 01.24 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.6 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 27,00 | R$ 87,72 | RS 7,38 | R$ 95,10 | RS 199,26 | R$ 2.368,44 | R$ 2.567,70 |22,12% R§ 9,01 | R$ 107,12 | RS 116,14 | RS 243,34 | RS 2.892,34 | RS 3.135,68
SP Obras 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 1.7 5.03.000.020120 Placa de adverténcia em chapa de aluminio, espessura 2mm, com pintura refletiva M2 200 [R$ _ 1.15201 | R$ - |rs 1.152,01 | R$ - |rs 2.304,02 | R$ 2.304,02 |22,12% RS - [Rrs 1.406.83 | RS 1.406.83 | RS - [rs 2.813,67 | RS 2.813,67
SP Obras 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.8 47.01.220 Valvula de esfera em latao, plena, com alavanca, DN= 4’ UN 1000 [RS  1.266,64 | RS 45,65 | RS 1.312,20 | R§ 456,50 | R$ 12.666,44 | R$ 13.122,94 [22,12% RS 55,75 | R$ 1.546.83 | RS 1.602,57 | RS 557,48 | RS 15.468,26 | RS 16.025,73
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
SINAPI 1124 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 1.9 00039755 MEDICINAIS com conexdes ( ) M 10,00 |RS 736,27 | R$ 201,15 | R$ 937,42 | R$ 2.011,50 | R$ 7.362,70 | R$ 9.374,20 |22,12% R$ 245,64 | RS 899,13 | R$ 1.144,78 | RS 2.456,44 | RS 8.991,33 | R§ 11.447,77
SINAPI 11.24 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.10 102122 BOMBA CENTRIFUGA Trifasica 10 ov Vacuo UN 100 |RS  8.491,13 | R$ 243,80 | R$ 8.734.93 | RS 243,80 | R$ 8.491,13 | R$ 8.734,93 |22,12% RS 297,73 | R$ 10.369,37 | R$ 10.667,10 | R$ 297,73 | R$ 10.369,37 | RS 10.667,10
11- MARCENARIA 12 MARCENARIA R§ 150.168,46
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.1 07.009.014 (E) BANCADA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira 5 gaveteiros e pux embutido MC1 M2 0,80 R$ 1.335,64 | RS 603,16 | R$ 1.938,80 | R$ 482,53 | R$ 1.068,51 [ R$ 1.551,04 [22,12% R$ 736,58 | RS 1.631,08 | R$ 2.367,66 | R$ 589,26 | RS 1.304,87 | R$ 1.894,13
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.2 07.009.014 (E) [ARMARIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira Aéreo 4 portas de abrir MC2 [ 352 | RS 1.33564 | RS 603,16 | R$ 1.938,80 | R$ 2.123,12 | R$ 4.701,45 | R$ 6.824,58 |22,12% RS 736,58 | RS 1.631,08 | RS 2.367,66 | RS 2.502,76 | RS 5.74141 | RS 8.334,17
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.3 07.009.014 (E) BANCADA DE TRABALHO EM L, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira baixo com 4 Gavetas MC3 M2 2,08 R$ 1.375,07 | RS 432,38 | R$ 1.807,45 | RS 899,35 | R$ 2.860,15 | R$ 3.759,50 [22,12% R$ 528,02 | RS 1.679,24 | RS 2.207,26 | R$ 1.098,29 | R$ 3.492,81 | R$ 4.591,10
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.4 07.009.014 (E) [ARMARIO COM 2 PORTAS DE ABRIR, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira MC4 M2 3,00 RS 1.375,07 | RS 432,38 | R$ 1.807,45 | R$ 1.297,14 [ R$ 4.125,21 | R$ 5.422,35 [22,12% R$ 528,02 | RS 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 1.584,07 | R$ 5.037,71 | R$ 6.621,77
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.5 07.009.014 (E) BANCADA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira bagixo com 4 Gavetas 2 portas MC5 [ 222 | RS 1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807.45 | RS 959,88 | R$ 3.052,66 | RS 4.012,54_[22,12% RS 528,02 | RS 1.679.24 | RS 2.207,26 | RS 1.17221 | R§ 3.727,90 | R§ 4.900,11
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.6 07.009.014 (E) [ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO E MESA COM 8 GAVETAS Duratex MC6 M2 2,56 RS 1.375,07 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | RS 1.106,89 | R$ 3.520,18 | R$ 4.627,07 |22,12% R$ 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 1.351,74 | R$ 4.298,84 | R$ 5.650,58
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.7 07.009.014 (E) [ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO com 5 portas Duratex Nogusira MC7 M2 598 |RS  1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | R$ 2.585,63 | R$ 8.222,92 | R$ 10.808,55 [22,12% RS 528,02 | R$ 1.679,24 | RS 2.207,26 | R$ 3.157,57 | R$ 10.041,83 | R$ 13.199,40
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.8 07.009.014 (E) [ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA 4 GAVETAS Duratex Nogueira 4 Gavelas MC8 [ 195 | RS 1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807.45 | RS 843,14 | R$ 2.681,39 | R$ 3.524,53 |22,12% RS 528,02 | RS 1.679.24 | RS 2.207,26 | RS 1.029.64 | RS 3.274,51 | RS 4.304,15
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.9 07.009.014 (E) [ARMARIO AEREO 6 PORTAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA Duratex Nogueira MC9 M2 7,03 RS 1.375,07 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | RS 3.039,63 | R$ 9.666,74 | R$ 12.706,37 |22,12% R$ 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 3.712,00 | R$ 11.805,03 | R$ 15.517,02
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.10 07.009.014 (E) [ARMARIO COM 6 PORTAS AEREO , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA Duratex Nogueira MC10 M2 5,64 RS 1.375,07 | R$ 432,38 | R§ 1.807,45 | RS 2.438,62 | R$ 7.755,39 | R$ 10.194,02 [22,12% R$ 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 2.978,05 | R$ 9.470,89 | R$. 12.448,93
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.11 07.009.014 (E) MESA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM 4 GAVETAS Duratex Nogueira MC11 [ 095 | RS 1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807.45 | RS 410,76 | R$ 1.306,32_| R$ 1.717,08 [22,12% RS 528,02 | RS 1.679.24 | RS 2.207,26 | RS 501,62 | R$ 1.595,27 | R§ 2.096,90
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.12 07.009.014 (E) [ARMARIO SISTEMA BASCULANTE AEREO COM PRATELEIRAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex NogMC12 M2 3,50 R$ 1.375,07 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | RS 1.513,33 | R$ 4.812,75 | R$ 6.326,08 [22,12% R$ 528,02 | RS 1.679,24 | RS 2.207,26 | R$ 1.848,08 | RS 5.877,32 | R$ 7.725,40
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12,13 07.009.014 (E) [ARMARIO COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PUXADOR EM CAVA Duratex Nog. MC13 M2 495 |RS  1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | R$ 2.140,28 | R$ 6.806,60 | R$ 8.946,88 [22,12% RS 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 2.613,71 | RS 8.312,22 | R§ 10.925,93
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.14 07.009.014 (E) [ARMARIO COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira MC14 [ 3,06 | RS 1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807.45 | RS 1.323,08 | R$ 4.207,71 | R$ 5.530,80 |22,12% RS 528,02 | RS 1.679.24 | RS 2.207,26 | RS 1.615.75 | RS 5.138,46 | RS 6.754,21
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.15 07.009.014 (E) ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TX MC 15 M2 4,08 RS 1.375,07 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | RS 1.764,11 [ R$ 5.610,29 | R$ 7.374,40 |22,12% R$ 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 2.154,33 | R$ 6.851,28 | R$. 9.005,61
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.16 07.009.014 (E) [ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TXMC 16 M2 362 |RS _ 1.37507 [ RS 432,38 | R$ 1.807,45 | R$ 1.565,22 | R$ 4.977,75 | R$ 6.542,97 |22,12% R§ 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 1.911,44 | RS 6.078,83 | RS 7.990,27
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 1217 07.009.014 (E) [ARMARIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TXMC17. [ 430 |R$ __ 1.37507 | R$ 432,38 | R$ 1.807.45 | RS 1.859,23 | R$ 5.912,80 | R$ 7.772,04 |22,12% RS 528,02 | RS 1.679.24 | RS 2.207,26 | RS 2.270,50 | RS 7.220,71 | R§ 9.491,21
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.18 07.009.014 (E) ARMARIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TX MC 18 M2 4,03 RS 1.375,07 | R$ 432,38 | R$ 1.807,45 | RS 1.742,49 | R$ 5.541,53 | R$ 7.284,02 |22,12% R$ 528,02 | R$ 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 2.127,93 | R$ 6.767,32 | R$. 8.895,25
SIURB 01.24 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.19 07.009.014 (E) [ARMARIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratx Nogueira e Pux.Cava Duratex Cinza Sagrado MC 19 M2 4,45 RS 1.375,07 | RS 432,38 | R$ 1.807,45 | R$ 1.924,09 [ R$ 6.119,06 | R$ 8.043,15 [22,12% R$ 528,02 | RS 1.679,24 | R$ 2.207,26 | R$ 2.349,70 | R$ 7.472,60 | R$ 9.822,30
13- COBERTURA 13 R$ 46.304,22
SP Obras 01.25 COBERTURA FACHADA 13.1 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m com conexdes M 1930 [ RS 89,02 | RS 59,34 | R$ 148,36 | R$ 1.145.26 | R$ 1.718,09 | R$ 2.863,35 [22,12% R$ 72,47 | R§ 108,71 | R$ 181,18 | R$ 1.39859 | RS 2.098,13 | RS 3.496,72
SP Educagdo 10.24 COBERTURA FACHADA 13.2 07.04.124 Rufo dentado aco galv pint po/coil-coating e=0,50mm corte ate 600mm conexdes M 4850 | RS 50,02 | RS 44,33 | RS 60,07 | R§ 2.150,01 | R$ 2.425,97 | R$ 4.575,98 [22,12% RS 54,14 | R§ 61,08 | R$ 115,22 | RS 2.625,59 | RS 2.962,59 | RS 5.588,18
SIURB. 01.24 COBERTURA FACHADA 13.3 17550 GANCHO CHATO - 140 MM ( Fixadores autoperfurantes cabega em ago inox 12-14x3/4) Un 250,00 | R$ 4,39 | Rs 26,23 | RS 30,62 | R$ 6.557,50 | R$ 1.097,50 | R$ 7.655,00 |22,12% RS 32,03 | R§ 536 | RS 37,39 | R$ 8.008,02 | RS 1.340,27 | R$ 9.348,29
SINAPI 11.24 COBERTURA FACHADA 13.4 00044397 FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM M 200,00 | R$ 3,70 [ RS 26,23 | R$ 29,93 | R 5.246,00 | R$ 740,00 | R$ 5.986,00 [22,12% RS 32,03 [ RS 4,52 | R$ 36,55 | R$ 6.406,42 | RS 903,69 | RS 7.310,10
SIURB 01.24 COBERTURA FACHADA 13.5 05.004.030 (E) MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE M3 10,00 | RS 160,45 | RS 8,65 | RS 169,10 | R$ 86,50 | RS 1.604,50 | RS 1.691,00 [22,12% R§ 10,56 | RS 195,94 | RS 206,50 | R$ 105,63 | RS 1.959,42 | R$ 2.065,05
DER-SP 07.24 COBERTURA FACHADA 13.6 24.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 2,00 |RS 8,85 | RS 61,80 | RS 70,65 | RS 123,60 | R$ 17,70 | R$ 141,30 [22,12% RS 7547 | R$ 10,81 | R$ 86,28 | RS 150,94 | RS 21,62 | R$ 172,56
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR
SINAPI 137 00043071 PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE M2 82,00 | RS 182,98 | RS - |rs 182,98 | R$ - |rs 15.004,36 | R$ 15.004,36 |22,12% R$ - | RS 223,46 | R$ 223,46 | RS - |rs 18.323,32 | R$ 18.323,32
11.24 COBERTURA FACHADA COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
14- DESMOBILIZAGAO 14 RS 19.599,89
[sPEducagao | 10.24 | DESMOBILIZACAO | FECHAMENTO 141 16.11.005 [Limpeza da obra M2 | 62500 |RS - [Rrs 14,58 | RS 14,58 | RS 9.112,50 | R$ - [rs 9.112,50 [22,12% [Rrs 17,81 | RS - [Rs 17,81 | RS 11.128,19 | RS - [®s 11.128,19 |
| SP Obras | 01.25 | DESMOBILIZAGAO | FECHAMENTO 14.2 02.01.200 |o ilizagao de Canteiro com revisao do uM_ | 100 [RS  5.088,80 | R$ 1.848,40 | R$ 6.937.20 | RS 1.848,40 | R§ 5.088,80 | R$ 6.937,20 [22,12% [ Rs 2.257,27 | R§ 6.214,44 | RS 8.471,71 | RS 2.257,27 | R§ 6.214,44 | RS 8.471,71 |

Ds
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15- ADM.DE OBRA 14 R$ 275.939,46
ADM DE OBRA ADM DE OBRA ADM DE OBRA % 6,23% [ rs 46.068,65 | R$ 179.888,99 | R$ 225.957,64 [22,12% | R$ __ 56.259,03 | R$ 219.680,43 | RS 275.939,46 | RS 56.259,03 | R$ 219.680,43 | RS 275.939,46 |
[RS _ 739.464,68 R$ 2.887.463,65 R$ _ 3.626.928,33 R$ 57.514,86 RS  718.112,72 R$  775.627,58 R$  903.034,27 RS 3.526.170,61 RS 4.705.144,34 |
TOTAL DA OBRA RS 3.626.928,33
TOTAL DE MATERIAL RS 2.887.463,65
TOTAL DE MAO DE OBRA RS  739.464,68
TOTAL GERAL DA OBRA E MAT ( COM BDI) RS 4.705.144,34
TOTAL GERAL DE MATERIAL ( COM BDI) R$ 3.526.170,61
TOTAL GERAL MAO DE OBRA ( COM BDI) RS  903.034,27
PRECO FINAL POR M? RS 8.012,17
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